KONKURS na opracowanie koncepcji wystawy statej MUZEUM - DOMU RODZINY PILECKICH

Zalacznik Nr F.7 do Regulaminu Konkursu

WZOR UMOWY NA WYKONANIE DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ BEDACEJ SZCZEGOLOWYM OPRACOWANIEM PRACY
KONKURSOWEJ

PODSTAWA PRAWNA

1.1. Zamawiajgcy w niniejszym Zataczniku wskazuje istotne dla stron postanowienia,
ktére zostang wprowadzone do tresci umowy (,Umowa”) w sprawie zamdwienia
publicznego, zawieranej w wyniku negocjacji prowadzonych w trybie zaméwienia
z wolnej reki z autorem wybranej pracy konkursowej na podstawie art. 111 ust. 1
pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (ij. Dz.U. z
2015r. poz. 2164 z pézn. zm.), zwanej w tresci umowy ,Ustawg”. Uczestnik, z
ktérym zostanie zawarta Umowa, zwany jest w niniejszych postanowieniach
umowy ,Wykonawcg” lub ,Strong”.

1.2 Podstawa zawarcia Umowy jest wynik postgpowania o udzielenie zaméwienia
publicznego, ktérego warto$¢ szacunkowa jest nizsza niz kwoty okreslone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy, prowadzonego na
podstawie art. 67 ust.1 pkt 2 Ustawy w trybie zamdwienia z wolnej reki na
wykonanie Dokumentacji projektowo — kosztorysowej (zwanej dalej
~,Dokumentacjg”) dla przedsiewziecia inwestycyjnego pod nazwa: ,Projekt,
wystawy statej Muzeum” (zwanego dalej ,Muzeum”) niezbednej do:

- wszczecia postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego na wykonanie
rob6t dostawy i montazu wystawy statej
- wykonania dostawy i montazu ,wystawy statej

Umowa o wykonanie dokumentacji projektowej
oraz o swiadczenie ustug dodatkowych

zawartawdniu ......... 2018 r. w Ostrowi Mazowieckiej (zwana dalej Umowa), pomiedzy:

Muzeum-Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej (w organizaciji), z siedzibg w
Ostrowi Mazowieckiej (07-300) przy ul. Warszawskiej 4, wpisanym do Rejestru Instytucji
Kultury Miasta Ostrow Mazowiecka pod numerem 3, posiadajagcym numer NIP 759-174-42-
90, REGON 365451850, reprezentowanym przez:

zwanym dalej ,Zamawiajacym”

zwanymi dalej tacznie ,Projektantem?”,

tacznie zwanymi ,Stronami”.
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KONKURS na opracowanie koncepcji wystawy statej MUZEUM - DOMU RODZINY PILECKICH

ZWAZYWSZY, ZE:

(A)  Zamawiajacy realizuje inwestycje polegajgcg na rozbudowie istniejgcego na
nieruchomosci budynku wraz z jego remontem, przebudowg i zmiang sposobu
uzytkowania, a takze wyposazeniu w wystawe stata na cele ,Muzeum - Dom
Rodziny Pileckich”, potozonego w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Warszawskiej 4 na
dziatce o numerze ewidencyjnym 2338/2 z obrebu geodezyjnego nr 0001.

(B)  Projektant posiada wiedze, doswiadczenie, personel oraz sSrodki potrzebne do
przygotowania dokumentacji projektowej wystawy statej na potrzeby tej inwestycji
oraz wykonania pozostatych zadan Projektanta objetych niniejszg Umowg zgodnie z
intencjg Zamawiajgcego;

(C)  Projektant zostat wybrany przez Zamawiajgcego w drodze otwartego,
jednoetapowego konkursu architektonicznego, w ktérym otrzymat | nagrode oraz
zaproszenie do negocjacji w trybie zaméwienia z wolnej reki na wykonanie

opracowan projektowych;

(D)  Projekt remontu, rozbudowy, przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania budynku
jednorodzinnego na Muzeum — Dom Rodziny Pileckich wykonywany jest przez
Drugiego Projektanta w ramach osobnego zadania bedgcego przedmiotem umowy
pomiedzy nim a Muzeum - Dom Rodziny Pileckich.

POSTANAWIA SIE, CO NASTEPUJE:

§1 DEFINICJE

1.1.  ,Budzet” - oznacza maksymalny planowany tgczny koszt wykonania prac
realizowanych na podstawie wybranej pracy konkursowej zwigzanych z produkcja i
montazem wystawy statej wynoszacy 0 000 000 zi (....... ztotych);

1.2.  ,Drugi Projektant” - oznacza innego, niz bedacy strong tej Umowy, Projektanta
wykonujgcego na zlecenie Zamawiajgcego projekt remontu, rozbudowy, przebudowy i
zmiany sposobu uzytkowania budynku jednorodzinnego na Muzeum — Dom Rodziny
Pileckich, ktérym jest konsorcjum firm pod nazwg ,BDR Architekci”;

1.3. ,Dokumentacja” zdefiniowana jest w § 2 pkt. 2.1.a.-.d.

1.4. ,Etap” oznacza dany etap wykonania Przedmiotu Umowy przez Projektanta okreslony

w Harmonogramie;
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1.5. ,Firma Wykonawcza” oznacza podmiot lub konsorcjum podmiotow, ktére bedg
zaangazowane przez Zamawiajgcego do wykonania catosci lub wybranej czesci robot
produkcji, dostawy i montazu wystawy statej;

1.6. ,Harmonogram rzeczowo-finansowy” oznacza zestawienie stanowigce Zatgcznik nr 2
do Umowy okreslajgce terminy wykonania poszczegolnych czesci Dokumentacii oraz
Swiadczenia ustug i kwoty wynagrodzenia nalezne z tytutu nalezytego wykonania
poszczegdblnych Etapow;

1.7.  ,Personel Projektanta” jest zdefiniowany w Zatgczniku nr 5 do Umowy;

1.10. ,Konkurs” oznacza konkurs ogtoszony przez Zamawiajgcego dnia ....11.2017 r. na
opracowanie koncepcji wystawy statej Muzeum-Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi

Mazowieckiej

1.8. ,Regulamin konkursu” nalezy przez to rozumie¢ Regulamin konkursu na opracowanie
koncepciji wystawy statej Muzeum-Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej z ........

2017 r. wraz z odpowiedziami na pytania uczestnikéw konkursu;

1.9. ,Ustawa” — ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamédwien publicznych (t.j. Dz.
U. z 2013, poz. 907 ze zm.);

§2 PRZEDMIOT UMOWY

2.1.  Przedmiotem Umowy jest wykonanie przez Projektanta kompletnej
Dokumentacji w oparciu o koncepcje architektoniczng wybrang w Konkursie
ogtoszonym przez Zamawiajgcego (zat. nr 7), liste muzealibw stanowigcych
zawartos¢ wystawy (zat. nr 2) z uwzglednieniem zalecen Sadu konkursowego i
Zamawiajgcego (zat. nr 1) oraz w konsultacji z Zamawiajgcym, a takze wykonanie
innych zobowigzan Projektanta wynikajgcych z Umowy, zgodnie z nastepujgcym
zakresem:

a) wykonanie pokonkursowej koncepciji wielobranzowej bedacej catosciowym
opracowaniem wstepnych standardéw wyposazenia meblowego i technologicznego
wystawy, rozwigzan scenograficznych, wnetrzarskich i architektonicznych w budynku
oraz wytycznych dla branz konstrukcyjnych, instalacyjnych i technologicznych, ktére
winny by¢ podstawg dalszych prac projektowych,

b) wykonanie projektu wykonawczego tj. opartego na pokonkursowej koncepcji
wielobranzowej kompletnego zestawu projektéw i specyfikacji wyposazenia wystawy

zawierajgcy szczegoétowe rysunki, opisy i zestawienia w zakresie i stopniu
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doktadnosci niezbednym do sporzgdzenia przedmiotu roboét, kosztorysu
inwestorskiego, przygotowania oferty przez Wykonawce a nastepnie produkciji,
dostawy i montazu elementéw wystawy statej,

uzyskanie wszelkich innych decyzji organoéw publicznych, dokumentoéw, opracowan
projektowych i pomocniczych wymaganych zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
ktore okaza sie niezbedne Zamawiajacemu do przygotowania i przeprowadzenia
postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego na wykonanie cato$ciowe;j
realizacji wystawy statej - w tym wykonanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robo6t Budowlanych oraz kosztorysu inwestorskiego dla w/w opracowan i
projektow.

sprawowanie nadzoru autorskiego podczas wykonania i odbioru robét

realizacji wystawy statej Muzeum, wykonanych w oparciu o Dokumentacje, w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 3.1. do czasu oddania budynkéw do
uzytkowania.

koordynacja wykonywanej Dokumentaciji z:

- projektem remontu istniejgcego budynku

- projektem rozbudowy, przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania budynku
wykonywanym przez Drugiego Projektanta

Zakres szczegoOtowy prac Projektanta opisany jest w zatgczniku nr 3 do Umowy.

Z uwagi na charakter Muzeum bedacego w fazie organizacji zbiorow, Projektant

w ramach umowy zobowigzany jest do ewentualnej aktualizacji Dokumentaciji
wystawy w trakcie jej powstawania, 0 nowe bgdz zamienne elementy materiatéw
archiwalnych wizualnych lub dzwiekowych, eksponatéw, dokumentow i itp., jesli
Zamawiajgcy uzna to za konieczne, odpowiednio:

- w | etapie (koncepcji pokonkursowej) - w zakresie max. 30% ilosci muzealiow
okreslonej zatgcznikiem nr 2

- w |l etapie (projektu wykonawczego) - w zakresie max. 15% ilosci muzealiéw
okreslonej zatgcznikiem nr 2

Dokumentacja projektowa, na ktorg sktadajg sie opracowania projektowe
wymienione w pkt. 2.1.a.-d. oraz inne dokumenty formalno-prawne i

projektowe niezbedne do wykonania przedmiotu umowy, muszg by¢ wykonane
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej.
Dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
budowlanych, wchodzgce w sktad Dokumentacji stanowig, w oparciu o art. 31

ust. 1 Ustawy, odpowiednio opis przedmiotu zamdwienia i nalezy je opracowac
zgodnie z art. 29 i art. 30 Ustawy, ze szczeg6inym uwzglednieniem art. 29 ust. 3

Ustawy zakazujacego opisu przedmiotu zaméwienia przez wskazanie znakow
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towarowych, patentéw lub pochodzenia, chyba ze jest to uzasadnione specyfikg
przedmiotu zamdwienia i nie mozna opisa¢ przedmiotu zamdwienia za pomoca
dostatecznie doktadnych okreslen, a wskazaniu takiemu towarzyszg wyrazy ,lub
rownowazny”. W kazdym przypadku wskazania w Dokumentacji znakow
towarowych, patentéw lub pochodzenia Projektant zobowigzany jest opisa¢
wymagania minimalne, jakim majg odpowiadac oferty rbwnowazne

Projektant jest zobowigzany do wykonania Umowy z dotozeniem najwyzszej
profesjonalnej starannos$ci, zgodnie z najlepszymi standardami zawodowymi i
zasadami etyki zawodowej oraz zobowigzany bedzie zapewni¢, ze dokumentacja
bedzie przewidywac stosowanie wytgcznie dopuszczonych do obrotu wyrobow
oraz bedzie sporzgdzona wytacznie przez osoby legitymujace sie wszelkimi
uprawnieniami i kwalifikacjami wymaganymi przez obowigzujgce przepisy prawa
oraz przez Zamawiajacego, ktorych uprawnienia i kwalifikacje potwierdzone
zostang wtasciwymi dokumentami. Projektant we wtasnym zakresie i na wtasne
ryzyko bedzie zobowigzany weryfikowa¢ obowigzujgcy stan prawny w catym

okresie wykonania Umowy.

Projektant wykona przedmiot Umowy zgodnie z Budzetem. Jesli koszt Inwestycji
okreslony kosztorysem wykonawczym przekroczy zaktadany Budzet, Projektant
bedzie zobowigzany do korekty Dokumentacji w trybie okreslonym w § 5 pkt 5.6

Umowy.

Projektant oswiadcza, iz dysponuje zespotem projektowym sktadajgcym sie co
najmniej z nastepujgcych oséb:

minimum jedna osoba legitymujgca sie uprawnieniami budowlanymi do
projektowania bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej i bedaca
cztonkiem odpowiedniej izby samorzgdu zawodowego,

minimum jedna osoba legitymujgca sie dyplomem studiéw wyzszych
magisterskich na jednym z nastepujgcych kierunkow: Architektura, Architektura
Whnetrz, Wzornictwo Przemystowe, Scenografia lub innych o analogicznym zakresie
studiéw,

minimum jedna osoba legitymujgca sie uprawnieniami budowlanymi do
projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych i bedgca cztonkiem
odpowiedniej izby samorzadu zawodowego

Projektant w ramach wynagrodzenia okreslonego w umowie jest

zobowigzany w toku wykonywania Dokumentacji projektowej, do niezwtocznego
wprowadzenia do dokumentacji projektowej wszelkich zmian, ktére okaza sie
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konieczne w zwigzku z przebiegiem stosownych postepowarn administracyjnych,
Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za nieuzyskanie uzgodnien lub opinii lub
pozwolen lub zgéd wydawanych przez organy publiczne, jezeli stato sie niemozliwe z
przyczyn nielezgcych po stronie Projektanta lub innych przyczyn niezaleznych od
Projektanta, a Projektant dotozyt wszelkich staran by je bezzwtocznie uzyskacé.
Jezeli w toku wykonywania dokumentacji projektowej lub na etapie realizaciji
inwestycji zajdzie koniecznos¢ wykonania prac projektowych albo innych prac
niezbednych do wykonania zamdéwienia a nieobjetych niniejszg umowa, ktérych
strony nie mogty przewidzie¢ w momencie jej podpisania, Projektant wykona je
jako prace dodatkowe na podstawie odrebnej umowy i za dodatkowym
wynagrodzeniem po uzgodnieniu miedzy stronami ich zakresu i wartosci, chyba ze
koniecznos¢ wykonania tych prac dodatkowych wynika z winy Projektanta.
Projektant moze podzleci¢ wykonanie niektérych prac zwigzanych z

wykonaniem dokumentacji projektowej, stanowigcych przedmiot niniejszej

Umowy, innej jednostce projektowej (podwykonawcy) - pod warunkiem ze zgtosi

to Zamawiajgcemu. Projektant bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ za dziatania i
zaniechania wszelkich os6b, ktérymi postuguje sie przy wykonaniu Umowy, w tym
podwykonawcow, jak za wtasne dziatania i zaniechania, a w szczegélnosci bedzie
ponosit odpowiedzialnosé za niedotozenie przez te osoby najwyzszej profesjonalnej

starannosci.

. Projektant nie moze bez zgody Zamawiajgcego przeniesc praw i obowigzkow

wynikajgcych z Umowy na osoby trzecie.

W catym okresie obowigzywania Umowy Projektant ma obowigzek:

wyjasniac¢ wszelkie uzasadnione watpliwosci Zamawiajgcego odnosnie
sporzgdzanych projektow i przyjmowanych rozwigzan;

niezwtocznie informowac¢ Zamawiajacego o wszelkich istotnych okoliczno$ciach
mogacych mie¢ wptyw na terminy wykonania Umowy lub koszty wykonania
przedmiotu Umowy albo przyszte koszty realizacji inwestycji;

stosowac i proponowac najkorzystniejsze rozwigzania z

punktu widzenia ekonomicznego i technicznego, z uwzglednieniem waloréw
estetycznych.

Kompletna dokumentacja projektowa zostanie przekazana w wersji papierowej w
ilo$ci nie mniejszej niz 5 egzemplarzy natomiast w wersiji elektronicznej w ilosci 2
egzemplarzy na nosniku elektronicznym (ptyta CD).

Majac na wzgledzie fakt, iz projekt budynku wykonywany jest przez Drugiego
Projektanta w ramach osobnego zadania bedacego przedmiotem umowy pomiedzy
tym projektantem a Zamawiajgcym, a rozwigzania przyjete w tym projekcie pozostajg
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w scistym zwigzku z przedmiotem niniejszej Umowy, Projektant zobowigzany jest do
zapewnienia zgodnos$ci rozwigzan w Dokumentacji wystawy statej z projektem
Drugiego Projektanta, w szczegd6lnosci poprzez:

- weryfikacje i koordynacje rozwigzan przyjmowanych wg niniejszej Umowy z
rozwigzaniami projektu przyjetymi przez Drugiego Projektanta,

- przekazywanie Drugiemu Projektantowi na zgdanie catosci lub czesci
opracowywanej Dokumentaciji,

- udziat w spotkaniach z Drugim Projektantem.

WYNAGRODZENIA, PLATNOSCI | TERMINY

Wynagrodzenie umowne za wykonanie catego przedmiotu Umowy zostato ustalone
jako wynagrodzenie ryczattowe w kwocie netto ............ zt, co daje kwote brutto
...................... zt (wynagrodzenie catkowite).

Zaptata wynagrodzenia nastepowaé bedzie zgodnie z ustalonym

harmonogramem rzeczowo-finansowym (zat. nr 3) w czesciach po wykonaniu przez
Projektanta poszczegdlnych etapéw (faz prac projektowych) - w terminie 30 dni

od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury oraz

po wczesniejszym dokonaniu protokolarnego odbioru przedmiotu umowy przez
Zamawiajgcego bez zastrzezen. Za termin zaptaty faktur bedzie

uwazany kazdorazowo dzien ztozenia w banku przez Zamawiajgcego polecenia
przelewu srodkéw na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy.

Projektant zobowigzany jest do wykonania przedmiotu Umowy w zakresie
zgodnym z § 2 punktem 1.1. lit. a-d w terminie do 14 tygodni od daty zawarcia
Umowy.

Strony postanawiajg, ze Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za op6znienie

w dostarczeniu Zamawiajgcemu dokumentacji projektowej stanowigcej przedmiot
Umowy w szczegdlnosci w nastepujacych przypadkach:

uchybienia terminowi zatatwiania spraw i wydania stosownych decyzji (w tym

opinii, uzgodnien, stanowisk, pozwolen itp.) przez organy administracji publicznej
ponad terminy okreslone w przepisach Kodeksu postepowania administracyjnego
w tym zakresie,— chyba, ze przyczyng uchybienia przez organ terminowi, o ktérym
mowa powyzej jest btedne lub niepetne sformutowanie wniosku lub jego zatgcznikéw
lub skierowanie wniosku do niewtasciwego organu,

wniesienia od uzyskanych aktow administracyjnych dotyczgcych ktdregokolwiek

z etapéw realizacji dokumentacji projektowej odwotan, zazalen, skarg itp.,

zaistnienia zdarzen o charakterze sity wyzszej, niezaleznych od Stron Umowy,

str. 7



3.5.

3.7.
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ktére uniemozliwityby terminowe wykonanie zobowigzan. Strony zobowigzuja sie

w takim wypadku do ustalenia odpowiednio zmienionego terminu wykonania Umowy;

innych, nie lezacych po stronie Projektanta, przypadkach wystgpienia okolicznosci
uniemozliwiajgcych lub znaczaco utrudniajgcych realizacje Umowy przez Projektanta,
w tym w szczegolnosci w przypadku opoznienia lub zwtoki Zamawiajacego w
realizacji zobowigzan, w tym w przypadku op6znienia lub zwtoki Zamawiajgcego w
dostarczeniu Projektantowi dokumentow lub zajecia stanowiska w sprawach

dotyczgcych realizacji Umowy.

W przypadkach okreslonych w pkt. 3.4 termin wykonania Umowy zostanie
przedtuzony stosownym aneksem:

w przypadku opdznienia w zakresie rozpatrywania spraw przez organy

administracji publicznej - o okres przekraczajgcy czas rozpatrywania sprawy do
wydania prawomocnego rozstrzygniecia;

w przypadku zaskarzenia aktow administracyjnych — o okres od momentu ztozenia
odwotania, zazalenia, skargi itp. do czasu prawomocnego rozstrzygniecia przez
organy wyzszego stopnia;

w przypadku wystgpienia sity wyzszej - o okres jej trwania;

w przypadku wystgpienia innych przyczyn — o okres ich trwania.

Wytgcznie w przypadku opdznienia Projektanta w wykonaniu catosci lub czesci
prac objetych przedmiotem Umowy z przyczyn wskazanych w pkt. 3.4. nie maja
zastosowania postanowienia § 7 umowy w zakresie kar umownych,

odszkodowan oraz mozliwosci odstgpienia od Umowy

W przypadku gdy procedury odbioru ulegng przedtuzeniu w stosunku do

termindéw wskazanych w umowie z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego,
termin realizacji umowy ulegnie przesunieciu , bez skutkow finansowych dla
Projektanta .

Na potrzeby dokonywania odbioréw oraz w zakresie informowania o pracach
wykonywanych na podstawie Umowy, Projektant bedzie kazdorazowo przekazywat
Zamawiajgcemu kopie wszystkich dokumentéw zwigzanych z wykonywanym
etapem dokumentacji projektowej, uzyskiwanych od organdéw administracji
publicznej, instytucji publicznych bgdz oséb fizycznych lub prawnych — w terminie 3
dni od ich uzyskania.

Wynagrodzenie obejmuje takze wszelkie koszty i wydatki Projektanta , jakie

bedzie on musiat ponie$¢ w celu nalezytego wykonania Umowy, za wyjatkiem opfat i
kosztéw zwigzanych z prowadzeniem postepowan administracyjnych lub innych
kosztow niezbednych dla wykonania przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci
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zwigzanych z uzyskaniem uzgodnien lub opinii lub pozwolen lub zgod, o ktérych
mowa w Umowie (dalej ,,Optaty i koszty administracyjne”). Zamawiajgcy zobowigzuje
sie zwrdci¢ Projektantowi Opfaty i koszty administracyjne nalezne organom i
instytucjom administracyjnym pod warunkiem uprzedniego ich uzgodnienia i
zaakceptowania przez Zamawiajgcego.

Szczegotowe terminy oraz zakres czynnosci wchodzacych w sktad poszczegédlnych

Etapéw Umowy okresla harmonogram rzeczowo-finansowy (Zat. nr 3).

Strony postanawiajg, ze Projektant zobowigzany jest do przystgpienia do realizaciji
kolejnego Etapu Umowy po akceptacji przez Zamawiajacego, potwierdzonej
protokotem odbioru, wykonania poprzedniego Etapu Umowy. Termin realizaciji
kolejnego Etapu Umowy rozpoczyna sie dnia nastepujgcego po dniu zakonczenia
poprzedzajgcego Etapu.

PRAWA AUTORSKIE

Wartos¢ wynagrodzenia okreslona w niniejszej Umowie obejmuje réwniez

nabycie przez Zamawiajgcego majatkowych autorskich praw do dokumentac;ji
projektowej, stanowigcej przedmiot niniejszej Umowy (Utwor) oraz nabycie przez
Zamawiajgcego wtasnosci egzemplarzy, na ktérych utrwalono Utwér, co do ktérego
nastepuje nabycie tych praw oraz prawo do zezwalania na wykonywanie zaleznych
praw autorskich do Utworu z zastrzezeniem punktu 4.3. Z dniem zapfaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia naleznego Projektantowi za dany Etap (faze prac
projektowych), Projektant przenosi na Zamawiajgcego bez koniecznos$ci sktadania w
tym zakresie dodatkowego oswiadczenia woli catos¢ majgtkowych praw autorskich do
Utworu (lub przejmowanej przez niego czesci) na polach eksploatacji wymienionych
pkt. 4.2. ponizej wraz z prawem do zezwalania na wykonywanie zaleznych praw
autorskich do Utworu. Z chwilg nabycia praw majgtkowych autorskich Zamawiajgcy
nabywa wtasnos$¢ egzemplarzy na ktérych utrwalono Utwoér, co do ktérego nastepuje
nabycie tych praw oraz prawo do zezwalania na wykonywanie zaleznych praw
autorskich do Utworu z zastrzezeniem punktu 4.3.

Przeniesienie praw autorskich do Dokumentacji projektowej stanowiagce;j

przedmiot niniejszej Umowy, obejmuje nastepujace pola eksploataciji:
wykorzystywanie w jakichkolwiek celach Zamawiajgcego zwigzanych z

inwestycja, w szczegolnosci w celu budowy, czy sprzedazy inwestycji;

utrwalanie i zwielokrotnianie dowolng technikg na jakimkolwiek nosniku, w

dowolnej skali, na potrzeby jakichkolwiek mediéw, a w szczegdlnosci w postaci
publikacji drukowanych, plansz, tasmy swiattoczutej, magnetycznej, dyskach
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komputerowych oraz wszystkich typach nosnikéw przeznaczonych do zapisu
cyfrowego;

umieszczenie i wykorzystywanie we wszelkich materiatach publikowanych dla

celéw promocyjnych Zamawiajgcego lub podmiotu wskazanego przez
Zamawiajgcego;

wprowadzanie do Internetu i pamieci komputera, umieszczaniu i

wykorzystywaniu w ramach publikacji on-line;

sporzgdzenie wersji obcojezycznych;

wykorzystanie w utworach multimedialnych;

wyswietlanie, reprodukcja publiczna, marketing przez internet lub inne techniki
przesytu danych stosowane w telekomunikacji, IT oraz bezprzewodowe sieci
komunikacji;

marketing w kraju i za granica;

nadawanie za pomocg video lub audio poprzez tgcze kablowe lub

bezprzewodowg stacje, nadawanie poprzez satelite;

przetwarzanie Dokumentaciji tj. dokonywanie opracowan, zmian, adaptacji, przerébek
w Utworze powstatym w ramach realizacji Umowy z wykonawca prac budowlanych
oraz korzystanie i rozporzgdzanie tak zmienionym Utworem z zastrzezeniem punktu
4.3.;

wykorzystanie Utworu lub Utworu zmienionych zgodnie z pkt j) powyzej do
rozbudowy, przebudowy, rekonstrukcji, renowacji, wyburzenia oraz wszelkich

innych zmian catosci lub czesci Inwestycji oraz wszelkich innych konstrukcji,

jakich dotyczy¢ bedzie Utwoér lub zmieniony Utwor.

Projektant wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajgcego zmian w
dokumentacji projektowej na kazdym etapie projektowania oraz po jego zakonczeniu
zezwalajgc Zamawiajgcemu, w ramach wynagrodzenia okreslonego w niniejsze;j
Umowie, na wykonywanie autorskich praw zaleznych do Utworu/Utworéw. Prawo
zalezne obejmowac¢ bedzie prawo do opracowania utworu t.j. modyfikowania,
dokonywania ttumaczenia, dokonywania adaptacji, przerébek, tworzenia projektéw
na podstawie utworu oraz do korzystaniai rozporzadzania z powstatych
opracowan, wytgcznie za zgodg autora/autoréw — przy czym ewentualny brak zgody

musi by¢ uzasadniony...

Zmiany, adaptacje, opracowania czy przerobki Utworu mogg nastagpi¢ jedynie w
uzasadnionych przypadkach, wytgcznie za zgodg autora/autoréw — przy czym
ewentualny brak zgody musi by¢ uzasadniony. W przypadku zlecenia Projektantowi
dokonania zmian, adaptacji, opracowania czy przerébki Utworu, gdy zmiany majg
charakter zmian zasadniczych, istotnych, majgcych wptyw na wzrost
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wynagrodzenia umownego autorom bedzie przystugiwa¢ dodatkowe
wynagrodzenie, z zastrzezeniem przerdbek lub adaptacji wynikajgcych z zalecen
Sadu Konkursowego lub prawomocnych decyzji uprawnionego organu, ktére zostang
sporzadzone bez dodatkowego wynagrodzenia.
Projekt jest chroniony prawem autorskim co oznacza miedzy innymi, ze zmieniony w
stosunku do dokumentacji projektowej sposob realizacji robot budowlanych, o ile
nastapit bez zgody Projektanta, zwalnia Projektanta z obowigzku naprawienia szkody
w okresie rekojmi oraz, ze Zamawiajgcy nie moze wykorzysta¢ dokumentacji
projektowej do realizowania inwestycji innej niz budowa przedmiotowej inwestyciji.
Zamawiajgcy ma prawo udzielac¢ licencji do korzystania z utworéw przez osoby
trzecie na warunkach przez niego okreslonych lub przenies¢ autorskie prawa
majgtkowe do utwordw na osoby trzecie.

Projektant odwiadcza i gwarantuje, iz korzystanie przez Zamawiajgcego z Utworu nie
naruszy jakichkolwiek praw oséb trzecich, w tym majatkowych | osobistych praw
autorskich osob trzecich. W przypadku zgtoszenia Zamawiajagcemu przez osoby
trzecie roszczen z tytutu naruszenia ich jakichkolwiek praw do utworéw, w
szczegolnosci praw autorskich i pokrewnych, Projektant:

przejmie i zaspokoi wynikajgce z tego tytutu roszczenia wzgledem Zamawiajgcego;
zwolni Zamawiajgcego od odpowiedzialno$ci z tytutu jakichkolwiek roszczen,
postepowan, szkdd, strat, kar umownych lub wszelkich innych wydatkéw
powstatych w zwigzku z korzystaniem z utworow.

W przypadku odstagpienia od umowy w czesci, Zamawiajgcy nabywa wszelkie
prawa wynikajgce z wczesniej odebranych etapéw w tym majgtkowe prawa
autorskie w zakresie wynikajacym z umowy, zas Projektant zachowa prawo do

wynagrodzenia jedynie za wykonane i odebrane swiadczenia.

REKOJMIA, GWARANCJE | UBEZPIECZENIE

Strony ustalajg 24 miesieczny okres gwarancyjny liczony od daty ostatecznego
odbioru wykonanej dokumentaciji.

W zakresie rekojmi i gwarancji Strony obowigzujg przepisy Kodeksu Cywilnego.
Projektant zobowigzuje sie posiada¢ wazng i optacong polise ubezpieczeniowg
z okresem ochrony do dnia uptywu okresu gwarancyjnego, stosownie do ust. 5.1.
powyzej, na sume ubezpieczeniowg nie mniejszg niz kwota catkowitego
wynagrodzenia Projektanta, okreslona w Umowie, fj.................. zt najedno i
wszystkie zdarzenia skutkujgce odpowiedzialnoscig Projektanta w zwigzku z
wykonywaniem prac objetych Umowa, w szczegdlnosci za wady (usterki)
projektowe, uchybienia lub zaniedbania Projektanta lub inne zdarzenia, za ktére
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ponosi on odpowiedzialnosc¢ z tytutu prowadzonej dziatalno$ci zawodowe;.
Projektant zobowigzuje sie do odnawiania ubezpieczenia i terminowego optacania
skfadek z tego tytutu za ww. okres i do biezgcego przedstawiania Zamawiajgcemu
poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem dokumentow w tej sprawie. Zamawiajgcy
uzna obowigzek posiadania ubezpieczenia przez Projektanta za spetniony w
przypadku posiadania odpowiedniego ubezpieczenia przez chociazby jednego z
cztonkoéw konsorcjum, a takze w przypadku gdy suma gwarancyjna wszystkich
cztonkdw konsorcjum rowna bedzie sumie gwarancyjnej wskazanej w zdaniu
poprzednim.

Projektant zobowigzany jest przediozy¢ kopie polisy wraz z ogolinymi

warunkami ubezpieczenia Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia
Umowy na okres co najmniej 6 miesiecy. Projektant zobowigzany jest do przesytania
Zamawiajgcemu kopii anekséw do polisy przedtuzajacych termin jej waznosci, na
zasadach nie gorszych od przedstawionej przy zawarciu niniejszej Umowy, jak
rowniez do przekazywania wszelkich informacji zwigzanych z wykonywaniem praw z

ww. polisy ubezpieczeniowe;.

ODBIOR | TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

Projektant dostarczy Zamawiajgcemu wykonane czesci Dokumentacji w terminach
okreslonych w Harmonogramie, przy czym przekazanie danej czesci Dokumentacji
zostanie potwierdzone ztozeniem przez obie Strony podpiséw w tresci Protokotu
Zdawczo—Odbiorczego (zat. nr 4). Przekazanie danej czesci Dokumentacji jest
rownoznaczny z wykonaniem przez Projektanta danego Etapu (czesci dokumentacji)
wraz z dniem potwierdzajgcym dokonanie przekazania danej czesci dokumentacji.
Okres usuwania ewentualnych wad, dokonywania poprawek, zmian lub uzupetnien
nie wlicza sie do okresu realizacji Umowy. W przypadku zgtoszenia przez
Zamawiajgcego pisemnych zastrzezen do ztozonej dokumentacji projektowej, Strony
umowy ustalg kazdorazowo zakres niezbednych uzupetnien, zmian i poprawek oraz
terminy, w ktérych Projektant zobowigzany bedzie je wprowadzi¢ — jednak nie
krétsze niz .... dni roboczych i nie diuzsze niz ....dni roboczych, przy czym za dni
robocze strony rozumieja dni od poniedziatku do pigtku, wytaczajgc dni ustawowo
wolne od pracy oraz swieta, chyba Zze rodzaj usterki wymaga natychmiastowego
dziatania ze strony Projektanta. Zamawiajgcy dokona zatwierdzenia protokotem
dostarczonej, uzupetnionej lub poprawionej dokumentacji w ciggu 10 dni roboczych
od dnia jej dostarczenia. Jedynie protokot odbioru bez zastrzezeh bedzie stanowit
podstawe do wystawienia faktury i zaptaty na jej podstawie wynagrodzenia
naleznego za odebrany etap.
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Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ trzykrotnego powtdrzenia procedury zgtaszania
zastrzezen w odniesieniu do zgtoszonej wady i przeprowadzania procedury odbioru,
o ktérej mowa powyzej. W przypadku jej wyczerpania i niedostarczenia przez
Projektanta dokumentacji pozbawionej zgtoszonej przez Zamawiajgcego wady
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy w catosci lub w czesci w
terminie 40 dni od daty ustalenia powyzszej okolicznosci i zadania zaptaty kary
umownej w wysokosci 10 % wartosci wynagrodzenia naleznego za czes$c¢ prac,
ktorych dotyczy niewykonanie lub nienalezyte wykonanie.

Dokonanie odbioru przedmiotu umowy lub jego czesci przez Zamawiajgcego nie
bedzie interpretowane jako zwolnienie Projektanta od jakiejkolwiek odpowiedzialnosci
z tytutu nienalezytego wykonania Umowy, w szczeg6lnosci z tytutu wad dokumentacji.
W razie ujawnienia sie wad w odebranej dokumentacji w szczegdlnosci w trakcie
realizacji rob6t lub dostaw na jej podstawie, Projektant zobowigzany bedzie do ich
usuniecia na wtasny koszt w odpowiednim terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, jednak nie krétszym niz 12 dni roboczych. Zamawiajgcy dopuszcza
mozliwos¢ trzykrotnego powtorzenia procedury realizacji $wiadczen z tytutu gwarancji
jakosci lub rekojmi i w przypadku nieusuniecia wad lub usuniecia ich w niewtasciwy
sposo6b bedzie uprawniony do zlecenia ich usuniecia podmiotowi trzeciemu na koszt i
ryzyko Projektanta (zlecenie zastepcze).

KARY UMOWNE | ODSZKODOWANIA

Ustala sie nastepujgce kary umowne:

Projektant zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

za zwtoke w wykonaniu opracowan projektowych w ramach poszczegdlnych Etapow,
dla ktérych ustalono w Umowie odrebny termin ich wykonania, w wysokosci 0,3%
wynagrodzenia umownego brutto za czes¢ dokumentacji (dany Etap), co do ktorej
Projektant jest w zwtoce, za kazdy dzien roboczy zwtoki, ale nie wiecej niz 10%
wynagrodzenia za tg czes¢ dokumentacji okreslong odpowiedni w harmonogramie
rzeczowo-finansowym,

za zwtoke w usunieciu wad w dokumentacji projektowej wykonanej w ramach
poszczegodlnych Etapow, dla ktérych ustalono w Umowie odrebny termin ich
wykonania, za wadliwg cze$¢ dokumentacji okreslong odpowiedni w harmonogramie
rzeczowo-finansowym w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za te
czes¢, za kazdy dzien roboczy zwtoki liczac od dnia nastepnego po uptywie
uzgodnionego terminu usuniecia wad,

za odstgpienie od umowy przez Projektanta z przyczyn nie lezgcych po stronie

Zamawiajgcego w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto za opracowania
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projektowe, od ktérych wykonania Projektant odstapit.

. za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie

Projektanta, Projektant zaptaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci 10% naleznego

wynagrodzenia wskazanego w § 3 pkt 3.1 umowy.

. za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn nie lezgcych po stronie

Projektanta, Zamawiajgcy zaptaci Projektantowi kare w wysokosci 10% naleznego

wynagrodzenia wskazanego w § 3 pkt 3.1 umowy.
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w catosci lub w

czesci z przyczyn lezacych po stronie Projektanta, w szczegélnosci w nastepujgcych

przypadkach:

gdy wady przedmiotu umowy majg charakter istotny i nie zostaty usuniete

W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie i zgodnie z warunkami
niniejszej Umowy;

gdy Projektant realizuje umowe niezgodnie z jej postanowieniami lub nie
wywigzuje sie z pozostatych obowigzkéw w niej okreslonych pomimo
trzykrotnego, pisemnego upomnienia Zamawiajgcego;

gdy Projektant pozostaje w zwtoce z dostarczeniem dokumentacji projektowe;j
danego etapu lub zakonczeniem etapu przedmiotu umowy o okres

powyzej 30 dni.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w catosci lub w czesci z przyczyn
okreslonych w niniejszym paragrafie w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia
zaistnienia jednego ze zdarzen, o ktorym mowa w ust. 7.2 powyze;.

Strony zgodnie uznaja, iz przedmiot niniejszej umowy ma charakter podzielny,
CO 0znacza, ze odstgpienie od niniejszej umowy moze zosta¢ dokonane
zaréwno w odniesieniu do catosci przedmiotu umowy, jak i w odniesieniu do
jego Etapu.

Projektant ma prawo wstrzymac realizacje umowy w przypadku opdznien w
zaptacie zafakturowanych naleznosci, przekraczajacych 2 miesigce.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w
chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30
dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku
Projektant moze zgdac¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czesci umowy.

Zamawiajgcy ma prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszgcego kary
umowne na zasadach ogdlnych.
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SILA WYZSZA

Strony moga uwolni¢ sie od odpowiedzialnosci z tytutu niewykonania bgdz
nienalezytego wykonania obowigzkéw wynikajgcych z umowy, wytgcznie w
sytuacji, gdy niewykonanie bgdz nienalezyte wykonanie zobowigzania jest
nastepstwem sity wyzszej.

Przez site wyzszg Strony rozumie¢ bedg zdarzenie, ktérego nie mozna
przewidzie¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci, ktore jest zewnetrzne
zardwno w stosunku do Projektanta jak i w stosunku do Zamawiajgcego oraz od
nich niezalezne, ktéremu nie mogli sie oni przeciwstawi¢ dziatajgc z nalezytg
starannoscig. W szczegdlnosci za site wyzszg uznaje sie trzesienia ziemi,
powodzie, pozary, huragany, kleski zywiotowe, epidemie, inne zdarzenia
spowodowane sitami przyrody, ogoélnokrajowe strajki, dziatania wojskowe,
ograniczenia eksportowe i importowe, awarie na usuniecie ktérych nie ma wptywu
ktorakolwiek ze Stron.

Obowigzkiem kazdej ze Stron jest pisemne, bezzwtoczne, najpdzniej w ciggu 48
godzin, zawiadomienie drugiej Strony o przypadku sity wyzszej. Brak takiego
zawiadomienia oznaczac bedzie, ze sita wyzsza nie istniata ze wszystkimi
konsekwencjami dla Strony, ktéra nie dokona zawiadomienia. Po stwierdzeniu
zaistnienia przypadku sity wyzszej Projektant i Zamawiajgcy podejmag wspdlnie
wszystkie kroki w rozsgdnych granicach w celu zapobiezenia lub zmniejszenia

skutkéw oddziatywania sity wyzszej na przedmiot umowy.

POSTANOWIENIA KONCOWE

Kazda ze Stron zobowigzuje sie zachowac w tajemnicy i nie ujawnia¢ osobom
trzecim, w zaden sposob (na pismie, ustnie ani w zaden inny sposéb) bez uprzedniej
pisemnej zgody drugiej Strony oraz nie wykorzystywaé w sposéb inny niz w celu
zwigzanym z wykonywaniem niniejszej Umowy jakichkolwiek informacji dotyczacych
bezposrednio lub posrednio:

- postanowien niniejszej Umowy, faktu i okoliczno$ci jej zawarcia, przewidzianych w
niej przysztych porozumien i umow, jak rowniez informacji zwigzanych z
wykonywaniem Umowy,

- rozmOw i negocjacji poprzedzajgcych zawarcie Umowy,

wigczajgc w to wszelkie informacje, ktére Strona nabyta w zwigzku z faktem bycia
Strong niniejszej Umowy; powyzsze informacje zwane sg dalej Informacjami

Poufnymi.
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9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

KONKURS na opracowanie koncepcji wystawy statej MUZEUM - DOMU RODZINY PILECKICH

Niezaleznie od powyzszych postanowien, kazda ze Stron jest uprawniona do

ujawnienia Informacji Poufnych:

- swoim przedstawicielom, doradcom, audytorom, bankom, jak rowniez Firmie

Budowlanej oraz wtadzom organizatora Zamawiajgcego;

- w przypadku, w ktérym ujawnienie Informacji Poufnych jest wymagane przez
obowigzujgce przepisy prawa; oraz w zakresie wymaganym przez organy
administracji publicznej, organy nadzoru, lub organizacje, ktérych Strona jest

cztonkiem
Adresy do doreczen dla Stron sg nastepujace:

Dla Zamawiajgcego: ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostréw Mazowiecka
Dla Projektanta: ...

W sprawach nieuregulowanych w Umowie majg zastosowanie:

a) Kodeks cywilny,

b) Ustawa Prawo zamoéwien publicznych,

c) Ustawa Prawo Budowlane.

d) Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Projektant ponosi solidarng odpowiedzialno$¢ za zobowigzania wynikajgce z

niniejszej Umowy.

Spory mogace wynikng¢ na tle realizacji niniejszej Umowy Strony bedg staraty
sie rozstrzygac polubownie, a w wypadku niepowodzenia rozstrzygane beda
przez sgd gospodarczy wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Zmiany i uzupetnienia niniejszej Umowy wymagajg formy

pisemnej pod rygorem niewaznosci i muszg by¢ akceptowane przez obie strony

Umowy.

Umowa zostata sporzadzona w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym

dla kazdej ze Stron.

Integralng czes¢ Umowy stanowig zatgczniki:

Zatgcznik nr 1 — Zalecenia i wytyczne projektowe Zamawiajgcego

Zatgcznik nr 2 — Lista muzealiéw stanowigcych zawartos¢ wystawy

Zatgcznik nr 3 — Harmonogram rzeczowo-finansowy

Zatgcznik nr 4 — Zakres szczeg6towy prac Projektanta

Zatgcznik nr 5 — Protok6t Zdawczo-Odbiorczy Dokumentacii

Zatgcznik nr 6 — Personel Projektanta

Zatgcznik nr 7 — Koncepcja konkursowa
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KONKURS na opracowanie koncepcji wystawy statej MUZEUM - DOMU RODZINY PILECKICH

W imieniu i na rzecz Zamawiajgcego: W imieniu i na rzecz Projektanta:
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Zatacznik nr 3 — Harmonogram rzeczowo-finansowy

KONKURS na opracowanie koncepcji wystawy statej MUZEUM - DOMU RODZINY PILECKICH

Lp. Nazwa Etapu | Rozpoczecie Etapu Zakonczenie Termin wykonania | Platnosci
Etapu
Etap | Koncepcja Podpisanie umowy Koncowy odbior 6 tygodnieod | ... zt
| pokonkursowa koncepc;ji przez rozpoczecia etapu brutto ptatne po
Zamawiajgcego. akceptaciji
koncepciji
pokonkursowe;j
przez
Zamawiajgcego
Etap | Projekt Dzieh akceptaciji Przekazanie i 8 tygodniod | ...l zt
Il Wykonawczy i | Koncepciji odebranie przez rozpoczecia etapu brutto ptatne po
przetargowy pokonkursowej przez | Zamawiajgcego zatwierdzeniu

Zamawiajgcego

kompletnego
projektu
wykonawczego.

Projektu
Wykonawczego
przez
Zamawiajgcego
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KONKURS na opracowanie koncepcji wystawy statej MUZEUM - DOMU RODZINY PILECKICH

Zatacznik nr 4 — Zakres szczegotowy prac Projektanta

Etap | - wielobranzowa koncepcja pokonkursowa

1.1. Analiza uwarunkowan projektowych i merytorycznych wynikajgcych z
zatgcznikow nr 1§ 2

1.2. Opracowanie szczegétowej koncepcji plastyczno-przestrzennej wystawy w
formie:

- schematu $ciezki zwiedzania wraz z lokalizacjg innych funkcji uzupetniajgcych
- kompletu rzutéw i widokéw $cian pomieszczen ekspozycyjnych pokazujgcych
rozmieszczenie wszystkich zagadnien i tematéw wystawy

- wizualizacji  istotnych fragmentéw wystawy obrazujgcych jej charakter i
rozwigzania scenograficzne i wnetrzarskie

1.3. Przygotowanie opisu projektu zawierajgcego:
- zatozenia projektowe — ideowe i funkcjonalno-przestrzenne wystawy
- koncepcje wnetrzarskg i plastyczng w odniesieniu do tematyki wystawy
- uzyte rozwigzania materiatowe i technologiczne oraz wyposazenie meblowe
- liste uzytych obiektéw wystawowych
- wstepne wytyczne dla branz projektow architektury, konstrukciji, instalacji i
technologii, jako podstawy koordynacji prac projektowych z Drugim Projektantem

1.4. Przygotowanie kosztorysu szacunkowego prac realizowanych na podstawie
Dokumentaciji
1.5. Przekazanie Zamawiajgcemu projektu w wersji drukowanej oraz elektronicznej w

formacie *pdf i *doc, *xIs i *dwg

Etap Il - Projekt Wykonawczy

Obejmuje przygotowanie nastepujgcych czesci etapu:

1.1 — Szczegbtowego opracowania jak dla pkt. 1.2 Etapu |

1.2 — projektéw graficznych wszystkich elementéw wystawy,

1.3 — rysunkéw wykonawczych detali architektonicznych, wnetrzarskich i
scenograficznych oraz elementéw statego wyposazenia,

1.4 — opisow, rysunkow i wykazow projektowanego sprzetu i umeblowania
ruchomego,

1.5 — ew. rysunkéw i opisow rekonstrukcji replik wystawowych,

1.6 — specyfikacji technicznych i zestawienia wyposazenia multimedialnego wystawy,

1.7 — wizualizacji, modeli i symulacji komputerowych stanowigcych zawartosé
multimediow

1.8 — projektow branzowych elektrycznych, sieci LAN, oprogramowania i

sterowania multimediéw,

1.9 — wytycznych dla branz architektury, konstrukgji, instalacji do ew. zmian projektu
wykonawczego budynku,
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KONKURS na opracowanie koncepcji wystawy statej MUZEUM - DOMU RODZINY PILECKICH

1.10

1.11

— przedmiaru rob6t i kosztorysu inwestorskiego ze zbiorczym zestawieniem
kosztéw,

- Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWIORB)

Etap lll - Nadzoér autorski

W ramach nadzoru autorskiego Projektant projektu zobowigzany jest w szczegolnosci do:

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

stwierdzania w toku wykonywania produkcji, dostawy i montazu wystawy
zgodnosci ich realizacji z Dokumentacjg Projektowg w zakresie ich kompletnosci
oraz rejestrowanie wszelkich defektéw we wspotdziataniu z Drugim Projektantem
i kazdg Firme Wykonawczg na placu budowy,

opiniowania rozwigzah projektowych zamiennych lub uzupetniajgcych
zgtoszonych przez Firme Wykonawczg za zgodg Zamawiajgcego, lub
zgtoszonych przez Zamawiajgcego oraz wyjasniania watpliwosci dotyczacych
projektu lub rozwigzan w nim zawartych,

udzielanie wszelkich niezbednych informacji i wyjasnien dotyczacych zakresu i
rozwigzan projektowych w wymaganych terminach, w odpowiedzi na wszelkie
otrzymane zapytania o informacje,

Weryfikacji i zatwierdzania wszelkich propozycji materiatdbw i urzadzen
sktadanych przez wykonawcoéw, w tym: rysunkéw, materiatéw, prébek i makiet, na
zgodnos¢ z S.T.W.iO.R.B. oraz Dokumentacjg Projektowa,

Swiadczenie ustug doradztwa przy weryfikacji i ocenie wiarygodnosci wszelkich
roszczen zwigzanych z robotami dodatkowymi,

koordynowania prac konsultantow i specjalistow zaangazowanych w
sprawowanie nadzoru autorskiego,

udziatu w spotkaniach wykonawcéw rob6t z Zamawiajgcym, ktérych celem jest
udzielenie wyjasnien, porad, wskazowek itp. dotyczacych realizacji robét na
wniosek Zamawiajgcego lub wykonawcow robot, za zgodg Zamawiajgcego,

na zadanie Zamawiajgcego - udziat w odbiorach w ramach uzyskiwania
pozwolenia na uzytkowanie Obiektu

2 Strony wustalajg, ze czynnosci nadzoru autorskiego bedg wykonywane przez
Projektanta na kazde wezwanie Zamawiajgcego, nie poézniej niz w ciggu 24 godzin od
otrzymania wezwania. Wezwanie nastepowac bedzie mailem na adres podany przez
Projektanta.

3 Projektant ponosi odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego za wadliwe wykonanie
nadzoru autorskiego. Odpowiedzialnos¢ Projektanta z tego tytutu, podobnie jak za
prace projektowe, ksztattowana jest w sposdb okreslony w Umowie.
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Zalacznik nr 5 — Protoké6t Zdawczo-Odbiorczy Dokumentaciji

Przekazujacy: Projekiant - ... s
Przejmujacy: ZAMAWIJGCY = -evreeeeaureieeeatie e e s et e e e et e e e e e s et e s e n e e e e e snn e e e e e nnneeens

Przedmiot przekazania — przejecia:

A. ETAP PIERWSZY

1. Projektant przekazat Zamawiajacemu ........ egzemplarzy w/w czesci Dokumentacji.
2. Zamawiajgcy ma 10 dni roboczych na zgtoszenie uwag lub zastrzezen do
przekazywanych niniejszym Protokotem czesci Dokumentaciji.

Data: cooevvveeveeeeeenn,
Projektant Zamawiajacy

B. ETAP DRUGI

Zamawiajgcy akceptuje poprawiong czes¢ Dokumentacji, co jest réwnoznaczne z jej
zatwierdzeniem przez Zamawiajgcego i przejeciem niniejszym Protokotem?.

Zamawiajgcy ztozyt Projektantowi zawiadomienie o zastrzezeniach i uwagach w dniu
...................................... i zwrécit otrzymang Dokumentacje do naniesienia poprawek.

Warszawa, dnia .........coceveeiiiiiiieeeeeenn.

Projektant Zamawiajacy

C. ETAP TRZECI

! Niepotrzebne skresli¢
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KONKURS na opracowanie koncepcji wystawy statej MUZEUM - DOMU RODZINY PILECKICH

Projektant usungt wskazane wady i braki i przekazuje niniejszym ....... egzemplarzy
poprawionej czesci Dokumentacji Zamawiajgcemu.

Data: ..cooeveeeeeeeeee e

Projektant Zamawiajacy

D. ETAP CZWARTY

1. Zamawiajgcy akceptuje poprawiong czes¢ Dokumentacji, co jest rownoznaczne z jej
zatwierdzeniem przez Zamawiajgcego i przejeciem niniejszym Protokotem?.

2. Projektant oswiadcza, ze przekazywana niniejszym protokotem Dokumentacja
zostata wykonana zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami, oraz jest w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢

(podpis Projektanta)

Zamawiajgcy odrzuca otrzymang cze$¢ Dokumentacji w wersji zaproponowanej przez
Projektanta w catosci / czesci’ z nastepujacych przyczyn?:

i zobowigzuje Projektanta zgodnie do niezwlocznego przedstawienia nowej /
zmodyfikowanej’ Dokumentacji

Warszawa, dnia .........coevvvveeeeeieeieeeieeinnnnn.

Projektant Zamawiajacy

2 * Niepotrzebne skresli¢
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