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1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej Y$§ wspo6lne wymagania techniczne dotymz wykonania
i odbioru robét, ktére zostanwykonane na podstawie dokumentacji projektowej dd@lania pn. ,Remont,
rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobytkowania budynku jednorodzinnego na Muzeum — DoodZ®y

Pileckich”.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentegdaoym podstaw do udzielenia zaméwienia i zawarcia umowy
na wykonanie robét zawartych w dokumentacji prajeld;.

1.3. Zakres robot objetych ST

Spis dziatow ST wraz z klasyfikacjvyg Wspdlnego Stownika Zamoéwie(CPV). Wymagania ogolne zawarte
w ST dotyca wszystkich robdt budowlanych i naleje stosowa w powiazaniu ze szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi.

KOD CPV:

Nazwy i kody grup, klas i kategorii rob6t dotycztosowania Wspélnego Stownika Zamofvgrzez zamawigpych

w Unii Europejskiej. Wspélny Stownik Zamoéwiejest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robo
budowlanych stworzonym na potrzeby zamdwpeblicznych.

45000000-7 Roboty budowlane

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia i nazewnictwo iyte w niniejszej specyfikacji techniczney ggodne z obowkzujacymi podanymi

w normach PN i przepisach Prawa budowlaneggitéw ST wymienione po#gj okrelenia naley rozumi€ w

kazdym przypadku nagpujaco:

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczneolwy, stwierdzajca jego przydatngé do stosowania w
budownictwie.

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w dlaaym miejscu a tate odbudow, rozbudow, nadbudow
obiektu budowlanego.

Dokumentacja techniczna, projektowa — oznacza dekdacg, zawierajcg rowniez rysunki, stanowicg zahcznik
do Specyfikaciji.

Dokumentacja budowy - pozwolenie na bugowraz z zajczonym projektem budowlanym, dziennik budowy,
protokoty odbioréw cgsciowych i kaicowych, w miag¢ potrzeby, rysunki i opisy skgce realizacji
obiektu, operaty geodezyjne, &gka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow nagtmontau - takze
dziennik montau.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez #awvy organ zgodnie z obowdujgcymi przepisami, stanowgy
urzedowy dokument przebiegu robé6t budowlanych oraz zaar okolicznagci zachodzcych w czasie
wykonywania robot.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budozvynaniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robd6t oraz geodezyjnymi pomiarami pk@nawczymi.

Inspektor Nadzoru - kompetentny, niezalg organ nadzorczy, ktérego zadaniem jest weryjka@cawidtowdci
wykonywanych rob6t budowlanych i zgodaoich ze specyfikacjami technicznymi oraz Dokunaept
Projektovy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawebdt, upowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokiua ponoszca ustawow odpowiedzialné za
prowadzog budowe.

Materialy — wszelkie tworzywa niegbne do wykonania Rob6t, zgodne z Dokumentaéjrojektovy
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane pimspektora Nadzoru.
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Obiekt budowlany — naky przez to rozumiebudynek, budowl badz obiekt matej architektury, wraz z instalacjami
zapewniagcymi mazliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczenienmi®&ony z ayciem
wyrobow budowalnych.

Oferta — oznacza dokument zatytutowany oferta,kidirstat wypetniony przez Wykonawé zawiera podpisan
oferte na Roboty, skierowando Zamawiajcego.

Plac budowy, teren budowy - przestrzey ktérej prowadzonegsoboty budowlane wraz z przestrzemajmowan
przez urgdzenia zaplecza budowy.

Podwykonawca — oznacza Al osolz wymieniory w Umowie jako podwykonawca, lub jgfolwiek osolg
wyznaczon jako podwykonawca, dla e&i Robdt; oraz prawnych napicéw kadej z tych osob.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie poleceriakazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, Kieika
Projektu, w formie pisemnej, dotygz sposobu realizacji Rob6t lub innych spraw azamych
Z prowadzeniem budowy.

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przesiskie Normy - odniesienie w tadie do Polskich Przepisow
Prawa, Ustaw, Rozpadzer, Zarzdzeh lub Norm ledzie rozumiane, jako konieczto uzyskania
zgodndci ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawa#arzdzeniami i Normami razem,
wiasciwym dla danego zagadnienia.

Pozwolenie na budaw- decyzja administracyjna zezwalm na rozpoezie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie  robét budowlanych innychznbudowa obiektu budowlanego wraz z gzahikami
— m.in. Projekt Budowlany.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczggata autorem Dokumentacji Projektowe;.

Przedmiar Rob6t — opracowanie obejgee] zestawienie planowanych robét w kolépnotechnologicznej ich
wykonania wraz z obliczeniem i podaniemdioustalonych jednostek przedmiarowych.

Roboty - oznaczaj wszelkie prace budowlane, mondave i instalacyjne, w tym prace projektowe i prace
pomocnicze, prowadzone na Terenie Budowy w cellizesgi i ukonczenia Obiektu.

ST (Specyfikacja techniczna, ST, OST, SST) — ozmackument zatytutowany Specyfikacja technicznaomghia
i odbioru robot.

Umowa — umowa na wykonanie zadaniacgtdgo specyfikagj zawarta po rozstrzygsdiu przetargu pomdzy
Zamawiagcym i Wykonawa.

Wykonawca — podmiot wybrany w przetargu na reajizazadania okjtego Specyfikagj Techniczig i
Dokumentacj Projektov.

Zamawiajcy — oznacza 0seb wymieniory jako Zamawiajcy w Akcie Umowy oraz prawnych naptow
tej osoby.

1.5.0g6Ilne wymagania dotycgce robét

1.5.1. Zgodnosé¢ robot z Dokumentacy Projektows i ST

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Technicz8&)(oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora stanowio zaméwionym zakresie igsntegralmy czescia umowy, a wymagania w nich zawarte s
obowigzujgce dla Wykonawcy.

Wykonawca nie mze wykorzystywd bledow w Dokumentacji Projektowej lub ich ponmijaO ich wykryciu
powinien natychmiast powiadotlinspektora, ktéry w porozumieniu z projektantenkatta odpowiednich zmian
lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostanezmateriaty winny by zgodne z DokumentagcpProjektovy i
ST. Dane okrdone w Dokumentacji Projektowej i w ST uweme § za wartéci docelowe, od ktérych
dopuszczalnegsodchylenia w ramach oldlenego przedziatu toleranciji.

Cechy materiatow mugzby¢ jednorodne i wykazywazgodnd¢ z okr&lonymi wymogami, a rozrzuty tych cech
nie mog@ przekraczé dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadidy roboty lub materiaty nieedg w
petni zgodne z DokumentacpProjektows lub ST i wptynie to na zmianparametréw wykonanych elementéw
budowli, to takie materiaty winny ldyniezwtocznie zagpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt
Wykonawcy.

Organizator przetargu zaktada Wykonawca jest profesjonalnvykwalifikowarg firma budowlag i dlatego jego
obowigzkiem jest sprecyzowaszczegétowo zakres prac poprzez przedmiary i ggftaee omoéwienie calej
dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwia brak dzg techniczne;.

Oferent zobowdzany jest wykona wlasne przedmiary robét. W przypadku niewykonamiasnych przedmiarow
robét przez Oferenta, przyjmujessiz Oferent w catéci akceptuje otrzymany od Inwestora przedmiar kttrge go
jako wiasny.
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Technologia wykonania rob6t powinna wynika Dokumentacji Projektowej Zamawiapgo, Dokumentaciji
Roboczej Oferenta, szczegodtowych instrukcji produde, wytycznych ITB, ogoélnych przepiséw Prawa
Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunkéw Technyoin Wykonania i Odbioru Robét Budowlano —
Montazowych. Oferent zapoznagst placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dakaetasnej weryfikacji
przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentaag proponowanej technologii robét. Wszelkie nieg#si
dotyczce przedmiaru naly wyjasniac w trakcie negocjacji.

Po zi@eniu oferty przyjmuje i ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje ptawidtowej wyceny
przedmiotu zamoéwienia. Oferent jestiadomy i przyjmuje odpowiedzial§é tak jak za wilasne, za wszystkie
bfedy, uchybienia i szkody, jakie ewentualnie wadziliby Podwykonawcy i Dostawcy zatrudnieni przete@nta
podczas wykonywania rob6t i dostaw. Zamawdgj w terminie okrdonym w dokumentach umowy przeiea
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganyagodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.5.2. Przekazanie terenu budowy
Przekazanie Terenu Budowy i Dokumentacji Budowytgpaprotokolarnie w terminach okilenych w umowie.

Odpowiedzialné¢ za prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z ofmyjicymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy. Dokumenty budowy ¢Ha przechowywane na terenie budowy w miejscu odpanited
zabezpieczonym. Zagytie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgoj@matychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumeriydowy lgda zawsze dogpne dla Inwestora i
przedstawione do wgllu nazyczenie Zamawiagego.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przysipienia i prowadzenie rob6t Wykonawca obéiepublicznie w sposdb uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego oraz przez umieszczenie,igysoach i ildciach okrélonych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawaz — w miag potrzeb poéwietlanych. Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego ok niezbedny sposéb ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczemeadzonych robot nie
podlega odgbnej zaptacie.

1.5.4. Zaplecze budowy

Bedzie organizowane na terenie rakym do Inwestora. Wszystkie szczegoty zostprzekazane Wykonawcy
w momencie przekazania Wykonawcy terenu budowy.

Wykonawca jest zobowrany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresieniawaealizacji Umowy, & do
odbioru ostatecznego Robét, a w szczegdno

- Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracghyiu oséb wykonuagcych czynnéci zwigzane z budow
i nienaruszaln& ich mienia stagcego do pracy a tak zabezpieczy teren budowy przed dpsi oséb
nieupowanionych.

- Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziasdoza ochrorn punktéw pomiarowych do chwili ostatecznego
odbioru robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki gegjthe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt

- Wykonawca we wlasnym zakresie zorganizuje zapldumowy a koszty budowy i utrzymania zaplecza
zawieraj sie w kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowe;.

- Wykonawca wykona wszystkie prace gmte potrzebne do zorganizowania zaplecza, dopraviastalacje
niezlzdne do jego funkcjonowania oraz wypggav odpowiednie obiekty i drogi montawe.

- Wykonawca jest zobowzany do uzyskania doprowadzenia, psegenia wszelkich czynnikow i mediéw
energetycznych do zaplecza i placu budowy, tajdikhenergia elektryczna, gaz, wodeigki itp.

- Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikow i medeénergetycznych natg do obowszkéw Wykonawcy
i w pelni jest on odpowiedzialny za uzyskanie ygskich warunkéw technicznych przgzenia, dokonanie
uzgodnié itp.

- Wykonawca w ramach umowy ma ugmé plac budowy po zakmzeniu kadego elementu roboét i
doprowadzt go do stanu pierwotnego po zakaeniu robo6t i likwidacji placu budowy.

- Koszty budowy i utrzymania zaplecza zawieraic w kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowe;j
Wykonawca ma obowkek zn i stosowa w czasie prowadzenia Rob6t wszelkie przepisy dgte ochrony
srodowiska naturalnego.
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1.5.5. Powigzania prawne i odpowiedzialnéé¢ prawna, stosowanie s do ustalei prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowizany jest zna i stosowé wszystkie przepisy powszechnie obemijace oraz przepisy
(wydane przez odpowiednie wtadze miejscowe), ki&rev jakichkolwiek sposéb zwrzane z robotami oraz musi
by¢ w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie padqarowadzenia budowy.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych lub innych praw wtasobi bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszystkich wymagarawnych dotyczcych: wykorzystania opatentowanych rogzen projektowych,
urzadzen, materiatéw lub metod. W sposolagly powinien informowa Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajc kopie zezwolg i inne odpowiednie dokumenty. slienie dotrzymanie w/w wymagaspowoduje
nastpstwa finansowe lub prawne to w c&dbobcihza one Wykonawe.

1.5.6. Ochrona wlasndci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowtany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczenwasndaci publicznej lub
prywatnej. Jeeli w zwigzku z zaniedbaniem, nievil@wym prowadzeniem roboét lub brakiem koniecznycraida
ze strony Wykonawcy nagti uszkodzenie lub zniszczenie wtastioprywatnej lub publicznej to Wykonawca, na
swoj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzomtasna¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej wiasn@owinien by
nie gorszy ni przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochkoimstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne oraz musi uzyskal
odpowiednich wtadz, dulgcych wiacicielami tych urzdzei, potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostaone
przez Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania robot éstve oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodmemyeh
instalacji i uradzen.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziaddaza ochron drzew, krzewdw, kwietnikéw i trawnikéw znajdaych

sie w obrebie prowadzonych robét. W przypadku zniszczeniausibkodzenia w/w elementéw zieleni Wykonawca
ponosi wszellk odpowiedzialné wynikajaca z przepiséw Ustawy ,,O ochronie i ksztattowagiadowiska".
Wykonawca zobowzany jest do uposzlkowania i przywrécenia na wlasny koszt zielenisdanu pierwotnego
(. posadzenie drzew i krzewdw w razie ich znigzga, naniesienie i réezielenie warstwy 5-8 cm ziemi urodzajnej
na trawnikach oraz wysianie nasion traw).

1.5.7. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowzek zn& i stosowd&, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisyrachsrodowiska

naturalnego.

W okresie trwania rob6t Wykonawcadzie:

- podejmowé wszystkie uzasadnione kroki zmierzsg do stosowania przepiséw i norm dofymzh ochrony
srodowiska na terenie budowy oragdaie unikat uszkodzelub uchzliwosci dla oséb lub wtasrigi prywatnej
i spotecznej, a wynikagych ze skzenia srodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstalycmastpstwie
jego sposobu dziatania;

— miat szczegdllny wzgt na prace spem budowlanego zywanego na budowie. Stosowany spraie mae
powodowa zniszczé w s$rodowisku naturalnym. Opfaty i kary za przekrocaemorm, okrélonych
w odpowiednich przepisach dotycychsrodowiska, obeizaja Wykonawe;

- wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacjpdt a wynikajce z zaniedbiaw czasie realizacji robét,
obcigzaja Wykonawe.

1.5.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dozycia. Nie wolno stosowa
materiatow wywotujcych szkodliwe promieniowanie o gaéniu wekszym od dopuszczalnego. Wszystkie
materiaty tyte do rob6t muszmieé $wiadectwa dopuszczenia do stosowania, wydane przezvnion jednostk,
jednoznacznie okéajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiat@sgnodowisko.

1.5.9. Ochrona przeciwpazarowa
Wykonawca bdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowej.

Sprawny sprgt przeciwpagarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykareawozmiéci na terenie
budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowgchz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych.
Materialy tatwopalne éa sktadane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone przed dgsém
0s0b trzecich.

Prace paarowo niebezpieczne wykonywanedh na zasadach uzgodnionych z przedstawicielaigtkownika
nieruchomeci.
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Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowpoi&arem wywotanym jego dziataldoia przy
realizacji robot przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiadabedzie za straty spowodowane przezzgmowywotany przez osoby trzecie powstaty
w wyniku zaniedba w zabezpieczeniu budowy i materiatéw niebezpiechny

1.5.10. Bezpieczdstwo i higiena pracy (BHP)

Podczas realizacji rob6t Wykonawca przestrzededzie przepisow dotygzych bhp. W szczegdldo
Wykonawca ma obowrek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach emdiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz niespetnigych odpowiednich wymagdasanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczgie, socjalne oraz spitzi odpowiedn
odziez dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie orda dapewnienia bezpiecrstwa
publicznego. Uznaje i ze wszystkie koszty zwrane z wypemhieniem wymagaokrelonych powyej nie
podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kosztorysowe;j.

1.5.11. Ograniczenie obcazen osi pojazdow

Wykonawca stosowa sie bedzie do ustawowych ograniazeobchzenia na € przy transporcie materiatow
i wyposaenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie nidmke zezwolenia od wtadz, co do przewozu,
nietypowych wagowo tadunkoéw i w sposékagly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inspektora
Nadzoru. Pojazdy i fadunki powodog nadmierne obgienie osiowe nie ¢zl dopuszczone nawiezo ukaiczony
fragment budowy w olgbie terenu budowy i Wykonawcadizie odpowiadat za naprgwvszelkich robot w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspekadzoru.

1.5.12. Zaplecze Zamawiapcego (o ile warunki umowy przewidup realizacje)

Wykonawca zobowizany jest zabezpieczyZamawiajcemu, pomieszczenia biurowe, sgiraransport oraz inne
urzadzenia towarzysgee, zgodnie z warunkami umowy z Inwestorem.

1.5.13. Warunki gwarancyjne

Wykonawca zobowzany jest uwzgidni¢ co najmniej 5 letni gwaranct na prace elewacyjne, jedrakdocelowa
gwarancja na wszelkie pracedzie uzgadniana pogdzy stronami na etapie negocjacji, co zostanieszay@ w
umowie pomgdzy stronami. Niezalmie od ustal® dotyczcych gwarancji docelowej Wykonawca zobgrany
jest do utrzymania min. gwarancji dla poszczegdinygrobow:

« Gwarancja na szyby - 5 lat,

« Gwarancja na lakierowanie proszkowe — 10 lat,

» Gwarancja na ugdzenia mechaniczne — 3 lata

« Gwarancja na konstrukcje ocynkowane — 5 lat,

*Gwarancja na okucia — 5 lat,

W przypadku indywidualnie zdefiniowanego okresu pwaji przez Zamawiafego na etapie zapyiafertowych,
negocjacji jest to wymaganie nagdne wobec wymaga zawartych w niniejszej SST. Dla wyrobéw z
wykorzystaniem nagéw mechanicznych oraz automatycznych dopuszezstasowanie gwarancji producenta. W
przypadku jeeli gwarancja producenta ma okres krétszy od uzigodn pomedzy stronami, Wykonawca ma
obowigzek wydh#enia takiej gwarancji i jeli jest to konieczne uzgodnienia z Zamawégm wymaga
serwisowych.

1.5.14. Dokumentacja wykonawcy

Dla wszystkich robot zwizanych z wykonaniem zewtnznych okladzin elewacyjnych, fasad drewniano-aazith
(lub stalowo-szklanych) dlusarki otworowej Wykonawca zobogziany jest spokgdzi¢ Projekt Technicznyakznie

z wszelkimi obliczeniami wytrzymagiowymi zaprojektowany i sprawdzony przez uprawgin inzynieréw w
specjalnéci konstrukcyjnej. Rysunki caiciowe oraz plany montawe i rysunki szczeg6towe niegine do
wykonania zewetrznych oktadzin elewacyjnych, fasadslusarki oraz ich montai, powinny by zgodne z
dokumentagj projektows oraz winny uwzgldniat roboty wykonawcéw pozostatych brarNa rysunkach naty
zaznacz§ umiejscowienie (lokalizagjw odniesieniu do osi konstrukcyjnych i pozioméwudbwania) oraz poda
wymiary elementéw sktadowych, wasétd obcizen dziatapcych na konstrukcje, ptaszczyzny montarozwizania
pofaczen izolacji i obrébek z korpusem budynku wraz z uwdgieniem rozmieszczenia oktadzin, fasad i innych
elementéw w bezpgoednim gsiedztwie wykazanych w innych brach (m.in. konstrukcje budynku, instalacje
elektryczne, C.0., C.W.U, cokoly, attyki, chodnikirefabrykaty, balustrady itp.). Poza tym Wykonawnasi
obowigzkowo dohczy¢ do swojej dokumentacji informacje odmie charakterystyki i marki wszystkich
materiatow, urgdzer i wyposaenia wraz z dokumentagcjtechniczg producenta. Wszystkie ogpstwa od
niniejszej Szczegdlowe] Specyfikacji Technicznegawartych w nim wymaga powinny by kazdorazowo
uzasadnione przez Wykonagydktory ma ponadto obowiek do przedstawienia pelnej dokumentacji techmigzn
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(obliczenia, karty materiatowe, wytyczne odbioroitje), rozwhzar zamiennych i uzyskania petlnej akceptacji
Projektanta Obiektu - Architekta i Kierownictwa faktu. Wykonawca powinien przedstawharmonogram prac
montaowych do weryfikacji przez Kierownictwo Budowy, zagzcza tych kolidgpych z innymi bragzami,
powodugcych utrudnienia w ruchu ulicznym itp.

Wykonawca niniejszych rob6t zobawany jest do sposglzenia: — obliczé statycznych Naley tak zwymiarowa
profile konstrukcyjne zewgtrznych oktadzin elewacyjnych i fasad oragzniki i zamocowania, aby w sposéb
bezpieczny przejmowaly wszystkie dzialz na nie obgienia i przenosity je na elementy konstrukcji budyiez
niedozwolonych odksztatégposzczegoinych elementéw lub ich uszkodzenia ntegkodksztatae konstrukciji.
Wszystkie elementy konstrukcyjne nalesprawdzé statycznie.

Ugiecia maksymalne profili wg zaleftigoroducenta.

UWAGA !ll Wszystkie obcizenia naley przyjmowa zgodnie z tematycznymi aktualnymi normami i inkgjami.
W oparciu o te warkzi Wykonawca opracuje wymiarowanie przekrojowsmgch, podkonstrukcji, zakotwiedo
elementow konstrukcji budynku i kompletnej konstjilkelewacii.

Wszelkie mocowania do konstrukcji gtownej budynkymagaj; akceptacji konstruktora obiektu. Brak uzyskania

przez Wykonawe elewacji akceptacji mocowania elewacji do konstjuktéwnej budynku przez konstruktora

obiektu jest jednoznaczny z brakiem afiosci prowadzenia prac na obiekcie. Dla wypedniszklanych

stanowicych przeszklenie na wysad@ catej kondygnacji - bez wymaganego normowo paslukka oraz w

kazdym przypadku, kiedy tdnica poziomdw wykaczenia (warstw poziomych, posadzek itp.) wetnni zewnytrz

jest weksza nk 0,3 m naley uwzgkdni¢c obcigzenie jak dla balustrad. Dodatkowo oszklenie mushsp
wymagania jak dla wypetniebalustrad zgodnie z wdeiwymi przepisami. Na wykonawcy spoczywa dostar@&en
dowodow poprawnizi w zakresie wymiarowania wszelkich elementow ataezelowych rozwizah materiatowych

i konstrukcyjnych. — projektu technicznego

Projekt Techniczny winien zostarealizowany i sprawdzony przez uprawnionych pedajetow oraz w sposéb

precyzyjny i jednoznaczny przedstawisetny i kompletny spos6b wykonania zestvenych oktadzin elewacyjnych

i Slusarki/stolarki w szczeg6ldoi z uwzgkdnieniem wszystkich niezldnych analiz i obliczé statycznych oraz

rozwigzan konstrukcyjnych i materialowych. Ponadto projektwinien by uzgodniony i zaakceptowany przez

przedstawicieli odpowiednich bramv szczegdlnéci przez Projektanta Obiektu / Architekta.

Projekt Techniczny powinien zawi€rao najmniej:

- inwentaryzagj stanu istniejcego,

- opis techniczny rozwian systemowych, materialtéw, zabezpieczenia antykgneryw, przeciwpzarowego
itp.

- wymiarowanie profili systemowych,

- wymiarowanie szkia,

- wymiarowanie paneli i oktadzin,

- wymiarowanie niezédnej podkonstrukcji,

- wymiarowanie 4cznikéw (konsol, wspornikéw itp.)

- sporadzenie wszystkich niezdnych detali charakterystycznych w skali uveziyliajgcej specyfikagj
elementéw wraz z wyfmieniami opisowymi (zalecaeila rysunkow szczegoétowych detali skald 1:5 do
1:2),

- sporadzenie planéw widokowych z niegiinymi domiarami do osi konstrukcyjnych obiektu. ekdmentacji
powykonawczej

Dokumentacja powykonawcza oraz wszystkie g zwigzane dokumenty powinny zoét@rzekazane wegyku
polskim wraz ze spisem #@ o czytelnej strukturze umbiwiajacej jednoznacznidentyfikacg, dokumentacja ta
winna zosté opracowana przez uprawnionegayniera (Kierownika robot / budowy) z ramienia Wylkavcy prac
elewacyjnych. Dokumentacja powykonawcza powinnaiged/co najmniej:

- operat geodezyjny powykonawczy,

- komplet rysunkéw powykonawczych spadzony przez uprawnionego Kierownika Budowy/Robét
(dziatapcego na zlecenie Wykonawcy elewacji) na podstawdgeRtu Technicznego z uwzginieniem zmian
wprowadzonych w trakcie realizaciji,

- aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, deklaramodnéci, dopuszczenia, itp. dla wszystkich elementéw,
ktére wymagaj dostarczenia opisanych poiey dokumentéw,

- specyfikacg wbudowania materiatéw i ugdzen,

- komplet protokotdbw z przeprowadzonych préb, testGw odbiorbw w szczegéloi z testu
wytrzymalagiciowego prébnych elementéw przeszklonych poddangbbiazeniu wiatrowemu o warkoi
wyzszej nz max. wskazania w obliczeniach, w tym rowinleadania gnieniowego oraz badania termicznego
kompletnych pozycji elewacyjnych,

- instrukcg konserwacji i aytkowania wszelkich elementéw oraz anzer wchodzcych w zakres robét
objetych niniejszym SST,
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- plan dotycacy wymaga i zalecé w zakresie przegtiow, eksploatacji i konserwacji wszystkich niedbych
elementow (w tym z uwzgtinieniem okresu gwarancyjnego i pogwarancyjnego).

Powyzsze opracowania powinny spelfiiwymagania Rozpogdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wéréa

2004 r. wraz z p#niejszymi zmianami w sprawie szczegotowego zakresormy dokumentacji projektowej,

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robatdowlanych oraz programu funkcjonalnokowego.

Szczegotowe wytyczne do spedzenia dokumentacji powykonawczej zogtguzekazane przez Inwestora iflub

Kierownictwo Budowy.

1.5.15. Pozycje elewacyjne (wyroby budowlane)

Wszystkie przewidziane do wprowadzenia do obrotuolyy budowlane musza byzgodne z obowkzujgcymi
przepisami. Dla wszystkich przewidzianych do wprdeenia do obrotu wyrobéw budowlanych producent
(wykonawca elewacji) najpfiiej w dniu podpisania umowy z zamawigym przekae lisie wyrobow budowlanych
wraz z okréleniem procedury legalnego wprowadzenia do obratidégo wyrobu budowlanego. Brak zémia
przez producenta (wykonawelewacji) do zamawiagego w ustalonym terminie listy wyrobéw budowlanyetaz

z okreleniem procedury ich wprowadzania do obrotu jedhggnaczne zidla wszystkich wyrobéw budowlanych
producenta (wykonawgc elewaciji) wystawi deklaragj whasciwosci uzytkowych DWU) wzgédnie deklarag
zgodndci (DZ). Dla wszystkich charakterystycznych rozean konstrukcyjnych i materiatowych w obszarze
elewacji zewntrznej jak rownie w zwigzku z tym, ¥ znacacy wptyw na dotrzymanieagdanych parametrow ma
jakos¢ wykonywanych prac na budowie oraz jé&kaastosowanych materiatéw producent (wykonawca atgywv
zobowhzany jest przed rozpoeziem produkcji do wykonania szczeg6lowego projekéchnicznego oraz
elementéw wzorcowych petnych charakterystycznychluiiwv w skali 1:1 w celu unidiwienia przeprowadzenia
oceny oraz ewentualnych badaVykonawca / Producent zobaaany jest do dostarczenia niednych dowodow
poprawndci (bada) dla wszystkich charakterystycznych pozycji eleyyjagch (wyrobéw budowlanych) co
najmniej w zakresie:

a) obcizenia wiatrem (wart& nie mniejsza i max. przygta do obliczeé),

b) szczelnéci na przenikanie wody opadowej (naleprzewidzi€ réwniez potwierdzenie testem polowym na
budynku),

¢) infiltracje powietrza,

d) izolacyjngci akustycznej przegrody,

Wykonawca zobowgzany jest zagwarantowaiz bezpdredni nadzér nad produkcjoraz wykonawstwem na
budowie lgda petnic uprawnieni liynierowie z odpowiedniwiedz techniczig i praktyky w zakresie konstrukcji
fasad oraz okladzin elewacyjnych prefabrykowanych.

1.5.16. Elementy wzorcowe

Przed rozpocaxiem produkcji Wykonawca zobogadany jest przekazaProjektantowi Obiektu — Architektowi oraz
Nadzorowi do zatwierdzenia elementy wzorcowe onaibki przewidzianych do wbudowania materiatéow weaz
niezlednymi dokumentami potwierdzagymi mazliwos¢ do wbudowania m.in. przykladowymi deklaracjami
wiasciwosci  uzytkowych wyroboéw budowlanych, wzglnie deklarag zgodndci wyrobéw budowlanych,
aprobatami, atestami, certyfikatami, normami, régooi z bada, opiniami itp. Nazadanie Zamawiajcego,
Wykonawca na wiasny koszt przeka

Wykonawca zobowzany jest przekazado Nadzoru éwiadczenie dotycce wszystkich elementéw i wyrobdéw, co
do ktérych nie posiada éweiadczenia w realizacji. Dla wszystkich elementowwyrobéw, co do ktérych
Wykonawca nie przedstawi nieginych aprobat, certyfikatéw jak rOwaienie potwierdzi déwiadczenia w
realizacji, Wykonawca w swoim zakresie oraz na swWwoOpzt wykona odpowiednie préby i/lub testy w
akredytowanym instytucie, laboratorium lub rownamgj instytucji ewentualnie przedstawi inne réwnan&
dowody stwierdzajce przydatn& elementéw i wyrobéw do zastosowania zgodnie zghtem i obowizujgcymi
przepisami. Przedstawienie dowodéw stwiergiaggh przydatn& do zastosowania oraz uzyskanie pozytywnych
wynikéw z prob i/lub testbw wzadnej mierze nie ogranigzgwarancji ze strony Wykonawcy. Wszystkie
przewidziane do wbudowania materialy podlaegaatwierdzeniu przez Projektanta Obiektu — Archaek
Zatwierdzenie materiatu nie zwalnia Wykonawcy z e@dfedzialndgci za jakéé i poprawnéé wyrobow oraz
przyjetych rozwizan.

Sugerowany czas przedstawienia projektow warsziatbwprébek oraz mockupdw powinien uwgdiiat czas
oczekiwania na zaméwienie materiatu oraz termin taion minimum 1 miesic.

Wszystkie elementy natg przedstawd z wyprzedzeniem w stosunku do planowanego harnmranug budowy, w
tym zamowienia materialu w_odpowiedniej sk, tak by maliwa byla ocena w stosunku do projektu, ocena
poréwnawcza w stosunku do innych materiatéw whdaeniowych oraz ewentualnie znalezienie alternaggen
materiatu.
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Na prezentacg elementu wzorcowego skladaj sie:

- Karty materiatowe / karty produktéw (min. 3 sztuki, przekazane NA uprzednio celem wsgpnej
weryfikacji)

- Prébki materialowe i kolorystyczne

- Projekt warsztatowy

-  Elementy wzorcowe w skali 1:1 zrealizowane we wskamym przez Zamawiagcego miejscu (naley
wykonaé typy pozycji zgodnie z ST; docelowa il elementéw wzorcowych do potwierdzenia u
Zamawiajacego).

Zaleca s}, po akceptacji elementéw wzorcowych, przed pegpishiem do robét o wyklejenie np $tag papierovy
punktéw startowych posadzki i innych punktéw stastoh np. lamperii wg projektu. Zadanie to ma naucel
weryfikacje przyjetych materiatow i ich koordynag;

Generalny Wykonawca winien zapewnimiejsce gromadzenia probek materialowych w jedngmiejscu
(pomieszczeniu) na terenie budowy.

2. MATERIALY
2.1.Wymagania og6lne

Wszystkie uyte materiaty winny posiadaodpowiednie atesty techniczne i zdrowotne, zgozri®olslky Normg
powinny by dopuszczone do stosowania oraztku zgodnie z technologii wiedz budowlan. Wszystkie
zastosowane materiaty zapewn@d odpowiedni izolacyjnag¢ cieplry budynku (styropian, wetna mineralna)
musz posiadé rekomendagj lub certyfikat ITB.

Przy rozwgzaniach izolacji oraz szczeg6lnie trudnych detalery stosowé rozwigzania systemowe (posiadeg
atest lub rekomendac)TB) zgodnie z zaleceniami producenta, a w rabieidczndci konsultowé je dodatkowo z
projektantem.

Wykonawca stosdfy rozwigzania materialowe wskazane w specyfikacjach, zodwamiy jest do uwzgtinienia w
cenie wszelkich wymogéw dotygzych stosowania materiatdw i wyrobdéw w zakresie riebcowania, osadzania,
uszczelniania, stosowania sgitz pomochiczego, nagdzi i wszelkich innych akcesoridw, jak réwaievszelkich
konsekwencji wynikajcych z kolejnéci, czasu trwania i organizacji robét, ktérych wygastosowana technologia,

Nalezy zapewnt 1% zapas iytych oktadzin, posadzek i sufitdw (zapas przekapavestorowi po zak@czeniu
budowy).

Przy zmianach na etapie budowy oraz po wyborze fdeinikch rozwazan systemowych Wykonawca jest
zobowgzany sporzdza’ i przedstawia do akceptacji Inwestora rysunki warsztatowe.

Nalezy mie¢ na uwadze, ze szerakcswiatta przejcia zmniejszona jest poprzez grébotwartego skrzydta a tak
poprzez klamk; dlatego tez maf zapis o min szerokoi przefcia, naley uwzgkdni¢ ze rzeczywisty wymiar w
Swietle przejcia kgdzie wickszy o grubéci skrzydta drzwi i klamk.

2.2. Akceptowanie uzytych materiatow

Uzyte w projekcie nazwy dostawcéw, producentéw, matétdéw, urzadzen czy ich elementéw nalgy
traktowa¢ jako przykladowe. Oznacza to,ze wykonawca mde zaoferow& materialy czy urzadzenia
réwnowazne pod warunkiem, ze klasa ich jakdci bedzie odpowiad& podanej w materiatach przetargowych
oraz beda zachowane parametry techniczne i jakiziowe. Dlatego naléy poda¢ nazwe dostawcy, producenta
oraz nazwe oferowanego materiatu czy uradzenia i udokumentowa& jego jakosé, celem poréwnania.
Zaproponowane zamienniki przeditayé do konsultacji i akceptacji projektantow i inwestaa.

Wykonawca hedzie stosowé tylko materialty dopuszczone do obrotu na terytoritm RP na mocy
odpowiednich atestow i z&wiadczai, o udokumentowanym pochodzeniu, sprowadzone na psidwie probek
od producentéw, zaakceptowanych przez Projektantagprzedstawieniu ich nie péniej na 20 dni roboczych
przez ztazeniem zamowienia.

Wykonawca zobowgzany jest do prowadzenia badav celu udokumentowaniaze materialy uzyskane
z dopuszczalnegrédta w sposéb ggty spetniaj wymagania ST w czasie prowadzenia robot.

Jezeli materialy z akceptowanegoddia g niejednorodne lub niezadowajegj jakaci, Wykonawca powinien
zmienk zrédto zaopatrywania w materiaty.
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Materiaty wykaczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznyclidreege miejsca powinny Byz tej samej
partii materiatu w celu zachowania tych samychswitaosci kolorystycznych w czasie catego procesu ekspiat

Wykonawca ponosi odpowiedziakio za spetnienie wymaga ilosciowych i jakgciowych materiatow z
jakichkolwiek zrodet. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tgmptaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwizane z dostarczeniem materiatdw igatzen do robot.

Eksploatacjarédet materiatéw powinna lByzgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgavijacymi na danym
obszarze.

2.3.Réwnowazne stosowanie materiatdéw, maszyn i ugdzen

Gdziekolwiek w dokumentach Zamawjeggo powotane gskonkretne urgdzenia, maszyny, materiaty lub ich
producenci, przyjmuje size nie § one wjzace, i mag one jedynie charakter informacyjny i przyktadovwgarty
katalogowe (jéi sa) map jedynie charakter pomocniczy w celu o#temia parametrow i charakterystyki pracy
poszczegolnych ugdzen. Dopuszcza gi zastosowanie innych réwnowaych uradzer o parametrach pracy i
charakterystyce nie gorszejprokreslono w kartach katalogowych.

Dopuszcza si zastosowanie materiatdbw réwnednych tj. o rownych lub lepszych parametrach tecdmych,
o réwnych lub lepszych parametrach materialowyapgervniagcych rowny lub lepsza trwatas¢ i niezawodnég.

2.4, Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy. Wbudowanie
materiatdow bez akceptacji Inspektora Nadzoru Wykarsawykonuje na wtasne ryzyko ligz si z tym, ze roboty
nie zostan przyjcte i nie leda zaptacone.

2.5.Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyeido czasu, gdyedla one potrzebne do wbudowania,
byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowabyagakos¢ | wkasciwosci oraz byly dostpne do kontroli przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywaragerratow musi si odbywa& na zasadach i w warunkach
odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposoéliesknie zabezpieczay przed dogpem osoéb trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego skladowania materiggdwinny by po zakaczeniu robdt, doprowadzone przez
Wykonawe do ich pierwotnego stanu.

Miejsca czasowego skladowanigdh zlokalizowane w olbie terenu budowy lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawazgodnionych z Inwestorem.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgt, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych robét i ddzie gwarantow& przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami stkmgmi w
Dokumentacji Projektowej i ST.

W przypadku braku ustalew wymienionych dokumentach, zasady pracy e&przoowinny by uzgodnione
i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwesegsk

Sprzt nalezacy do Wykonawcy lub wynafy do wykonania rob6t musi byutrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowdei do pracy.

Wykonawca dostarczy, nzgdanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopi&utoentéw potwierdzagych
dopuszczenie spgiu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisaetiell przewiduje sj mozliwosé
wariantowego #ycia sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomspektora nadzoru
inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jakceptag.

Wybrany sprzt po akceptacji, nie ni® by p&zniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw technologicznych, nie
zostan przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszcdorrobdét.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosziédnorazowych spetu w cenie jednostkowej robét, do
ktorych ten spret jest przeznaczony. Koszty transportu sfirnie podlegaj oddzielnej zaptacie.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniazena G przy transporcie materiatéw i spta na i z
terenu Robét. Uzyska on wszelkie niedbe zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowclunkéw i w
sposob cigly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inspektora NadZamestorskiego.
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Wykonawca jest zobowrany do stosowania jedynie takigtodkéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robo6t i na wdaiwosci przewaonych materiatow.

Wykonawca bdzie usuwal, na bigco i na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczeniavspowane jego pojazdami
na drogach publicznych i na dojazdach na teren\wydo

Inwestor ma prawo zakwestionoévecatas¢ lub cz$¢ dostaw w przypadku uszkodzenia lub stwierdzenia
niezgodndci z warunkami technicznymi.

5. WYMAGANIADOTYCZ ACE WYKONANIAROBOT
5.1.0gélne zasady wykonania robét

Wykonawca jest zobowtany do zrealizowania i ukozenia Robo6t ok&onych zgodnie z Umowv oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru i do usgra wszelkich wad.

Wykonawca dostarczy na Teren Budowyaaizenia i materiaty oraz dokumenty wyspecyfikowané&mowie, a
takze niezlgdny personel i inne rzeczy i ustugi (tymczasowedtale) konieczne do wykonania robot.

Wykonawca ponosi odpowiedziakio za dokladne wytyczenie w terenie i wyznaczenie okgéci punktow
wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiarami ¢dreymi okrelonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na finie przez Inspektora Nadzoru. Ngsttwa jakiegokolwiek ldu spowodowanego przez
Wykonawe w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zosigmoprawione, przez Wykonawta wlasny koszt.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za stosow4do stabilnd¢ i bezpieczastwo wszystkich dziataprowadzonych
na Terenie Budowy, oraze¢thzie odpowiedzialny za wszystkie dokumenty orazetgbrojekty kadej czsci
sktadowej urzdzen i materiatow, jakie bdg wymagane, aby ta e byta zgodna z Umogv

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatl Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych ob&war
jakie mog by¢ uzyskane przez Wykonawd uzgodnione z Inspektorem Nadzoru Inwestorskigdm obszary
robocze.

Podczas realizacji rob6t Wykonawceadhie utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym od elkich
niepotrzebnych przeszkdd orazdazie przechowywat w magazynie, lub odpowiednio riggoi wszelki sprzt i
nadmiar materiatow.

Wykonawca wytyczy roboty w nagzaniu do punktow, linii i pozioméw odniesienia spreowanych w Umowie
lub podanych w powiadomieniu Inspektora Nadzorudsterskiego.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wsigistkz$ci robot i naprawi kady bld w

usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowanioat.

Polecenia Inspektora Nadzoradh wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykongwte p&niej niz w terminie

wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, podzigrozatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytbkdzie
ponosit Wykonawca.

Roboty nieugte w dokumentacji, a wynikgge z technologii budowy, zastosowania materialéty foontau
urzadzen winny by uwzgkdnione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Brak istyszczegolnienia w
dokumentacji nie mee stanowé podstawy do roszcaefinansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub
Biura Projektéw.

Przed przyspieniem do robot sprawdziw odpowiednich projektach roboty zwane. Ewentualne wady
koordynacji przedstawinadzorowi autorskiemu przed przyseniem do robét. Prowadzenie robét w przypadku
stwierdzenia wad koordynacji projektu jest zabrorioW szczegdlrigi zabronione jest prowadzenie robot w
oparciu o dokumentacje jednej bzgrbez sprawdzenia ich odniesido architektury i pozostatych branV razie
watpliwosci dotycacych projektu natey skontaktowd si¢ z projektantem i powssze watpliwosci wyjasnié.

Na czas prowadzonych robot budowlanych haleryznaczy osolg odpowiedzialg za odbiory prac z zakresu
ochrony ppa oraz biggcego sprawdzania dionosci drog ewakuacyjnych. W trakcie kolejnych etapovaq
budowlanych natey wykona i na biezgco aktualizowd projekt ewakuacji i wypoggnia w sprzt ppaz.

Na czas prowadzonych robét budowlanych haleapewnté ochror pazarows budynku. Kierownik budowy jest
zobowpzany do przygotowania planu ewakuacji w zat®ci od prowadzonych robét budowlanych w
poszczegolnych etapach inwestycji oraz wprowadzemiaciwych zabezpiecze ppaz. Remont obiektu w
kolejnych etapach musi umovia¢ ewakuagj minimum jedm klatky schodow. Nie mog by¢ wylaczone z
uzytkowania obie klatki jednoc#eie na czas prowadzonych prac. Na czas prowadzomofit budowlanych
nalezy wyznaczy osolg odpowiedzialg za odbiory prac z zakresu ochrony ppmraz bigacego sprawdzania
droznosci drog ewakuacyjnych. W trakcie kolejnych etapowacgbudowlanych naky wykona i na biezaco
aktualizowd projekt ewakuacji i wyposgnia w sprzt ppa.
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Zakres dziatalngci Wykonawcy na budowieghizie obejmowé:

— wykonanie rob6t zgodnie z obaaujagcymi normami i przepisami, a dla produktéw i wyr@bdla ktérych
norm takich nie ma, wykonanie robét zgodnie z odpdwimi normami i standardami, ktérymi postuguje si
producent danego wyrobu, jak rowhievykonanie robét zgodnie z instrukcjami producewi@nanie
warunkow wykonania, transportu czy maonta

— organizac} budowy w zakresie: zaopatrzenia w materiaty, r@ng transportu materiatdw i 0séb, pracy
sprztu, obstugi administracyjnej, marketingu, podré&zwigzanych z realizacja robét, i innych czykaip
ktére Wykonawca musi podtj dla kompletnego i terminowego wykonania ustugi,

- sporzdzanie dokumentacji ,do realizacji”, rysunkéw waegawych, rysunkéw powykonawczych lub, w
przypadku podwykonawcow, naniesienie zrealizowamptidt na rysunki wykonawcze,

- sporadzenie dokumentacji fotograficznych budowy, dokutaeji stanu istnieicego oraz innych
dokumentéw okrdonych w dalszej agci specyfikacji,

— $wiadczenia z tytulu gwarancji ickojmi, w tym: przygotowanie instrukcji, przeszkoienpersonelu,
uczestnictwo w naradach koordynacyjnych na budowdijorach cgstkowych i kaicowym, obecn& przy
rozruchu urzdzen,

— czynndaci zwigzane z: ogrodzeniem placu budowy, wykonaniem tabficrmacyjnych, budow obiektow i
drég tymczasowych, doprowadzeniem medidéw na platoy, wykonaniem i uzgodnieniem tymczasowych
przylaczy, agwietleniem placu budowy oraz wykonaniem wszystkielhezpieczie ochronnych wymaganych
przepisami,

— ubezpieczenie i ochrgrplacu budowy,
— nadz6r geodezyjny,

— na czas prowadzonych rob6t budowlanych haleyznaczy osolr odpowiedzialp za odbiory prac z zakresu
ochrony ppa oraz biggcego sprawdzania drosci drég ewakuacyjnych. W trakcie kolejnych etapéraq
budowlanych naley wykon& i na biezgco aktualizowa projekt ewakuaciji i wypog@nia w sprzt ppaz.

— przenoszenie obecnie wykorzystywanych mebli poay etapem | i Il oraz wniesienie i zienie nowego
wyposaenia pomieszczei przeniesienia ezci, ktére pozostaje.

- inne czynnéci i prace okrédone w Umowie z Inwestorem.

5.2. Dokumentacja fotograficzna budowy

- Dokumentacja fotograficzna budowydzie wykonywana co miegi, w niezlednej ilosci, w formie zdgé
cyfrowych z istotnych, powtarzalnych miejsc w bullyn na zewntrz z oznaczeniem tych miejsc.

— Zbrojenie stupdwscian i ptyt stropowych drzie fotografowane w zapisie cyfrowym przed zabetemiem.

- Instalacje pod posadzkami i podtynkowedd fotografowane jw. i zinwentaryzowane w postaciurysu
AutoCad przed zabudowaniem.

— Zdjecia zostan szczegblowo opisane (z automatycznym datownikienBarchiwizowane w formacie
cyfrowym na néniku DVD lub CD.

5.3.Szczegotowy harmonogram realizacji robot

Wymaga s}, aby przed rozpoeziem prac Wykonawca opracowat i przedstawit do pkagi Zamawiagcemu

harmonogram robét wraz z opisem ich prowadzeniazczegétowym opisem zabezpietze Bez uzyskania
akceptacji wyej opisanego harmonogramu i opisu prowadzenia pese nie bda mogly zostéd rozpoczte.

Wszystkie uyte materialy stigce zabezpieczeniu prowadzonych prac musipowiadé aktualnie obowszujagcym

normom.

5.4.Decyzja i polecenie Inspektora Nadzoru

Decyzje Inspektora dotygee akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdot lzda oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, Dokumentacji Projektow&],, innych normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowaiony do inspekcji wszystkich robét i kontroli wstliich materiatdw dostarczonych na
budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektoragtly wykonywane nie pfniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymnani
przez Wykonawe, pod grabg zatrzymania robot.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymamgaminu poniesie Wykonawca. W przypadku amén
realizacyjnych budowy, stwarzajych zagraenie dla finalnego zakazenia robét, Inspektor ma prawo wprowgdzi
podwykonawe na okrélone roboty na koszt Wykonawcy.
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6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci i robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za petkontrok robét i jakdci materiatbw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli obejmagy personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie adzenia niezbdne
do prowadzenia kontroli rob6t. Wykonawcadhie przeprowadzapomiary i badania materialéw oraz rob6t z
czestotliwoscia zapewniajca stwierdzeniem,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagani@do zakresu bada ich czstotliwosci s3 okreslone w ST,
normach wytycznych i warunkach technicznych odhio przypadku, gdy nie zostaly one tam cloee,
Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest konigczaby zapewrti wykonanie rob4t zgodnie z UmgwWykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzorwiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i sprgt badawczy posiadaj
wazng legitymacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglayymaganiom norm oké&jacych procedury
bada. Inspektor Nadzorugdzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekciji.
Inspektor Nadzoru duzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nie@gnicciach
dotyczicych uradzen laboratoryjnych, spkzu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelunhgbod badawczych.
Jezeli niedocagniccia te lgda tak powane, ze mog wplyna¢ ujemnie na wyniki bada Inspektor Nadzoru
natychmiast wstrzyma zycie do robdt badanych materiatow i dépuje do uycia dopiero wtedy, gdy
niedochgniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjarsungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgktych
materialdw. Wszystkie koszty zgwiane z organizowaniem i prowadzeniem lfahateriatdw ponosi Wykonawca.

6.2.Pobieranie prébek

Prébki keda pobierane losowo. Zalecagsbstosowanie statystycznych metod pobierania prélogartych na
zasadzie,ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogy¢ z jednakowym prawdopodoliigtwem
wytypowane do bada

Inspektor Nadzoru Inwestorskiegedzie mi€ zapewnion mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawealdie przeprowadZadodatkowe badania tych materiatow, ktore
budz watpliwosci, co do jakéci, o ile kwestionowane materiaty nie zosiaprzez Wykonawg usungte lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowyeluld pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokryvean@wiajcy.

Pojemniki do pobierania probeledy dostarczone przez Wykonagve zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Prébki dostarczone przez Wykonawdo bada wykonywanych przez Zamawigiego lgda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektmtaoru.

6.3.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetly przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i iksjruPrzed przysipieniem
do pomiaréw lub bada Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejsiurminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedsta pgmie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora.
Wyniki przechowywane ¢tla na terenie budowy i okazywane nadazadanie Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badain

Wykonawca bdzie przekazyw& Zamawiagcemu kopie raportdw z wynikami bad@k najszybciej, nie piiej
jednak nk w terminie okrélonym w programie zapewnienia jado.

Wyniki bada (kopie) tgda przekazywane Zamawigijemu na formularzach wedlug dostarczonego przegonie
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestgkiego

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniorst o dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatbwanddta ich wytwarzania, i zapewniona medzie wszelka potrzebna do tego pomoc
ze strony Wykonawcy i producenta materialéw. InspelNadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu koht
rob6t prowadzonych przez Wykonagycbedzie ocenid zgodnd¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami ST na
podstawie wynikéw badedostarczonych przez Wykonagvdnspektor Nadzoru nmie pobieré probki materiatow i
prowadz¢ badania niezaimie od Wykonawcy, na swoj koszt.zé# wyniki tych bada wykaza, ze raporty
Wykonawcy g niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykoogwub zleci niezalenemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych lhia@ddbo oprze siwytgcznie na wkasnych badaniach przy ocenie
zgodndci materiatéw i robo6t z dokumentacprojektovy i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérhyc
lub dodatkowych badei pobierania probek poniesione zostanzez Wykonawg
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6.6. Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badgakosci materiatdbw przez Wykonawe Inspektor mee dopyci¢ do wycia materiaty
posiadaice atest producenta stwierdmdj ich peta zgodndé¢ z warunkami podanymi w ST. W przypadku
materiatow, dla ktorych atestyy svymagane przez ST, kda partia materialu dostarczona na bugomnna
posiadé atest okrélajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszposiadd atesty wydane przez producenta, poparte w raziezgiyy wynikami
wykonanych przez niego batlaKopie wynikow tych badabedg dostarczone przez Wykonagvénspektorowi.
Materiaty posiadajce atesty, a usdlzenia wane legalizacje, megby¢ badane w dowolnym czasie. Atesty
i legalizacje przechowywane s na terenie budowy i okazywane Inspektorowi nadkeadanie.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
7.1.0go6lne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bdzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanyohdt zgodnie z DokumentacProjektove i
ST.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powmaiéniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o zakresi
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmmi&j3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru wpisywane dulg do kshzki obmiaru robét. Jakikolwiek bl lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie ifjdzi€pecyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykoegw
od obowizku ukaiczenia wszystkich robét. Bdne dane zostanpoprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego na finie.

7.2.Urzadzenia i sprzt pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgifglzaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Uydzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia

te lub sprzt wymagaj bada atestujcych, to Wykonawca dulzie posiada wazne $wiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzdzenia pomiaroweddlg przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tnaan
robot.

7.3.Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary lkeda przeprowadzane przed ¢dziowym lub kaicowym odbiorem robét, a ta& w przypadku
wystepowania dtaszej przerwy w robotach 1i7 dni lub zmiany Wykonawcy rob6t. Obmiar robot ikafcych
przeprowadza siw czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlagggh zakryciu przeprowadzaesprzed ich
zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfiezzéNykonawca zobowrany jest wykona w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny.

7.4.Wykonywanie obmiaru robét

Wszystkie obmiary &g liczone w jednostkach prajych w przedmiarze robét. Diuga i odlegtaici pomiedzy
okreslonymi punktami skrajnymi éxla mierzone poziomo (w rzucie) wzdtdinii osiowej. Jeeli szczego6towe
specyfikacje techniczne wiewe dla danych robét nie wymagaego inaczej, to objosci bedg wyliczane w m3,
jako dluga¢ pomnaona przezredni przekroj. lléci, ktore mag by¢ mierzone wagowo, dola wyrazone w tonach
lub kilogramach. Wykonany obmiar robdt zawiekadzie:
- podstaw wyceny i opis robot,
— ilo$¢ przedmiarow robo6t (z kosztorysu ofertowego),
- dat obmiaru,
— miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenidetalu, elementu, wykonanie szkicu pomocniczego,
— obmiar rob6t z podaniem sktadowych obmiaru w kalégn

dtugas¢ x szerokéé x (glebokas¢ / wysokde¢) x ilos¢ = wynik obmiaru,
— ilo$¢ robét wykonanych od pogtku budowy,
— dane osoby spogdzapcej obmiar i czytelny podpis.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1.Wymagania ogélne

Wykonawca spomgdzi dokumentagj powykonawczg w zakresie: geodezyjnym, budowlanym, instalacyjnym
Bedzie ona autoryzowana, zarchiwizowana i zapisarfarmie cyfrowej przed odbiorem budynku. Znajsie w
niej takze:

— rysunki i obliczenia (w przypadku zastosowania riazah innych niz w projekcie),

- informacje techniczne, parametry giizen z nazvg dostawcy i producenta oraz gwarancj

- instrukcje obstugi, wytyczne eksploatacji, szkoterpracownikéw #ytkownika w gzyku polskim

(ttumaczenie autoryzowane, poprawgeykowo).

Wszystkie rysunki zostanwykonane na papierze i w formacie cyfrowym -.dwgtdCad w liczbie egzemplarzy
wymaganej przez Inwestora. Projektant otrzyma Eegearz petnej dokumentacji powykonawczej.
Wszystkie préby &da wykonywane staraniem i na koszt Wykonawcy.

8.2.Odbidr robét zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

Odbiér robét zanikagych i ulegajicych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegajakryciu. Odbidr rob6t zanikagych i ulegaicych zakryciu bdzie
dokonywany w czasie unatiwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bembwania ogdinego
postpu robo6t. Odbidr rob6t dokonuje Inspektora NadzdBatowaé danej czsci robot do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesmgwiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbigdie
przeprowadzony niezwlocznie, nie zpéej jednak ni w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcispektora Nadzoru. Jakbi ilos¢ rob6t ulegajcych zakryciu
ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumerzawierajcych komplet wynikéw bada laboratoryjnych i
w oparciu o przeprowadzone pomiary, w komffagji z dokumentacja projektaw ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie jasm wykonanych cgsci robét. Odbioru cgciowego robot dokonuje esivg
zasad jak przy odbiorze koowym.

8.4.0dbior koncowy

Odbidr kaicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykiaé&obot w odniesieniu do ich jaia. Catkowite
zakaiczenie rob6t oraz gotowo do odbioru kécowego kdzie stwierdzona przez Wykonagvavpisem do
dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem danje o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbidrh&owy
robét nasipi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowylitzac od dnia potwierdzenia przez Inwestora
zakaczenia robdt i przgicia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie peipt. ,Dokumenty do odbioru
koncowego rob6t”. Odbioru kaowego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamjgweigo w obecriwi
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigcaj roboty dokona ich oceny jalcdowej na podstawie
przeditonych dokumentéw, wynikow bafia pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoowykonania rob6t z
dokumentagj projektows i ST. W toku odbioru kicowego robot komisja zapoznag st realizacj ustalé
przyjetych w trakcie odbioroéw robét zanikajych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniagcych i rob6t poprawkowych. W przypadku niewykonawignaczonych robét poprawkowych lub robét
uzupetniagcych, komisja przerwie swoje czyrégd i ustala nowy termin odbioru koowego. W przypadku
stwierdzenia przez komisj ze jakad¢ wykonywanych robot w poszczeg6lnych asortymemt nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacji projektowejST 2z uwzgidnieniem tolerancji i nie ma wkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiéstgo ruchu, komisja dokona paten, oceniagc pomniejszona
wartas¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.5. Dokumenty do odbioru koicowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbiordckaego robét jest protokédt odbioru faowego robét

sporadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo. Do odbioru kicowego Wykonawca jest zobamany

przygotow& nas¢pujace dokumenty:

- dokumentagj projektows z naniesionymi zmianami,

- specyfikacje techniczne,

- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszczg pdbiorze robét zanikagych i ulegajcych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalkce
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- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badldaoznaczé laboratoryjnych zgodnie ze ST,

- atesty jakéciowe wbudowanych materiatéw,

- opinig technologicza sporadzomy na podstawie wszystkich wynikdw bada pomiaréw zadczonych do
dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie ze ST,

- sprawozdanie techniczne,

- protokoly bada i sprawdzé; badania probek, badania materiatéw, dopuszciediestkowe,

- inne dokumenty wymagane przez Zamagdapo.

Sprawozdanie technicznedzie zawier&:

- zakres i lokalizacje wykonywanych robét,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumenpeiojektowej przekazanej przez Zamaw@ggo,

- uwagi dotycace warunkow realizacji robét,

- dak rozpoczcia i zakaiczenia robot.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wedem przygotowania dokumentacyjnego niedogotowe do odbioru
koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonaweyznaczy ponowny termin odbioru k@owego robot.
Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetnige keda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robatpetniajcych wyznaczy komisja.

8.6. Odbidr ostateczny

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych rewéizanych z usugtiem wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbigstateczny édzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzgtinieniem zasad odbioru kocowego.

9. PODSTAWY PLATNO SCI

Podstawowym dokumentem rozliczeniowym jest ofertgkiviawcy zawierajca ceg ryczattows na wykonanie
robot.

Cena oferty obejmowéa musi wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawcaytitu naleytej oraz zgodnej
Z umowy i zgodnej z obowizujgcymi przepisami dczrg cery robo6t i innych $wiadczé niezkzdnych

do realizacji przedmiotu zaméwienia. Podsfado obliczenia ceny oferty jest dokumentacja priela

i ST.

Wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyare, jak np. wywdz gruzu czy zabezpieczenia przed
uszkodzeniami, nie g rozliczane odrbnie. Wykonawca ma za zadanie uwzetini¢ je w wynagrodzeniu

ryczattowym, cenach jednostkowych robot podstawowytlub tez scalonych cenach elementéw prac.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane Dz 1994r. Nr 89, poz. 414 z péejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznfghU. z 1985r. Nr 14, poz. 60 z joejszymi
Zmianami).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002n sprawie dziennika budowy monita
i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenieawierajcego dane dotygeze bezpiecaestwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr 108, poz. 953)

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003w sprawie bezpiechstwa pracy
i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowtdnyDz.U. z 2003r. Nr 47, poz. 401 zZzpdejszymi
Zmianami).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winga 2004r w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznywlikonania i odbioru robét budowlanych oraz progmam
funkcjonalno-uytkowego. (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 Zéjszymi zmianami).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca020 w sprawie informacji dotygzej
bezpieczastwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpiésizea i ochrony zdrowia. (Dz.U. 2003 nr 120 poz.
1126).

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budamo-montaowych” Arkady, Warszawa 1997.

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia®2(Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881).

Nie wymienienie tytutlu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowizku stosowania wymogéw olglenych prawem polskim. Wykonawcaedrie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobgrény do odpowiedzialdoi za spetienie wszystkich wymagprawnych w
odniesieniu do tywanych opatentowanych wdzen lub metod.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej STq swymagania dotycgce wykonania i odbioru robét ziemnych, ktére zostan
wykonane na podstawie dokumentacji projektowejzdldania pn. ,Remont, rozbudowa, przebudowa i zmiana
sposobu giytkowania budynku jednorodzinnego na Muzeum — DaydZ®y Pileckich”.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika ZamowiéCPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45100008 Przygotowanie terenu pod budg.

Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budhanych,

45110000-1 )
roboty ziemn.

4511100-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziel.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentegtgoym podstaw do udzielenia zamdwienia i zawarcia umowy
na wykonanie rob6t ziemnych zawartych w pkt. 1.wyszej ST.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej S§ sgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich naom i wytycznych
oraz okréleniami podanymi w O-00.00.00 Wymagania ogoine.

1.4. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyomykonania prac ziemnych nieginych do realizacji
przedmiotowej inwestyciji.

1.5. Ogoélne wymagania dotycgce robét

Ogodlne wymagania dotygze zasad prowadzenia robdt oméwiono w punkcie 1gbinej specyfikacji

technicznej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonania tych rob6t oraz ich zgodhoz umowa, projektem

wykonawczym, pozostatymi ST i poleceniami z@zapcego realizagjumowy. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacjiadmapcego realizagj umowy.

1.6. Dokumentacja, ktéy nalezy przedstawit w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawctrakcie budowy musi iyzgodna z zasadami podanymi w
Ogodlnej Specyfikacji Technicznej Dodatkowo wykonavemstarczabedzie nastpujace informacje:
a) Plan realizacji i harmonogram oklajacy kolejnag¢ wykonania prac ziemnych.
b) Rysunki robocze wymagane przez z@zapcego realizag umowy.
c) Sprawozdania raporty z badageotechnicznych przygotowania potio oraz zagszczenia
formowanych nasypow.
d) Szkice wyniesi#¢ i obmiaréw geodezyjnych.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, onahw w punkcie 2 ogélnej
specyfikacji technicznej.

3. SPRET

Ogolne wymagania dotygee sprztu omowiono w punkcie 3 ogoélnej specyfikacji tectzme;.

Wykonawca jest zobowzany do wywania sprztu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na
wiasciwosci gruntu zaréwno w miejscu jego naturalnego zaleggak te w czasie odspajania.

Sprzt budowlany powinien odpowiadgpod wzgédem typdw i ildci wymaganiom zawartym w ogolnym
opisie organizacji i metod robo6t, zaakceptowanymeprnspektora Nadzoru.
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4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygee transportu oméwiono w punkcie 4 ogolnej speagjktechniczne;j.

Do transportu urobku stosowaamochody samowytadowcze i sgireczny np. taczki.

Wykonawca ma obowzek zorganizowania transportu z uwetflieniem wymogow bezpiecastwa, zaréwno
w obrebie pasa robét ziemnych, jak i poza nim. Jakiekekwskutki prawne, wynikage z niedotrzymania
wymienionych powyej warunkéw obaizajg Wykonawe. Zwiekszenie odlegkxi transportu ponad wargoi
zatwierdzone nie m@ by podstawy roszczé Wykonawcy, dotycgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile
zwiekszone odlegiexi nie zostaty wezaniej zaakceptowane naspiie przez Inspektora.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinrpehsi8 wymagania dotycxe przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych giséi na osie, wymiaréw tadunku i innych parametréw
technicznych. Wykonawceagtizie usuwat na bigco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdiacterenu budowy.

Transport gruntu naky organizowa w taki sposob, aby nie byt hamowany dow6z matéwata plac budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotygeze prowadzenia prac zymanych z wykonaniem robdt oméwiono w punkcie 5
0golnej specyfikacji technicznej.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wwgso wszystkich
elementéw zgodnie z Dokumentagjrojektove lub dyspozycjami Inspektora nadzoru, przekazamarpimie.
Nastpstwa jakiegokolwiek pdu w wytyczeniu i wyznaczeniu rob6t zostamoprawione przez Wykonawgc
jezeli zazada tego Inspektor nadzoru. Harmonogram i technalqgiowadzenia robét ziemnych powinny
zapewnié nienaruszenie struktury gruntu rodzimego i zachogggo parametroéw technicznych.

Spos6b wykonania wykopu i zabezpieczenia jé&gan, powinien gwarantowach stateczn& w catym okresie
prowadzenia robdt, a naprawa uszkddagynikajacych z nieprawidiowego zabezpieczekigan wykopu, ich
podckcia lub innych odspstw od dokumentaciji projektowej obza Wykonawe.

5.2. Prace wsipne

Przed przyspieniem do wykonywania robét ziemnych, Wykonawca otowihzek do zapoznania esiz
Dokumentacj Projektows. W przypadku stwierdzenia rozbiesci pomidzy dokumentagj a stanem
stwierdzonym w podia, naley bezzwlocznie powiadomilnspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu
postpowania. Dodatkowo natg zapozné sie z dokumentagj okreslajaca wyskpowanie na terenie budowy
urzadzen podziemnych i w miar mozliwosci okresli¢ ich rzeczywiste poleenie. Wykonanie wykopow nie
nasgpi¢ po wykonaniu rob6t przygotowawczych i po wyeaiu zgody przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca ma obamék sprawdz zgodnd¢ rzednych terenu z danymi
zawartymi w Dokumentacji Projektowej. Wszelkie egstwa od Dokumentacji winny Byodnotowane w
Dzienniku Budowy wpisem potwierdzonym przez Inspe&t Nadzoru Inwestorskiego, cadzie stanowd
podstawg do korekty ilgci robot w ksjzce obmiaru.

5.3. Doktadn@¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopygdjce péniejszemu zasypaniu nale wyznaczy
przed przysfpieniem do wykonywania robét ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty budynkévsamnicze linie budynkéw i kraadzi wykopow
powinny by w zasadzie wytyczone na tawach ciesielskich, uwmacych trwale poza obszarem
wykonywanych robot ziemnych. Wytyczenie zasadnibzjioii na tawach powinno ky sprawdzane przez
nadzér techniczny Inwestora i potwierdzone zapisedzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno &ywykonane z dokfadrcia do +/- 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktéw zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektogyame powinno by wieksze nk +- 10 cm. Raénice w
stosunku do projektowanychednych rob6t ziemnych nie me przekroczg+ 1 cmi- 3 cm.

Szerokaé¢ wykopu nie mae r&nié¢ si¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +/- 10 cm, a krawedzie wykopu
nie powinny mié wyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinno zri¢ sie od projektowanego o wgej niz 10% jego wartéci wyrazonej
tangensemdta. Maksymalna gbokas¢ nieréwndci na powierzchni skarp nie powinna przekracz@ cm przy
pomiarze taf 3-metrovy.
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5.4. Zasady prowadzenia robot

a) Zakres wykopu szerokoprzestrzennego haleytyczy¢ geodezyjnie w terenie.

b) Wykopy naley wykonywa mechanicznie po uprzednio wykonanym zabezpieczéoian wykopu
zgodnie z projektem.

c) Ostatnia 10-15 cm warstwa wykopu powinna lykonana ¢cznie lub mechanicznie bezpednio przed
wykonaniem betonu podktadowego pod fundament zajgyen uzyskanie wymaganej dokladico
powierzchni podiéa pod fundament.

d) Przed przysjpieniem do dalszych robét wykopy muasby¢ odebrane przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, lub uprawnionego Geotechnika.

e) W przypadku przekopania, natrafienia na grunty stebni to przewidziano w projekcie lub badaniach
geotechnicznych, miejsca te najaizupeiné piaskiem stabilizowanym, cementem lub poprawé w inny
sposoOb akceptowany przez Inspektora nadzoru invekstgo.

f)  Wykopy prowadzone po#ej poziomu wody gruntowej (§# sa prowadzone) mugzbyé odwodnione w
sposéb  zabezpieczay wymywanie gruntu z podasiednich fundamentdéw i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.5. Zabezpieczeniécian wykopow

W wykopach dcianach podpartych lub rozpartych rigigrzestrzegs zeby:

- gtéwne krawdzie bali przgciennych wystawaty na wysok®10 do 15¢cm ponad teren,

- rozpory miaty trwate zabezpieczenie przed opedem w dot,

- krawedzie wykopu byly zabezpieczone szczelnie balami figtami zelbetowymi, w przypadku

przewidywanego ruchu przy wykopie lub w z@gi pracyzurawi,

- w wykopie rozpartym o ghokdsci wickszej od 1,0 m byly wykonane dogodne #orp awaryjne.

Stan konstrukcji podporowych i rozporowych riglesprawdza okresowo, a obowkkowo niezwiocznie po
wystapieniu czynnikéw niekorzystnych (de opady atmosferyczne, mréz, szybka o#dlwip.). Rozbidrka
zabezpieczescian wykopdw powinna kyprowadzona w migrwykonywania zasypki. Pozostawienie obudowy
dopuszczalne jest tylko w przypadkach technicznemuzliwosci jej usunécia lub gdy wydobywanie
elementéw obudowy zagra bezpieczistwu pracy albo stwarza rmowosé uszkodzenia konstrukcji
wykonywanego obiektu.

5.6. Odktady gruntu
5.6.1. Warunki ogélne wykonania odktadow

Roboty omowione w tym punkcie dotycpostpowania z gruntami lub innymi materiatami, ktérestaby
pozyskane w czasie wykonywania wykopéw, a ktorelgiy wykorzystane do budowy nasypéw oraz innych
prac zwizanych z tragdrogow.
Grunty lub inne materiaty powinny byrzewiezione na odktad,zeli:
— stanowj nadmiar ohgtosci w stosunku do objosci gruntdw przewidzianych do wbudowania,
— s3 nieprzydatne do budowy nasypow oraz wykorzystanianych pracach, zwzanych z realizagjrobét
stanowicych przedmiot zaméwienia,
— ze wzgkdu na harmonogram robét nie jest ekonomicznie ulrdsae oczekiwanie na wbudowanie
materiatéw pozyskiwanych z wykopu.
Wykonawca mee przypé, ze zachodzi jeden z podanych agy przypadkow tylko wowczas, gdy zostato to
jednoznacznie okéone w dokumentacji projektowej, harmonogramie tdhb przez Zargdzapcego realizacja
przedmiotu umowy.

5.6.2. Lokalizacja odktadu

Jeeli pozwalaj na to widciwosci materialtdw przeznaczonych do przewiezienia nétamy materiaty te
powinny by w razie maliwosci wykorzystane do wyréwnania terenu, zasypanigwoatsztucznych wyrobisk
oraz do ewentualnego poszerzenia nasypOw. Robotgowinny by wykonane zgodnie z dokumentaci
projektovw i odpowiednimi zasadami, dotygaymi wbudowania i zagszczania gruntéw.

Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiargtodgi w sposéb okrdony powyzej, materiaty te naley
przewiex¢ na odktad.

Lokalizacja odktadu powinna Bywskazana w dokumentacji projektowej lub przez Z@dzapcego realizag
przedmiotu umowy. Jeli miejsce odkladu zostato wybrane przez Wykongwausi by ono zaakceptowane
przez Zarzdzapcedo realizacja przedmiotu umowy.

Niezaleznie od tego, Wykonawca musi uzyskagod: witasciciela terenu.

Jesli odkiad zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejsub niezgodnie z wymaganiami, to zostanie on
usunity przez Wykonaweg na jego koszt, wedtug wskarzZarzdzapcego realizacja przedmiotu umowy.
Konsekwencje finansowe i prawne, wyni@g z ewentualnych uszkodzérodowiska naturalnego wskutek
prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego miejsbaizajg Wykonawe.
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5.6.3. Zasady wykonania odktadow

Wykonanie odktadéw, a w szczegdiobich wysokad¢, pochylenie, zagszczenie oraz odwodnienie powinny
by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji ftoj@ej lub okrélonymi na biggco przez
Zarzmdzapcego realizagj przedmiotu umowy. Jeli nie okrélono inaczej, naley przestrzega ustalé
podanych w normie PN-S-02205:1998 to znaczy odkiaginien by uformowany w pryzm o wysokdci do
1,5 m, pochyleniu skarp od 1 do 1,5 i spadku korethy2% do 5%.

Odktady powinny b¥ tak uksztattowane, aby harmonizowaty z otagman terenem. Powierzchnie odktadéw
powinny by obsiane traw, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznacraneytki rolne lub léne,
zgodnie z dokumentacprojektow.

Odspajanie materialu przewidzianego do przewieaiem odkiad powinno Byprzerwane, o ile warunki
atmosferyczne lub inne przyczyny unieiiwiaja jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami sformutowainy
w tym zakresie w dokumentacji projektowej, ST lubgz Zaradzapcego realizacja przedmiotu umowy.

Przed przewiezieniem gruntu na odktad Wykonawcaipiew upewnt si¢, ze spetnionegwarunki okrélone w
punkcie 5.6.1. Jeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na adikprzez Wykonawg zajdzie
koniecznd¢ dowiezienia gruntu do wykonania nasypéw z ukopukaszt tych czynni@i w catcci obcihza
Wykonawe.

5.7. Zasypywanie wykopu

Zasypanie wykopow nidiwe jest jedynie po uprzednim zezwoleniu Inspe&toadzoru wraz z odpowiednim
wpisem do dziennika budowy.
Przed przysipieniem do rob6t nakg oczyéci¢c wykop zesmieci i odpadéw budowlanych. Zasypywanie wykopu
naleey wykonywa warstwami o grubixi dostosowanej do prayjej metody zagszczania gruntu, ktéra to
grubai¢ nie powinna przekracza

- przy zagszczaniugcznym - 20 cm,

— przy zagszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratoram0-cm.
Zasypki wykopow instalacyjnych wykoéa miejscowych piaskdw zagzczonych co najmniej tak jak grunty
rodzime (lub nasypy budowlane).

5.8. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny lpyzez Wykonawg wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy nasypéw. Grunty przydatne do bydpnasypow mog by¢ wywiezione poza teren budowy
tylko wowczas, gdy stanowinadmiar ohjtosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora Nadzo
Inwestorskiego.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wydwp nie lzdac nadmiarem objosci rob6t ziemnych,
zostaly za zgaog Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wywiezione pr¥éykonawe poza teren budowy z
przeznaczeniem innym mibudowa nasypoéw lub wykonanie prac epgh umowy, Wykonawca jest
zobowhzany do dostarczenia réwnoiveej obgtosci gruntdw przydatnych zezrédet wilasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwesegsk

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasyppawinny by wywiezione przez Wykonawcna odktad.
Zapewnienie terenéw na odktad ngledo obowjzkéw Zamawiajcego, o ile nie okiono tego inaczej
w Umowie. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zmonakazé pozostawienie na terenie budowy gruntow,
ktérych czasowa nieprzydatitovynika jedynie z powodu zamargnia lub nadmiernej wilgotriai.

5.9. Wykonanie podktadéw z ubitych materiatéw sypich

Kruszywo powinno b§ rozktadane w warstwie o jednakowej grétip z zachowaniem wymaganych spadkow
i rzednych wysokéciowych. Grubé¢ roziozonej warstwy lunego kruszywa powinna bytaka, aby po jej
zagszczeniu oagnicto grubd¢ projektowan. Natychmiast po kicowym wyprofilowaniu warstwy podsypki
nalezy przystpi¢ do jej zagszczania. Nierowni lub zagtbienia powstate w czasie zsgczania powinny kiy
wyroéwnywane na bigco przez spulchnienie warstwy i dodanie lub ustiei materiatu, a do otrzymania
réwnej powierzchni. Zaggzczenie naley kontynuow# do osigniecia wskanika zagszczenia 1,0 wedtug
normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wedtugBR204481. Wskanik zagszczenia naley okresla¢
zgodnie z BN-77/8931-12. W przypadku, gdy gruborsy material wbudowany w warsgwuniemaliwia
przeprowadzenie badania zagczenia wedtug normalnej préby Proctora, kontmalgszczenia naley oprzé
na metodzie obgken ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i wtorny modut odksztatcenia warstwy wegpIBN-
64/8931-02. Stosunek wtdrnego i pierwotnego modulksztatcenia nie powinien przekra¢zh2. Wilgotngé
kruszywa podczas zesgczania powinna Byréwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod —20% do +10% jej
wartcsci, W przypadku, gdy wilgotrig kruszywa jest wysza od wilgotnéci optymalnej, kruszywo naiy
osuszy przez mieszanie i napowietrzanie, W przypadku, gidgotnos¢ kruszywa jest risza od wilgotnéci
optymalnej, kruszywo natg zwilzy¢ okreilong iloscig wody i rGwnomiernie wymiesza
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5.10. Wymagania dotycgce zagszczenia gruntu

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychétobiemnych powinno spetiiawymagania,
dotyczice minimalnej wartéci wskaznika zagszczenia 1s=0,92.

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowycte maj wymaganego wskaika zagszczenia
to naley je dogsci¢ do ww. wartdci Is. Jeeli wartasci wskaznika zagszczenia okrdone powyej nie mog
by¢ osihgnicte przez bezpwednie zagszczenie gruntdow rodzimych, to nafepodja¢ srodki w celu ulepszenia
gruntéw podtaa, umdliwiajace uzyskanie wymaganych waitowskanika zagszczenia.

Mozliwe do zastosowaniarodki, zaproponuje Wykonawca i przedstawia do atagp Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Po zagzczeniu gruntow naty dokond bada nosnoéci podiaza (np. plys statyczm). Prace
przy wykonywaniu nasypow budowlanych prowa@dziod stalym nadzorem geologa. Dokénadbioru
zagszczenia gruntow.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Zasady ogolne kontroli jakdci robot

Ogdblne wymagania dotygee prowadzenia kontroli jakoi rob6t oméwiono w punkcie 6 ogoélnej specyfikacji
techniczne;j.

Przed przysipieniem do robo6t ziemnych Wykonawca powinien spAdvgrawidtowaé wykonania robét
pomiarowych i przygotowawczych i prowadzsystematyczne badania kontrolne dostasczdopie ich
wynikéw do Inspektora. Badania kontrolne nglewykona w zakresie i z cgtotliwoscia gwarantujca
zachowanie wymagadotyczcych jakadci robot.

Zaggszczenie gruntu powinno speltiwymagania, dotyee minimalnej wartéci wskanika zagszczenia 0,95
dla konstrukcji ziemnych.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania rob&iemnych - dokumenty kontrolne

Wyniki bada i pomiar6éw kontrolnych w czasie wykonywania rokimnych nalgy wpisywa do:

— protokotéw odbioréw rob6t zanikggych lub ulegajcych zakryciu,

— dziennika budowy.

Przy wykonywaniu prac powinny byrzeprowadzone nagtujagce badania:

— sprawdzenie wymiaréw,

- sprawdzenie zgoddoi rodzaju gruntu oraz aktualnego stanu poziomu wdguntowych z danymi
podanymi w dokumentacji technicznej,

— sprawdzenie zagzczenia gruntu.

W czasie wykonywania prac ziemnych kongralad przebiegiem prac w zakresie ich geometrii powi

prowadzt stuzba geodezyjna Wykonawcy.

6.3. Sprawdzenie zagszczenia gruntow

Sprawdzenie przeprowadzae sha podstawie wynikéw podanych w dokumentach kdmypah oraz przez
przeprowadzenie wyrywkowych baddezpdrednich. Badania zggzczenia wykonywane w czasie odbioru
przeprowadza siw gérnych warstwach korpusu ziemnego dgbgkasci okoto 1,0 metra powej jego korony,

a w dolnych warstwach, tylko w przypadku, gdy zatowatpliwosci, co do widciwego zagszczenia gruntu
w tych warstwach.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotygze obmiaréw robét oméwiono w punkcie 7 ogolnej sfikaciji technicznej.
Jednostl obmiarowg rob6t zwiyzanych z wykonaniem rob6t ziemnych jest metréseany [m3], metr
kwadratowy [m2], tona [t], kurs.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdblne wymagania dotygze prowadzenia odbioru robét omoéwiono w punkcie @loej specyfikacji
technicznej.

Odbidr powinien polegana sprawdzeniu zgodém z rysunkami dokumentacji projektowej i postanemami
niniejszej specyfikacji technicznej.
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Roboty ziemne uznaje ¢sza wykonane zgodnie z dokumentaprojektova, jezeli wszystkie wyniki bada

przeprowadzonych przy odbiorach okazaly agjodne z wymaganiami. W przypadku, gdy wykonatie

jednego elementu rob6t ziemnych okazatonszgodne z wymaganiami, roboty ziemne uznajeainiezgodne
z dokumentagj projektowg i Wykonawca robét zobowzany jest doprowadzi roboty do zgodn&wi z

wymaganiami i przedstawije do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opgganwyzej sytuacji nie
podlegaj zaptacie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platnag¢ za wykonane roboty odbywaic bedzie na podstawie zapisow zawartych w umowie z starem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagagdlne.

PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstaayasymbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkeka zagszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwartetzewod6w wodoggowych i kanalizacyjnych

- Warunki techniczne wykonania.
PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 - Projektowanie geaiadme - Czs¢ 2: Rozpoznanie i badanie pogio
fundamentowego.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dzz 2002r. Nr 106 p0z.1126) z fyéejszymi zmianami
(ostatnia zmiana z 2003r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.200&rsprawie dziennika budowy, mouta

i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszeniawieraapcego dane dotygze bezpiecaestwa pracy

i ochrony zdrowia.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 200% sprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z20WNr 48 poz. 401).

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gwy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy

od obowizku stosowania wymogow oldlenych prawem polskim. Wykonawcaedrie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobemdny do odpowiedzialdoi za spetnienie wszystkich wymagprawnych
w odniesieniu do tywanych opatentowanych adzer lub metod.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

W niniejszej ST oméwiono wymagania dotyce wykonania i odbioru robét w zakresie pagte podktaddw,
ktére zostamp wykonane w ramach dokumentacji projektowej dlaaréal pn. ,Remont, rozbudowa, przebudowa
i zmiana sposobuzytkowania budynku jednorodzinnego na Muzeum — Dad#ty Pileckich”.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika ZamowiéCPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektéw budowlanych lub ich e&ci oraz w zakresie
inzynierii ladowej i wodne]

Roboty w zakresie wykonywania pokriykonstrukcji

45260000-7 dachowych i inne podobne roboty specjalistyc

45262001 Specjalne roboty budowlane, inrrediachowe
45262304 Betonowaiie.
45262359 Betonowanie bez zbrojer.

1.2. Zakres stosowania

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosoyemadokument przetargowy przy zlecaniu i realizaapot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okredlenia i nazewnictwo zyte w niniejszej specyfikacji technicznej S§ zxyodne z obowizujgcymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione popej okrelenia naley rozumie€ w kazdym przypadku nagpujaco:

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, skladnikow raingch i ewentualnych dodatkéw przechgdzh przez
sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Podlae — warstwa zagzczonych materiatéw sypkich.

Podktad — warstwa wyréwraga lub spadkowa.

1.4. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczasad prowadzenia wszelkich robot gz@inych z wykonaniem
podktadéw i podtay z zapraw i betonu.

1.5. Ogodlne wymagania dotycice roboét

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Technicz&&)(oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora stanowio zamoéwionym zakresie gsntegralm czg$cia umowy, a wymagania w nich zawartg s
obowigzujgce dla Wykonawcy. Wykonawca nie powykorzystywa btedéw w Dokumentacji Projektowej lub
ich pomijae. O ich wykryciu powinien natychmiast powiad@minspektora, ktéry w porozumieniu z
projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawgkzystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty
winny by zgodne z DokumentagjProjektows i ST. Dane okrdone w Dokumentacji Projektowej i w ST
uwazane g§ za wartéci docelowe, od ktérych dopuszczalne adchylenia w ramach oldlenego przedziatu
tolerancji. Cechy materialdbw musdy¢ jednorodne i wykazywa zgodnd¢ z okr&lonymi wymogami, a
rozrzuty tych cech nie magprzekraczé dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadjdy roboty lub
materiaty nie bda w petni zgodne z DokumentacProjektovg lub ST i wplynie to na zmianparametrow
wykonanych elementéw budowli, to takie materiatynmy by niezwlocznie zagpione innymi, a roboty
wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.
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2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Do wykonania podiay i podkladéw z zapraw i betonu mpyy¢ stosowane wyroby producentéw krajowych
i zagranicznych. Wykonawca uzyska przed zastos@maniwyrobu akceptagj Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie jednego materialu z danegddia nie oznacza automatycznego zatwierdzenia Stach
materiatdow z tegarodia. Jeeli materiaty z akceptowanegoodia g niejednorodne lub nie zadawaleg)
jakosci, Wykonawca powinien zmiehizrodio zaopatrywania w materiaty. Odbiér techniczmaterialéw
powinien by dokonywany wedtug wymada w sposob okrdony aktualnymi normami.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot
2.2.1. Kruszywo

Podczas ustalania sktadu betonu, przy doborze aladgo kruszywa zwyklego nale kierowa sie
postanowieniem ogélnym normy PN-EN 206:2014-04 oPdd-EN 12620+A1:2010.
Do wykonywania elementéw zewtnznych naley stosowa kruszywo o mrozoodporioi klasy F1.

2.2.2. Woda zarobowa

Woda zarobowa do zapraw powinna spetmarunki normy PN-EN 1008:2004, ktéra podaje wynmgalla
wody stosowanej do wytwarzania mieszanki beton@n&g podaje metody oceny przydairiovody.

2.2.3. Cement

Cement pochodzy z kadej dostawy musi spelriawymagania zawarte w normie PN-EN 197-1:2012
oraz PN-EN 206-1.

Do kazdej partii dostarczonego cementu musié lolaczone potwierdzenie zgodéw badZz tez certyfikat
zgodndci z wymaganiami odpowiedniej normy lub specyfikgejtest). Kada partia dostarczonego cementu
przed jej ayciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uaysiceptagj Inspektora nadzoru. Zakazuje
si¢ pobierania cementu ze stacji przesypowych (silysigieli nie ma pewngri, ze dostarczany jest tam, tylko
jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.
Jeli nie przeprowadza si bada wytrzymalgciowych cementu przed jegozyciem, to w przypadku
podejrzenia,ze rozpoczt si¢ proces starzenia, nale skontrolowg ewentualny jego stopiezwietrzenia,
przejawiajicy sk powstawaniem waej opisanych grudek. Zwietrzenie jest efektem rsgopijncgci cementéw,
tzn. reakcji 4czenia sj cementu z wilgoai zawary w powietrzu. W celu oceny, czy dany material nadsij
jeszcze do iycia naley przeprowadzi nastpujgce badania:
a) jezeli cement zawiera grudki daje seé tatwo rozgnié¢ w palcach lub rozpadgje s¢ w wodzie, mana
go wywaé¢ do betonu pod warunkiem ziiszenia ildci cementu, aby wskaik cementowo-wodny
c/w byt wyzszy o 10% w stosunku do pierwotnie petggo,
b) jesli cement zawiera grudki niedgie st rozgnig¢ w palcach i jednocZeie nierozpuszczalnych
w wodzie, to usuwamy grudki z cementu przez przésigo na sicie o oczkach kwadratowych
wielkosci 2mm; jezeli grudek jest nie wicej niz 30% w stosunku gkarowym, to przesianego cementu
mozna wy¢ — po uprzednim sprawdzeniu wytrzymabetonu.

2.2.4. Chudy beton

Beton powinien b§ przygotowany na wle betoniarskim i dostarczony 2#wiadectwem zgodriai

z zatwierdzoa przez Inspektora nadzoru receptukazda partia betonu winna posigdatest producenta oraz
swiadectwo zgodriei z receptuy. Wymagania co do szczekod i mrozoodpornéci wg PN-EN 206:2014-04,
tj.. nashkliwos¢ nie wicksza jak 4% mrozoodporéd przy ubytku masy nie wkszym ni 5%, spadek
wytrzymataici nie wickszy od 20% po 150 cyklach zamaaia i rozmraania.

Standard przygotowania chudego betonu zgodny z iazajyca normyg PN-EN 206-1:2003 Beton — €& 1:
Wymagania, wtéciwosci, produkcja i zgodni.

2.2.5. Jastrych

Do robét jastrychowych natg stosowa tylko materiaty i elementy odpowiadag normie EN 13813-2002.
Jako klasg jastrychu cementowego przyjmuje &las min. CT C35 F5.

Jastrych: ok. 19 kg/ m2 / 1cm
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3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne

Ogl6lne wymagania dotygee sprztu, jego uytkowania omoéwiono w punkcie 3 ogoélnej specyfikaciji
techniczne;.

Wykonawca jest zobowrzany do uaywania jedynie takiego spgi, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych robot i dzie gwarantowé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST. W przypadkuaku ustal® w wymienionych dokumentach,
zasady pracy spgtu powinny by uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora Nadmerestorskiego.

Sprzt nalezacy do Wykonawcy lub wynafy do wykonania robdt musi Byutrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotow&ei do pracy. Wykonawca dostarczy, fxganie, Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
kopie dokumentéw potwierdzgjych dopuszczenie sgitm do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jeeli przewiduje s maozliwos¢ wariantowego iycia sprztu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorgkie swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj
Wybrany sprzt po akceptacji, nie ni® by pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow technologicznych,
nie zostag przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dopuszzzinrobét. Wykonawca jest zobligowany do
skalkulowania kosztéw jednorazowych sgitz w cenie jednostkowej robdt, do ktérych ten sgpriest
przeznaczony. Koszty transportu sgitznie podlegaj oddzielnej zaptacie.

3.2. Sprat do wykonania robét

Wykonawca przygpujacy do rob6t musgkorzysta z nas¢pujacego spretu:
— mieszarki do zapraw,

— betoniarki wolnospadowej,

— przengnych zbiornikéw na wogl

— drobnego sprtu do rozkladania mieszanki betonowej,

- polewaczek do piegnacji betonu,

- elektronarzdzi.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania dotygee transportu oméwiono w punkcie 4 ogélnej speagdiktechniczne;.

4.2. Transport materiatow

4.2.1. Materiaty workowane

Materiaty workowany powinien léyzabezpieczony przed zawilgoceniem, przemny na foliowanych paletach.

4.2.2. Mieszanka betonowa

Mas: betonowy nalezy transportowé srodkami nienaruszagymi jednorodnéci masy, nie doprowadzgj do
segregacji masy. Czas trwania transportu i jegaamizgcja powinny zapewrfiadostarczenie do miejsca
ukladania masy betonowej o takim stopniu ciéitojaki zostat ustalony dla danego sposobucgacgenia

i rodzaju konstrukcji. Do transportu najestosowdé mieszalniki na podwoziach samochodowych. Podawanie
i ukladanie mieszanki betonowej ima wykonywa przy pomocy pompy do betonu lub innyétodkow
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwesamgsk Stosowanidrodkéw transportu bez mieszalnika
jest niedopuszczalne.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powibigndtuzszy niz:
— 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C,
— 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C,
— 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadyerido czasu, gdy ¢ola one potrzebne do
wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczerzachowaty swaj jakos¢ i wiasciwosci oraz byly dosfpne
do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiegrzechowywanie materiatdbw musi¢ sbdbywa
na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danegeriatu oraz w spos6b skutecznie zabezpiecyayrzed
dostpem o0s6b trzecich. Wszystkie miejsca czasowegalsitania materialtdw powinny bypo zakdczeniu
robét doprowadzone przez Wykonawdo ich pierwotnego stanu.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Ogd6lne wymagania dotygeze prowadzenia prac zgmanych z wykonaniem robdt oméwiono w punkcie 5
ogolnej specyfikacji technicznej.
Roboty betoniarskie mugby¢ wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 2064204.

Wykonywanie poditgy mozna rozpoczé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru Inwskiego
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. W prejpa gdy roboty wykonywaneastakze w nocy
konieczne jest wcZaiejsze przygotowanie odpowiedniegoswietlenia zapewniagego prawidiowe
wykonawstwo robo6t i dostateczne warunki bezpiéstea pracy.

5.2. Wykonanie rob6t
5.2.1. Poditaze - piasek zaggzczony

Grunt ngny — piasek o okgtonej grubdci, uktadany warstwami i zgagzczony na mokro wykonywa
wg ST ,Roboty ziemne przy wykonaniu wykopow”.

5.2.2. Podkfad z chudego betonu

Podktady z betonu wykonywagodnie z ,ST - Betonowanie konstrukcji” wg prdjelkonstrukcji. W miejscach
okreslonych projektem wykonapodiaze ze spadkiem.

Mieszank chudego betonu dcisle okr&lonym uziarnieniu, zawargosi cementu i wilgotnéci optymalnej
nalezy wytwarza w mieszarkach stacjonarnych, gwarastygh otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszanka
po wyprodukowaniu powinna Byod razu transportowana na miejsce wbudowania, @8&p zabezpieczony
przed segregagji nadmiernym wysychaniem. Podbudowa z chudegonibetée mae by wykonywana wtedy,
gdy temperatura powietrza spadia peni5°C, gdy podige jest zamarzete oraz podczas opaddéw deszczu.
Wykonuje s¢ ja w jednej warstwie o gruloi od 10 do 20 cm po zaggczeniu. Po rozi@niu i wyprofilowaniu
mieszanki naley rozpocac¢ jej zagszczenie. Zagszczenie podbudéw o jednostronnym spadku poprzetzny
powinno rozpocgk sie od niej potazonej krawedzi i przesuwéa sie pasami podinymi, czsciowo
nakladagcymi se w strore wyzej potazonej krawedzi podbudowy. Pojawiage st w czasie walowania
zankenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady powinby¢ natychmiast naprawione przez zerwanie
warstwy w miejscach wadliwie wykonanych na pefiicbokas¢ i wbudowanie nowej mieszanki albo przez
scigcie nadmiaru, wyréwnanie i zeggczenie. Powierzchnia zggczonej warstwy powinna ndigorawidiowy
przekroj poprzeczny i jednolity wygd.

5.2.3. Utwardzanie powierzchniowe posadzek

Utwardzacz powierzchniowy nadg stosowad na powierzchniackwiezo uktadanego betonu niskoskurczowego
zgodnie z zaleceniami wybranego producenta.

Przygotowanie podi@ i zatarcie utwardzacza zgodnie z zaleceniami andgo producenta. W celu
zapobiegania przed zbyt szyblutra wilgoci, bezpdrednio po zakfczeniu procesu zacierania, gat
powierzchng nalezy zaimpregnowé& rozpuszczalnikowym preparatem pgghujpcym do posadzek
przemystowych. Preparat pdghujacy naktadany naswiezo utozorny posadzk betonowy natychmiast po
ostatnim zatarciu mechanicznym. Preparat nakladatod, natryskowy niskocknieniowym opryskiwaczem.
Preparat naktadgednokrotnie cienkwarstwg unikagc tworzenia kat.

5.3. Pobranie probek i badanie

Na wykonawcy spoczywa obogziek zapewnienia wykonania badé&boratoryjnych przewidzianych nogm
PN-EN 206:2014-04 oraz gromadzenie, przechowywaoieazywanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
wszystkich wynikow badadotyczcych jakdci betonu i stosowanych materiatow.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogoélne

Ogblne wymagania dotygee kontroli jakdci robot podano w g&ci ,Wymagania ogolne” pkt 6 specyfikacji
techniczne;.
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6.2. Badania w czasie rob6t

Dostarczone na plac budowy materiaty agl&ontrolowa& pod wzgédem ich jakéci. Zasady dokonywania
takiej kontroli powinien ustali kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem Nawe Inwestorskiego.
Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone matanayyoby posiada;

— Certyfikat na znak bezpieczs#twa wykazujcy, ze zapewniono zgoddé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz whéciwych przepiséw i dokumentow
technicznych.

- Deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodn&i z Polsle Norma Ilub aprobat technicza,
w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowionolsRiej Normy, jeeli nie § objete certyfikacy
okreslona wyzej.

— Na sprawdzeniu wigiwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstaavie thada doraznych.

Kontrola polegé powinna na sprawdzeniu wstawosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstazvie t

bada doraznych wskazanych przez Inwestora, np. wytrzyrégterobek. Kontrola ta powinna jednoznacznie

potwierdz& zgodnd¢ parametréw technicznych dostarczonych materiatowatzonymi w Dokumentacji

Projektowej.

Wyniki badar materiatbw powinny by wpisywane do dziennika budowy akceptowane przespdktora

budowy.

6.3. Badania w czasie odbioru

Badania podktadow wyréwnawczych i spadkowych powifny¢ przeprowadzane w sposob uiiwiajacy

ocere wszystkich wymagaa w szczegolniei:

— zgodndci z dokumentagj projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przezedginy
i pomiary),

— stan podtay na podstawie protokotéw batlanicdzyoperacyjnych,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobOw na podstaleiilaraciji zgodnéei lub certyfikatéw zgodriei
przeditaonych przez dostawcow.

Prawidtowaci wykonania podktadéw przez sprawdzenie:

- réwndsci ptaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodniestalonym spadkiem przyzyciu dwumetrowej
laty, przyktadanej w dowolnym miejscu nie powinngkazywa przeiwitow wiekszych nk 2 mm,

- odchylenia powierzchni podktadu od ptaszczyzny poij lub pochylonej nie powinny przekra¢Zzamm
diugdéci taty i 5 mm na catej diugei lub szerokéci pomieszczenia.

6.4. Ocena wynikéw bada

Wszystkie materiaty mugzspetnid okreslone w ST wymagania. Wszystkie elementy robét, &tdykazug
odstpstwa od postanowteST powinny zostarozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogollne zasady obmiaru robét podano wsce ,Wymagania ogélne” pkt 7 specyfikacji techniczngednostk
obmiarowy podktaddéw jest roraz ni.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru podktadéw

Ogodlne zasady odbioru robét podano wsck, Wymagania ogéine” pkt 8.

8.2. Odbior podtazy

Odbiér podiada naley przeprowad@ bezpdrednio przed przyspieniem do wykonania podktadow. zédi
odbiér poditaa odbywa s po dhwzszym czasie od jego wykonania, igi@odiaze oczyici¢ z zanieczyszcze

8.3. Odbior podktaddéw

Odbiér nasfpuje po stwierdzeniu zgodém ich wykonania z zamOwieniem, ktérego przedmiddredla
dokumentacja projektowa a tek dokumentacja powykonawcza, w ktérej podaneusgodnione zmiany
dokonane podczas prac. Zgoéhovykonania wyktadzin stwierdza¢sina podstawie porOéwnania wynikow
bada kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiamioidrancjami podanymi w pozostatych punktach.
Podkiady powinny b§ odebrane, j@i wszystkie wyniki bada kontrolnych g pozytywne.

Odbiér powinien obejmowasprawdzenie:
- wytrzymaldici podktadu nasciskanie i zginanie przez ocgrdaboratoryjnie przeprowadzonych probek
kontrolnych pozostawionych w czasie wykonywaniadtpb
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— réwndsci podkiadu,

— odchyler od ptaszczyzny poziomej lub oklenej wyznaczonym spadkiem za pomabvu metrowej taty
i poziomicy, odchylenia mierzyz doktadnéciag do 1 mm,

- wygladu zewrtrznego przez ocernwzrokows,

- prawidtowaici uksztattowania powierzchni,

- prawidtowasci wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskuwwasch,

- prawidlowasci wykonania spadkow.

Odbidr gotowych podktadéw powinien bpotwierdzony protokotem, ktéry zawiera:
- ocere wynikow bada,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniemzigo$ci usunécia,

— stwierdzenia zgodrai lub niezgodnéci wykonania z zamdwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogollne ustalenia dotygee podstawy platdgi podano w cgici ,Wymagania ogoélne” pkt 9 specyfikaciji
techniczne;.

Ptatnag¢ za wykonane roboty odbywaie bedzie na podstawie zapiséw zawartych w Umowie z Btarem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206:2014-04 Beton - Wymagania, $@iavosci, produkcja i zgodni.
PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.

PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu —$€2e Oznaczenie wytrzymaioi.

PN-EN 196-3+A1:2011 Metody badania cementu €$€3: Oznaczenie czasOw agania i staléci objgtosci.

PN-EN 196-6:2011 Metody badania cementu ¢$€56: Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-EN 197-1:2012 Cement - &% 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodwo dotyczce cementow
powszechnegozytku.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speayjikgobierania probek.

PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych seil@osci kruszyw - Cgs¢ 1. Oznaczanie skiladu

ziarnowego - Metoda przesiewania.

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 - Projektowanie kansji z betonu - Cg¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty
dla budynkéw.

PN-M-47850:1990 Deskowania dla budownictwa monofitego - Deskowania uniwersalne -
Terminologia, podziat i gtéwne elementy sktadowe.

Instrukcja ITB 156/87  Wytyczne wykonania robdt budano-montaowych w okresie obwnonych
temperatur.

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gwy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowizku stosowania wymogow oldlenych prawem polskim. Wykonawcagdrie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zoberdany do odpowiedzialoi za spetnienie wszystkich wymagprawnych

w odniesieniu do tywanych opatentowanych adzer lub metod.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

W niniejszym rozdziale ST oméwiono wymagania dofgez wykonania i odbioru rob6t budowlanych
polegajicych na robotach zwianych z betonowaniem konstrukcji, ktére zostavykonane na podstawie
dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,Remopgbudowa, przebudowa i zmiana sposobytkowania
budynku jednorodzinnego na Muzeum — Dom RodzingdRich”.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika ZamowiéCPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektéw budowlanych lub ich efci oraz w zakresie
inzynierii ladowej i wodne]

Roboty w zakresie wykonywania pokryi konstrukcji

45260000-7 dachowych i inne podobne roboty specjalistyc

45262001 | Specjalne roboty budowlane, innedachowe
4526230-4 |Betonowani.
45262359 |Betonowanie bez zbrojer.

1.2. Zakres stosowania

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosoyalmadokument przetargowy przy zlecaniu i realizeapot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okredlenia i nazewnictwo zyte w niniejszej specyfikacji technicznej S§ zxyodne z obowizujgcymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego:

Beton zwykly - beton o gptasci powyzej 1,8 kg/dm3 wykonany z cementu, wody, kruszywaeralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualngotiatkdw mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich skiadnigrzed zwjzaniem betonu.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. C25/Xasyfikujgcy beton pod wzgblem jego wytrzymakezi
na éciskanie; liczby po literze C oznaczajytrzymatadé gwarantowas), przy czym pierwsza odnosiesdo
wytrzymalaici badanej na probkach walcowychs zluga dla prébek sgeiennych.

Nashkliwos¢ betonu - stosunek masy wody, kt@dolny jest wchiom beton do jego masy w stanie suchym.
Stopien _mrozoodpornéci - symbol literowo-liczbowy (np. F50) klasyfikigy beton pod wzgbem jego
odporndci na dziatanie mrozu; liczba po literze F oznawganagan liczbe cykli zamraania i odmraania
prébek betonowych.

Stopieh wodoszczelnéei - symbol literowo-liczbowy (np. W4) Kklasyfikagy beton pod wzghem
przepuszczalri@i wody; liczba po literze W oznacza dzigsokrotrg zwickszory wartas¢ cisnienia wody w
MPa, dziatajcego na prébki betonowe.

1.4. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyce zasad prowadzenia rob6t gzeanych z wykonaniem konstrukcji

betonowanych obejmajj

- przygotowanie powierzchni — usgnie zanieczyszcze organicznych i innych, pogarszejych
przyczepné& nowej konstrukcji do podia,

- kontrola jakdciowa przygotowania podia,

- wykonanie niezbdnych elementéw deskowav przypadku gdysgone konieczne,

- wykonanie, dostarczenie do miejsca wbudowania idemanie mieszanki betonowej o odpowiednich,
okreslonych w dokumentacji projektowej parametrach wraagszczeniem,

- pielegnacja betonu w okresie jego hydratacji lecz négdaym nk 7 dni.
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1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

Ogdblne wymagania dotygee zasad prowadzenia rob6t oméwiono w punkcie Igblnej specyfikacji
techniczne;j.

Dokumentacja projektowa i ST oraz inne dodatkoweudwenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego stanowio zamowionym zakresie § $ntegralr cze$cia umowy, a wymagania w nich zawartg s
obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca nie peowykorzystywd bledow w Dokumentacji projektowej lub
ich pomija. O ich wykryciu powinien natychmiast powiad@émnspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktory w
porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich armiub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materialy winny dygodne z Dokumentagijprojektows i ST. Dane okrdone w Dokumentaciji
projektowej i w ST uwazane g za wartdci docelowe, od ktdrych dopuszczalng edchylenia w ramach
okreslonego przedziatu toleranciji.

Cechy materiatdw mugay¢ jednorodne i wykazywiazgodnd¢ z okr&lonymi wymogami, a rozrzuty tych cech
nie mog przekraczé dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadjcly, roboty lub materiaty nieclg w
petni zgodne z Dokumentacprojektows lub ST i wplynie to na zmianparametrow wykonanych elementéw
budowli, to takie materiaty winny ldyniezwtocznie zagpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt
Wykonawcy.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne
2.1.1. Informacje wsfpne

Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, onohw w punkcie 2 ogolnej
specyfikacji technicznej.

Do wykonania elementéw betonowych mdgy¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagramych.
Wszystkie materialy zyte do wykonania betonu musposiadé aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiadé Polskim Normom (Dz. U. Nr 92 poz. 881). Wykonaweayska przed zastosowaniem wyrobu
akceptagj Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materatlanegdrédta nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia pozostatych materiatéw z teégadta. Jeeli materiaty z akceptowanegoddta g niejednorodne
lub nie zadawalagej jakaci, Wykonawca powinien zmiehizrodio zaopatrywania w materiaty. Odbior
techniczny materiatéw powinien bylokonywany wedlug wymaga w sposéb okrdony aktualnymi normami.

2.1.2. Kruszywo

Podczas ustalania sktadu betonu, przy doborze aiatgo kruszywa zwyklego nale kierowa& sie
postanowieniem ogélnym normy PN-EN 206:2014-04 &sizEN 12620+A1:2010.

2.1.3. Woda zarobowa

Woda zarobowa do zapraw powinna speitniarunki normy PN-EN 1008:2004, ktéra podaje wynmagalla
wody stosowanej do wytwarzania mieszanki betonas&j podaje metody oceny przydatriovody.

2.1.4. Cement

Cement pochodry z kadej dostawy musi spelriawymagania zawarte w normie PN-EN 197-1:2012
oraz PN-EN 206-1.

2.1.5. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca s} stosowanie do mieszanek betonowych domieszek caeyth o dziataniu:

— napowietrzajcym,

— przyspieszajcym lub opé&niajagcym wigzanie,

— uplastyczniajcym.

Dopuszcza sistosowanie domieszek kompleksowych:

— napowietrzajco - uplastyczniagych,

— przyspieszajco - uplastyczniagych.

Domieszki do beton6w posiatladpowiednie deklaracje zgodmdz aprobatami technicznymi.

2.1.6. Betony konstrukcyjne

Sklad mieszanki betonowej powinien ¢bystalony zgodnie z nogmPN-EN 206:2014-04 tak, aby przy
najmniejszej iléci wody zapewrdi szczelne ulzenie mieszanki w wyniku zggzczania przez wibrowanie.
Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wylkeey lub wytworni betonéw i wymaga on zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot
Konstrukcg nalezy wykona jako monolityczy zelbetows z betonu B25 i B37. Zbrojenie siddlasy A-11IN.
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3. SPRET

3.1. Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotygee sprztu omowiono w punkcie 3 ogodlnej specyfikacji tectamej.

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spyi, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych robét i ¢dzie gwarantowa przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST. W przypadkuaku ustal® w wymienionych dokumentach,
zasady pracy spgiu powinny by uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora Nadnarestorskiego.

Sprzt nalezacy do Wykonawcy lub wyngfy do wykonania rob6t musi byutrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowszi do pracy.

Wykonawca dostarczy, nadanie, Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopi&utnentéw potwierdzagych
dopuszczenie spgti do wytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisdeeli przewiduje s mozliwosé
wariantowego #ycia sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiaddmspektora Nadzoru
Inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jagceptaej. Wybrany spret po akceptacji, nie me by
pézniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru Inwekiego.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgce zachowania warunkéw technologicznych,
nie zostay przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dopuszdonrobét. Wykonawca jest zobligowany

do skalkulowania kosztow jednorazowych spuzw cenie jednostkowej robét, do ktérych ten sprest
przeznaczony. Koszty transportu sgitznie podlegaj oddzielnej zaptacie.

3.2. Sprzt do wykonania robét

Dozowanie sktadnikéw

Dozatory musz mie¢ aktualneswiadectwo legalizacji. Sktadniki musby¢ dozowane wagowo.

Mieszanie sktadnikow

Mieszanie sktadnikdw musi odbywasic wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zaiarasi
stosowania mieszarek wolnospadowych).

Transport mieszanki betonowej

Do transportu mieszanek betonowych pglestosowda mieszalniki samochodowe (tzw. ,gruszki). 4o
.gruszek” naley dobra tak, aby zapewtiwymagan szybka¢ betonowania z uwzelinieniem odlegitci

dowozu, czasu twardnienia betonu oraz konieczregjrvey w przypadku awarii samochodu. Niedozwolorst je
stosowanie samochodéw skrzyniowych ani wywrotek.

Podawanie mieszanki

Do podawania mieszanki zaleca stosowanie pomp do betonu i to zaréwno ttokowyak, pompsrubowych

lub membranowych. Dopuszczas dakze przenéniki tasmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na
odlegtas¢ nie wigksz niz 10 m.

Zaggszczanie

Do zagszczania mieszanki betonowej stoséweibratory wgtbne o czstotliwosci min. 6000 drg&/min. z
butawami oérednicy nie wgkszej od 0,65 odlegéoi migdzy prtami zbrojenia krzyujacymi si w ptaszczynie
poziomej. Belki i taty wibracyjne stosowane do wwréywania powierzchni betonu ptyt pomostéw powinny
charakteryzowasi¢ jednakowymi drganiami na catej diugd

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee transportu oméwiono w punkcie 4 ogélnej speagdiktechniczne;.

4.2. Transport materiatow
4.2.1. Kruszywo

Kruszywo mae by dostarczane na teren budowy transportem kotowynejdwym lub wodnym. Niezalmie
od wybranegarodka transportu kruszywo na czas transportuzgatabezpieczy przed dziataniem czynnikéw
niepazagdanych — zanieczyszazeraz niekorzystnych warunkéw atmosferycznych.

4.2.2. Cement

Cement mge by transportowany luzem lub w 25-kilogramowych woittkatuzny materiat przewozi nalezy
cementowozem, natomiast workowany w odpowiedni @&posabezpieczony przed zawilgoceniem,
na foliowanych paletach.
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4.2.3. Mieszanka betonowa

Mas: betonow nalery transportowé srodkami nienaruszggymi jednorodnéci masy, nie doprowadzgj

do segregacji masy.

Czas trwania transportu i jego organizacja powirmapewnié dostarczenie do miejsca uktadania masy
betonowej o takim stopniu cielda, jaki zostat ustalony dla danego sposobwgagzenia i rodzaju konstrukcji.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powibigndtuzszy niz:

Temperatura mieszanki betonoweg Dopuszcgf:llny czas transportu [n
°C] _ Rodzajsrodka transportowe _
Bez mieszad Z mieszadter
5-10 70 120
10-20 50 90
20-25 30 60
25-3C 2C 3C

Do transportu nalg stosowdé mieszalniki na podwoziach samochodowych. Podawaaldadanie mieszanki
betonowej mena wykonyw& przy pomocy pompy do betonu lub innyétodkéw zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru. Stosowaskiedkéw transportu bez mieszalnika jest niedopudmeza

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadyerido czasu, gdy dola one potrzebne do
wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczerzaehowaty swaj jakosé i whasciwosci oraz byty dosipne
do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiedq@rzechowywanie materialdw musie sbdbywa
na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danegeriatu oraz w sposéb skutecznie zabezpiecygjrzed
dostpem o0s6b trzecich. Wszystkie miejsca czasowegalsidania materiatdw powinny Bypo zakaczeniu
robét doprowadzone przez Wykonawdo ich pierwotnego stanu.

4.3.1. Kruszywo

Podczas gromadzenia kruszywa grubego na sktadowialayy nie dopuszczado jego segregacji. Kruszywo
powinno by podzielone na frakcje, np. 5-10 mm, 10-20 mm, QOmm. Frakcje te naly gromadzt
oddzielnie, wymieszadopiero podczas dozowania materiatdbw do mieszagtanowe;.

Magazynowanie musi zapewnia ochror przed zanieczyszczeniem, niekorzystnymi czynnikami
atmosferycznymi igczeniem ze sapdwdch r@nych kruszyw.

Sposob sktadowania zaleod warunkéw jego ztywania:
a) jezeli kruszywo skfaduje siprzez dituszy okres czasu, jak np. skladowanie na¢zim uktada
sie je w pryzmach lub usypiskach,
b) jezeli kruszywo zuywane ma b§ na bigagco lub z niewielkim zapasem — skladdwaalery
je w zasiekach bezpdnio przy betonowni; wysoké usypisk nie powinna przekragzam,
c) Jjezeli kruszywo dozowane jest w sposéb mechaniczngzhnilne staje si sktadowanie kruszywa
w magazynach zamkgtych, zapewniajcych réwnomierg i niezmieni wilgotnas¢ materiatu.

Mozliwe jest te skladowanie kruszywa w wielokomorowych zbiornikgmzeznaczonych specjalnie do tego
celu.

4.3.2. Cement

Cement przechowywanalezry zaleznie od formy transportu:

- cement pakowany (workowany) — przechowywanie w wcich przewiewnych magazynach
zamkngtych, dbajc by cement sktadowany wcreej nie zostat przypadkowo przykryty partiami
materialu dostarczonymi w pdiejszym terminie; w przypadku materiatu, ktéry g@rhowywd
bedziemy krécej ni 10 dni, dopuszczaessktadowanie materiatlu na wolnym powietrzu, zapeyyni
jedynie odpowiednie zadaszenie i okrycie chgomiprzed opadami dciekami wody opadowej oraz
zanieczyszczeniami,

- cement luzem - przechowywanie w magazynach spgcjalntakich jak zbiorniki stalowe lub
zelbetonowe przystosowane do pneumatycznego zataduaadunku cementu luzem, zaopatrzone w
urzadzenia do przeprowadzania kontroli ¢ibfci cementu znajdagego s¢ w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzania kontroli ofipsci cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na mggenych
scianach.
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Cement nie mze byt uzyty do betonu po okresie:
- 10 dni, w przypadku przechowywania go w sktadaeteactych,
- po uplywie terminu trwalici podanego przez wytworniw przypadku przechowywania w sktadach
zamkngtych.
Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddziekwdadectwo jakéci powinna by przechowywana
w sposéb umdiwiajacy jej fatwe rozranienie.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Ogdblne wymagania dotygeze prowadzenia prac zawanych z wykonaniem rob6t oméwiono w punkcie 5

0golnej specyfikacji technicznej.

Roboty betoniarskie muszby¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206:2044Rozpocgcie

rob6t betoniarskich nmi® nasipi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykorasaczeg6towego programu i

dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej prasgektora nadzoru) obejmggj:

- wyboér sktadnikéw betonu,

— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

— sposb6b wytwarzania mieszanki betonowej,

— kolejnas¢ i sposdb betonowania,

— sposo6b transportu mieszanki betonowej,

— wskazanie przerw roboczych i sposofeeenia betonu w tych przerwach,

— warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

— sposob pielgnacji betonu,

— zestawienie koniecznych bada

Przed przysipieniem do betonowania powinna ¢bygtwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidigwo

wykonania wszystkich robot poprzedmjch betonowanie, a w szczeg&oio

— prawidtowas¢ wykonania deskowa

— prawidtowas¢ wykonania zbrojenia,

— zgodnd¢ rzednych z projektem,

— czysté¢ deskowania oraz obecitowkladek dystansowych zapewnjeych wymagas wielkos¢ otuliny,

— przygotowanie powierzchni betonu uprzedniozotleego w miejscu przerwy roboczej,

- prawidtowai¢ wykonania wszystkich rob6t zanilgaych, medzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych,
warstw izolacyjnych, itp,

- prawidtowas¢ rozmieszczenia i niezmiengtoksztaltu elementéw wbudowanych w betogdkonstrukcg
(kanatow, wpustéw,gezkow, kotw, rur itp.),
gotowas¢ sprztu i urzadzer do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszy¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 2064204 i PN-B-06251

(norma wycofana bez zgpienia). Betonowanie nima rozpoczé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego potwierdzonego wpisem do dziennikaoovy.

5.2. Deskowanie
5.2.1. Wykonanie deskowa

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukbjektu (ustroju nénego, podpér) naly wykona
wedlug projektu technologicznego deskowania, optaoego na podstawie obligze statyczno
-wytrzymatasciowych. Projekt opracuje Wykonawca w ramach uméwygadnia z Projektantem. Konstrukcja
deskowa powinna by sprawdzana na sity wywotane parciémiezej masy betonowej i uderzeniami przy jej
wylewaniu z pojemnikow oraz powinna uwgdhiac:

- szybka¢ betonowania,

— sposOb zagszczania.

Konstrukcja deskowania powinna sperastpujace warunki:
— zapewnié odpowiedni sztywnd¢ i niezmienné¢ ksztattu konstrukciji,
— zapewnié jednorodin powierzchng betonu,
— zapewnié odpowiedni szczelnéc,
— zapewnié tatwy ich monta i demonta oraz wielokrotné¢ uzycia,
- wykazywa odpornd¢ na deformagj pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

Deskowania zalecagsiwykonywa ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach ngczleskowa mozna wyé
desek z drzew iglastych IIl lub IV klasy. Minimalrgrubg¢ desek wynosi 32 mm. Deski powinny ¢y
jednostronnie strugane i przygotowane glizénia na wpust i piéro.
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Styki, gdzie nie m#na zastosowa polgczenia na pidro i wpust, nale uszczelnt tasmami z tworzyw
sztucznych albo piamgk Nalezy zwrécié szczegélg uwag na uszczelnienie stykégcian z dnem deskowania
oraz stykéw deskowsbelek i poprzecznic.

Sfazowania nalyy wykonywa zgodnie z dokumentagjprojektova. Otwory w konstrukcji i osadzanie
elementow typu odcinki rurgézniki nalezy wykona wg wymaga dokumentacji projektowe;j.

5.2.2. Usuwanie deskowai rusztowa

a) Usungcie deskowania konstrukcjielbetowej mae nasipi¢, gdy beton oggnie wymagas projektem
wytrzymalai¢, stwierdzog na prébkach przechowywanych w warunkachzoolych do warunkéw dojrzewania
betonu w konstrukgji lub stwierdzgmieniszczcymi metodami bada

b) Usuwanie deskowania powinno ¢bprzeprowadzone w sposéb wykluegaj uszkodzenie powierzchni
rozdeskowanych konstrukcji oraz elementéw deskowa
¢) Przy usuriciu deskowa nalezy przestrzeganastpujacych zasad:

— usunkcie bocznych elementéw deskowania nie przesm&h obcizenia od oizaru konstrukcji
dopuszcza gipo osignicciu przez beton wytrzymadoi zapewniajcej nieuszkodzenie powierzchni oraz
krawedzi elementow, jeeli projekt nie zawiera innych wytycznych w tym resie,

— usuntcie ngnego deskowania konstrukeglbetowych dopuszczaggdo osignicciu przez beton:

o dla konstrukcji betonowych telbetowych wykonywanych w okresie letnim - 15 MPa
w stropach i 2 MPa vcianach,

o dla konstrukcji betonowych izelbetowych wykonywanych w okresie oboiych
temperatur: 17,5 MPa w stropach i 10 MPé&cvanach.

- deskowania inwentaryzowane po zdemontowaniu zgyaleczyéci¢ z resztek zaprawy, sprawdzi
starannie, czy nie wymagajnaprawy lub wymiany uszkodzonych elementéw, pékéyodkami
zmniejszajcymi przyczepnét betonu,

— ostateczny sposéb rozdeskowania uzgbdmirojektantem.

5.3. Mieszanka betonowa
5.3.1. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszank betonowy naley wytwarza w profesjonalnych wztach betoniarskich gwaranggych otrzymanie
betonu z atestem.

5.3.2. Dozowanie sktadnikow

Dozowanie skfadnikéw do mieszanki betonowej powibgbdokonywane wylcznie wagowo z doktaddoig:

- +2% - przy dozowaniu cementu i wody,

- +3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musz mie¢ aktualneswiadectwo legalizacji. Wagi powinny Bkontrolowane co najmniej raz w roku.
Urzadzenia dozujce wodt i ptynne domieszki powinny Bysprawdzane co najmniej raz w migsi. Przy
dozowaniu skfadnikéw powinnogsuwzgkdniat koreke zwigzarg ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. Czas
mieszania nalgy ustalt doswiadczalnie, nie powinien on Bkrotszy ni 2 minuty.

5.3.3. Roboty przygotowawcze

Jezeli jest to wymagane, przed rozpecem robét betoniarskich nale udokumentowa wskpne testowanie
robét betoniarskich. Natg zakaiczye, poddé& kontroli i udokumentowa wszelkie prace przygotowawcze
przed rozpoczxiem budowy.

Zaleca s} oczyszczenie deskowaz wszelkich odpadéwgniegu, lodu oraz stggej wody. Jeeli mieszanka
betonowa utgona kedzie bezpérednio na podtau gruntowym lub skalnym, nalg zabezpieczy mieszank
przed osypujcym sk gruntem, a tate przed odsysaniem wody. Zalecea asdizolowanie podtza gruntowego
od elementdéw konstrukcyjnych za pomowarstwy chudego betonu o grudledb co najmniej 50 mm, jeli
otulina zbrojenia nie zostata odpowiednio @wizona.

Jezeli podczas uktadania betonu lub w okresie jegazé®jania prognozowana jest temperatura 78r°C,
nalezy zastosowé srodki ostranosci zabezpieczage beton przed uszkodzeniami zzanymi z zamarzaniem.
Analogicznie nalgy zachowd sic w przypadku prognozowanej wysokiej temperaturycpémia — nabey
przedsgwziaé srodki zapobiegajce uszkodzeniom betonu.

Powierzchnie ziczy powinny by¢ oczyszczone, wolne od wykwitéw mleczka cementowegalpowiednio
zwilzone. Temperatura ggdzy podczas betonowania powinnaé¢bwyzsza nk 0°C. Przed przygpieniem
do uktadania betonu nale sprawdz: potazenie zbrojenia, zgodwéd rzednych z projektem, czysté
deskowania oraz obecitowktadek dystansowych zapewnjaych wymagas wielkos¢ otuliny.

5.3.4. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
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Aby unikma¢ rozsegregowania betonu nalezaplanowda sposoéb jego uktadania. Plan powinien uwdglac:

— geometrg betonowanego elementu,

— sposoéb dostarczania mieszanki do miejsca przezniac@g. deskowania, wykopu),

— sposéb formowania betonowanego elementu (rozprosvaelznieszanki),

— usytuowanie miejsc przerw roboczych i spos6b vigkania powierzchni betonu na okres przerwy robgczej
- kolejnadé¢ betonowania poszczego6lnych elementéw konstrukciji.

Wysokas¢ swobodnego zrzucania mieszanki betonowej nie poaviby wyzsza nk 1,0m. Im mieszanka
betonowa jest bardziej ciekla, tym wysékoswobodnego zrzucania mieszanki powinnat Myardziej
ograniczona, np. w przypadku konsystencji ciekleggsmanki nie powinna kdywyzsza ni 50cm. W przypadku
wickszych wysokéci mieszank nalery spuszczé przy pomocy ¢kawdw, rur teleskopowych, rynien lub
stosujc pomosty pérednie.

Elementy konstrukcyjne o diuga nie przekraczapej 20 m betonowanalezy na ogét w sposob gity, bez
przerw roboczychSciany o wysokéci do 3,0 m mena betonowa w sposéb cigly, podajc mieszank
betonovwy od gory, rdwnomiernymi warstwami co 30-40 cm, jeczeinie poddajc je zagszczaniu przez
wibrowanie. Przerwa w ukladaniu mieszanki powinngnesi 40+120 min, w zalmosci od temperatury
otoczenia i konsystencji mieszanki.

Podczas prowadzenia robét naleipewnt sie, czy konstrukcja deskowania stupa jest w starzejfsr powstate
cisnienie mieszanki betonowej przy zadmej pedkosci betonowania. Betonowanie stupow wysokich,
ti. o wysokdci wigkszej nz 5,0 m wymaga stosowania wibratoréw przyczepnydastgcznych kacowek
urzadzen do pompowego podawania mieszanki betonowej lubwlezsypowych. Wskazane jest stosowanie
mieszanki z domieszkami superplastyfikatoréw lulesmanki samozagzczalne.

Betonowania belek i ptyt pgtzonych monolitycznie ze stupami nie mnalezaczynéa wczeniej niz

po 1+2 godzinach po zabetonowaniu stupéseian. W stropach plytowgebrowych zaleca sijednoczesne
betonowanie belek i ptyt stropowych. W przypadkudgggéw o wysokéci wiekszej nz 80 cm, mieszank
betonowy uktada s¢ warstwami 30+40 cm, zagzczajc ja wibratorami wgébnymi.

5.3.5. Zaggszczenie betonu

Przy zagszczeniu mieszanki betonowej najespetniad nas¢pujace warunki:

- wibratory wgkbne stosowa o czstotliwosci min. 6000 drg&/minutg, z butawami osrednicy nie
wiekszej ni 0,65 odlegtéci migdzy prtami zbrojenia leacymi w ptaszczygnie poziomej,

- wibrowanie za pomoc wibratora wtinego lub powierzchniowego zaleca siosowd nieprzerwanie,
po utazeniu mieszanki, dopoki ugzione powietrze nie zostanie usgtei

— podczas zagpzczania wibratorami wegbnymi nie wolno dotyké&zbrojenia butaw wibratora,

— podczas zagpzczania wibratorami wegbnymi naley zagkbiac butawe na gkbokas¢ 5+8 cm w
warstwe poprzednj i przytrzymywa butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s, po czym wyjmdwa
powoli w stanie wibrujcym,

- kolejne miejsca zaghienia butawy powinny hyod siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promianie
skutecznego dziatania wibratora; odlegtta zwykle wynosi 0,3 - 0,5 m,

- czas zagszczania wibratorem powierzchniowym w jednym miejpowinien wynosi od 30 do 60 s,

- zaskg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykb: 20 do 50 cm w kierunku edokacsci i od
1,0 do 1,5 m w kierunku diugoi elementu; rozstaw wibratorow najeustalt doswiadczalnie tak, aby
nie powstawaty martwe pola,

- nalezy unika¢ nadmiernej wibracji, prowadeej do powstania stabej warstwy powierzchniowej
lub do segregowania skladnikow; imeksza ciekté¢ mieszanki, tym prawdopodoligtwo segregacji
jest wiksze,

— podczas betonowania i zmgczania naley ochranig beton przed szkodliwymi czynnikami
atmosferycznymi,

— nalezy tak dobré szybkd¢ ukladania i zagszczania mieszanki, aby uné&wvorzenia s zimnych
zlaczy oraz uniemdiwi ¢ nadmiernych osiaddub przecizen deskowa i stemplowa.

5.3.6. Przerwy w betonowaniu

Przerwy robocze powinno ¢siumieszcz& w miejscach niewielkiego wgtenia elementdéw dzielonych oraz
wygodnego do wykonania. Przerwy robocze musg zaplanowane w projekcie i umieszczone na rysunkach
dokumentacji projektowej. Niedopuszczalne jest pwanie betonowania w przypadkowym miejscu
wykonywanego elementu. Uksztattowanie powierzchetbbu w przerwie roboczej powinno dyzgodnione z
Projektantem, a w prostszych przypadkachzmaose kierowa& zasad, ze powinna ona by prostopadfa do
powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonoavgmmwinna by starannie przygotowana do pcgenia
betonu stwardniatego Z&viezym przez zeskrobanie z powierzchni betonu stwatelgéaszczotkami drucianymi
luznych okruchow betonu i warstwy szkliwa cementowegaz zwikenie wod. Powysze zabiegi naly
wykona bezpdrednio przed rozpoeziem betonowania.
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W przypadku przerwy w ukiadaniu betonu gsgrzanym przez wibrowanie wznowienie betonowani@& ni
powinno s¢ odbywa pézniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betodezeli temperatura
powietrza jest wysza nk 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekrac2agodzin. Po wznowieniu
betonowania nafsy unikat dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i pedrio utczonego betonu.

5.3.7. Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywgest talke w nocy, konieczne jest wczeejsze
przygotowanie odpowiedniegoswietlenia, zapewniafego prawidlowe wykonawstwo robot i dostateczne
warunki bezpieczestwa pracy.

5.4. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszankbetonowej i wigzaniu betonu
5.4.1. Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przyspieniem do betonowania nale przygotow@ sposéb pospowania na wypadek wygtienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie wiatniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia
odkrytych powierzchnéwiezego betonu.

5.4.2. Warunki realizacji rob6t w obsonych temperaturach

Zaleca s}, aby w okresie piefnacji, temperatura powierzchni betonu nie spadimizej 0°C dopoki
powierzchnia betonu nie aginie wytrzymaléci przy ktérej odporna jest na zamarzanie bez uizdoia.
Prowadzenie rob6t w warunkach zimowych, a szczegdbbot betonowych, jest klopotliwe z wielu wegbw
technologicznych i organizacyjnych. W niskich temgterach otoczenia proces dojrzewania betonu ulega
spowolnieniu, a przy odpowiednio niskiej temperaguproces hydratacji cementu zostaje zatrzymaniorBe
dojrzewajcy w okresie obrionej temperatury ma €gto inne, gorsze aizamierzone WKCiwosci.

Prowadzenie rob6t betonowych w warunkach zimowygmaga uwzgidnienia takich dzialg ktére pozwadi,
abyswiezo utozony beton przed ewentualnym zamaezieém uzyskat odpowiedgiwytrzymataé. Wyrédznia sk
nastpujgce metody prowadzenia robét w warunkach zimowych:

- metoda podgrzewania sktadnikbw — stosowanie miedzametonowych o wiszej temperaturze
zapewnia szybsze rozpecike wigzania betonu i wczaiejsze uzyskanie zatonych wytrzymatéci;
wszelkie wymagania dotygee sztucznego podgrzewania mieszanki Wykonawcarpewiuzgodri z
producentem,

- metoda modyfikacji sktadu mieszanek betonowych legm na odpowiednim dobraniu sktadnikow
mieszanki w celu zwkszenia wytrzymalkai betonu:

a) wycie cementu portlandzkiego zwyktego, charakten@ego st wysokim cieptem hydratacji,

b) stosowanie cementédw portlandzkich o wysokiej ragmataci  w pocztkowym okresie
twardnienia (CEM |1 42,5 R zamiast CEM | 42,5),

) stosowanie cementéw wysokiej wytrzymiaioqCEM | 52,5 zamiast CEM 1 42,5),

d) stosowanie mieszanek o wsgkiku w/c mniejszym i 0,50 tj. stosowanie domieszek
uplastyczniajcych lub uptynnigjcych,

e) stosowanie tzw. Domieszek zimowych (przyspieszah wihzanie i twardnienie betonu).

- metoda zachowania ciepta — polega na maksymalnyrkomystaniu samoocieplenia mieszanki
betonowej w wyniku hydratacji cementu oraz ciepikumulowanego w ewentualnie wéneej
podgrzanej mieszance,

- metoda tzw. cieplakbw — zamknie przestrzeni, w ktérej dojrzewa beton, za pamostony,
dmuchanego namiotu itp., tak aby catkowicie odin@dgo od czynnikdw zewgtrznych

Wybrana metoda prowadzenia prac w przypadku robd&mperaturze pomej 0°C wymagaj zatwierdzenia
przez Inspektora budowy.

5.4.3. Warunki realizacji rob6t w wysokich temperaturach

W przypadku robét prowadzonych w temperaturzezsagj nz 35°C, mad wilgotnoscia powietrza<40%
oraz intensywnym promieniowaniem stonecznym halerzedsiwzia¢ specjalne metody, nie doprowadia
do uszkodz& betonu.

Wysoka temperatura przyspieszaaxginie cementu i powoduje intensywne parowanie wpdsieszanki.
Nastpstwem tych zjawisk magby¢ rysy i peknigcia od skurczu plastycznego i od ngfh rozchgajacych.
Cement stosowany podczas wysokich temperatur pewimharakteryzowasic maozliwie matym cieptem
hydratacji oraz jak najmniejszym skurczem — warutgkispetniaj cementy o niskiej zawaro krzemianu
trojwapniowego @S oraz glinianu tréjwapniowego 38l i rdwnocze&nie o matym stopniu rozdrobnienia.
Wskazane jest aywanie domieszek do betonu o charakterze uplymeyaj i op&niajacym wigzanie —
wskazane jestaywanie superplastyfikatoréw nowej generacji, z grpplikarboksylanéw i polieterow.

REMONT, ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU ZY TKOWANIA BUDYNKU JEDNORODZINNEGO NA MUZEUM —
DOM RODZINY PILECKICH

strona41



B-01.02.02-BETONOWANIE KONSTRUKCJI

5.5. Piekgnacja betonu
5.5.1. Materialy i sposoby piegnacji betonu

W okresie pigignacji betonu nalsy:

— chroni odstongte powierzchnie betonu przed szkodliwym dziatanievarunkéw atmosferycznych, a
szczegOlnie wiatru i promieni stonecznych (a w sl@ezimowym mrozu) przez ich ostanianie i
zwilzanie w dostosowaniu do pory roku,

- utrzymywa utozony beton w stalej wilgotrigi przez co najmniej 7 dni przy stosowaniu cerdent
portlandzkich,

- polewa& woda beton normalnie twardnigjy, rozpoczynajc po 24 godzinach od chwili jego ania:

e przy temperaturze +15°C i igj beton nalgy polewa w ciagu pierwszych 3 dni co 3 godziny
w dzien i co najmniej jeden raz w nocy, a w rgste dni co najmniej 3 razy na dgb

e przy temperaturze par@j +5°C betonu nie nalg polewa.

e powierzchnia betonu nie by powlekanasrodkami btonotwérczymi zabezpieczeymi
przed parowaniem wody.

5.5.2. Usuwanie deskowai stemplowa

Rozformowanie konstrukcji nie nasipi¢c po osignieciu przez beton wytrzymadoi rozformowania
dla konstrukcji monolitycznych lub wytrzymait manipulacyjnej dla prefabrykatow.

Polecenie catkowitej rozbiorki deskowania i stermpaia powinno b§ dokonane na podstawie wynikow
badania wytrzymakei betonu, okréonej na prébkach przechowywanych w warunkach mdgej zblizony
do warunkow dojrzewania betonu w konstrukciji.

5.6. Wykanczanie powierzchni betonu
5.6.1. Rownai¢ powierzchni i tolerancja

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji é1ej obowyzujg hastpujace wymagania:

— wszystkie betonowe powierzchnie mgdzy¢ gtadkie i rowne, bez zagien miedzy ziarnami kruszywa,
przeloméw i wybrzusze ponad powierzchgj peknigcia % niedopuszczalne, rysy powierzchniowe
skurczowe s dopuszczalne pod warunkieng zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu mnci,

— pustki, raki i wykruszyny gsdopuszczalne pod warunkietg otulenie zbrojenia betongdrie nie mniejsze
niz 2,5 cm a powierzchnia, na ktérej wysitija nie wigcksza nk 0,5% powierzchni odpowiedniégiany,

- roéwnas¢ gorszej powierzchni ustroju freego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wyputdi wgtebienia nie powinny bywieksze nk 2 mm.

Ostre krawdzie betonu po rozdeskowaniu powinny¢bgszlifowane. Jeeli dokumentacja projektowa nie

przewiduje specjalnego wykozenia powierzchni betonowych konstrukcji, to berpdnio po rozebraniu

deskowa nalezy wszystkie wystajce nieréwnéci wyrbwna za pomog tarcz karborundowych i czystej wody.

Wyklucza s¢ szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.6.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkofize

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykaenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu
konstrukcji naley:
- wszystkie wystajce nierownéci wyrowna za pomog tarcz karborundowych i czystej wody begmalnio
po rozebraniu szalunkow,
— braki i ubytki na eksponowanych powierzchniach wnp betonem i nagpnie wygtadzé i uklep&,
aby otrzymd réwng i jednorodn powierzchng bez dotkdéw i poréw.
Wyréwnary wg powyszych zaleag powierzchng nalezy obrzucé zaprawy i lekko wyszczotkowa wilgotna
szczotly, aby usun¢ powierzchnie szkliste.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotygze prowadzenia kontroli jakoi rob6t oméwiono w punkcie 6 ogdélnej specyfikacji
technicznej.

6.1.1. Kontrola deskowania

Zalecana kontrola deskowania i stemplowania pratdriowaniem obejmuje sprawdzenie:

- geometrii deskowania,

- statecznéci deskowania,

— poprawndci usunécia wszelkich zanieczyszazdodpady budowlane, czynniki wynikae z panujcych
warunkéw atmosferycznych),

— jakosci obrébki powierzchni ziczy konstrukcyjnych,

— usunkcia wody z dna deskowania.

Dopuszcza ginastpujace odchytki wymiarowe przy wykonywaniu deskawa

— odchyika ptaszczyzny lub kradzi od pionu na 1m - 2 mm,

- odchyika ptaszczyzny deskowania fundamentusttidny od pionu na 1 m wysoéa - 1,5 mm,

- odchyika ptaszczyzny deskowania od pionu na cayspkaici - 15,0 mm,

- odchyika ptaszczyzny deskowasi@any na catej wysokai - 10,0 mm.

Odchyiki osiscian od projektowanego ich pdakenia powstate przy monta deskowa dolnych kondygnacii

nalezy usury¢ na wyzszych kondygnacjach.

6.1.2. Kontrola prac przygotowawczych i produkcji betonu

Podane riej tolerancje wymiar6w naty traktow& jako miarodajne tylko wtedy, gdy Dokumentacja
Projektowa nie przewiduje inaczej. Dotyaane konstrukcji monolitycznych:
a) Tolerancje dla fundamentow:
— usytuowanie w planie - 2% najgkiszego wymiaru, ale nie ggej niz 50mm,
- wymiary w planie - £30mm,
- roznice poziomu na ptaszczyznach widocznych - £20mm,
- roznice poziomu ptaszczyzn niewidocznych - £30mm,
réznice gkbokasci - £0,05h i £50mm.
b) Dopuszczalne odchytki wymiarowe elementésibetowych wynosg
— dhugas¢ przesta +2cm,
o$ podtuzna w planie £3 cm,
wymiary przekrojéw elementéw 1 cm,
grubas¢ plyty stropéw +0,5cm,
rzgdne wysokéciowe =1 cm.
c) Tolerancje dla podpbér:
- pochyleniescian 0,5% wysokexi,
- wymiary w planie £ 1 cm,
— rzedne wierzchu podpory £1 cm.

6.1.3. Kontrola sprztu

Sprzt powinien by zgodny z postanowieniami niniejszej ST. Sprawdz@olega na:
- kontroli miejsca przechowywania czynnikéw produkcji
— sprawdzeniu urdzen do waenia i mieszania,
— sprawdzeniu betoniarki,
— sprawdzeniu samochodéw do przewozu mieszanki befgno
— sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowe;j,
— sprawdzeniu urdzen do zagszczania mieszanki betonowej,
sprawdzeniu urgdzei do piekgnacji i obrébki betonu,
Wszystk|e roboty uite w niniejszej ST podlegaj odbiorowi, a ocena poszczeg6lnych etapéw rob6t
potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

6.1.4. Badania mieszanki betonowej

Na Wykonawcy spoczywa oboariek zapewnienia wykonania bad@aboratoryjnych przewidzianych normami
PN-S-10040:1999, PN-EN 206-1:2003 i ninigjs3T oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikéw ba@daotyczcych jakdci betonu i stosowanych materiatow.
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Wykonawca musi posiadavtasne laboratorium lub zeza zgod Inspektora Nadzoru, zleci nadzér laboratoryjny
niezalenemu laboratorium. Wykonawca powinien uiiei¢ udziat w badaniach Inspektorowi Nadzoru.
Nalezy opracowad ,Plan kontroli" jakéci betonu dostosowany do wymaggechnologii produkcji. W ,Planie
kontroli" powinny by uwzgkdnione badania przewidziane normami PN-S-10040:1298EN 206:2014-04

i niniejszz ST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzgnéavidiowdci zastosowanych zabiegéw
technologicznych, a wymagane przez Inspektora Nada®' celu wykonania badabetonu nalgy pobierg
probki. llos¢ pobranych prébek powinna bykreslona w ,Planie kontroli" jakéci betonu, ktéry podlega
zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. Beton pmmirmie wiasciwosci zgodne postanowieniami normy
PN-S-10040:1999 oraz niniejszej ST.

Dla okralenia wytrzymatéci betonu wbudowanego w konstrukapaleey w trakcie betonowania pobiéra
prébki kontrolne w postaci kostek sz&nnych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszeij: ni

— 1 prébka na 100 zarobdéw,

- 1 prébka na 50 &betonu,

— 3 prébki na dob,

— 6 prébek na pastibetonu.

Probki pobiera si losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonaaam nasipnie przechowuje sj
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z npRN-EN 206:2014-04. 3eli probki pobrane i badane jak
wyzej wykazg wytrzymaldé nizsza od przewidzianej dla danej klasy betonu, malerzeprowadz badania
probek wycgtych z konstrukcji. Jeeli wyniki tych badé beda pozytywne, to beton nalg uzn& za
odpowiadaicy wymaganej klasie betonu. W przypadku niespetaiemarunkéw wytrzymaléci betonu na
sciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcgavsizasadnionych przypadkach, za zgbtspektora nadzoru,
spetnienie tego warunku w okresiezpiejszym, lecz nie diszym ni 90 dni.

Dopuszcza sipobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzydwtbetonu ndciskanie w okresie krétszym
niz od 28 dni.

Dla okrelenia nasikliwosci betonu nalegy pobr& przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz
w okresie betonowania obiektu orazz#tarazowo przy zmianie skladnikbéw betonu, sposobtaddnia

i zagzszczania po 3 probki o ksztalcie regularnym lubbparobek o ksztatcie nieregularnym, zgodnie z rprm
PN-EN 206:2014-04. Probki trzeba przechow§we warunkach laboratoryjnych i batlav okresie 28 dni
zgodnie z normp PN-EN 206:2014-04. Nagiliwos¢ zaleca s roéwniez bad& na probkach wyetych

z konstrukcji.

Dla okrelenia mrozoodpornii betonu nalgy pobra& przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz
w okresie betonowania obiektu orazz#tarazowo przy zmianie skladnikéw i sposobu wykongiaabetonu
po 12 prébek regularnych o minimalnym wymiarze bdkb $rednicy probki 100 mm. Prébki nale
przechowywé w warunkach laboratoryjnych i bada okresie 90 dni zgodnie z nognPN-EN 206:2014-04.
Zaleca s} bad& mrozoodporné& na probkach wyetych z konstrukcji. Przy stosowaniu metody przyspanej
wg normy PN-EN 206:2014-04 liczba prébek reprezentich dag parte betonu mae by zmniejszona do 6,
a badanie naiy przeprowadzi w okresie 28 dni.

Wymagany stopie wodoszczelnéci sprawdza si pobieragc co najmniej jeden raz w okresie betonowania
obiektu oraz kadorazowo przy zmianie skfadnikow i sposobu wykongaabetonu po 6 prébek regularnych
o grubdci nie wickszej nz 160 mm i minimalnym wymiarze boku Idbednicy 100 mm. Prébki przechowyiva
nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada okresie 28 dni wg normy PN-EN 206:2014-04. Dagus. S
badanie wodoszczelba na prébkach wyetych z konstrukgciji.

Na Wykonawcy spoczywa obosriek zapewnienia wykonania badaboratoryjnych (przez wtasne laboratoria
lub inne uprawnione) przewidzianych narnPN-EN 206:2014-04, a ta& gromadzenie, przechowywanie
i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wymkdada dotyczcych jakdci betonu i stosowanych
materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom teclyictmym, naley opracowa plan kontroli jakéci betonu
dostosowany do wymagdatechnologii produkcji. W planie kontroli powinnyy® uwzgkdnione badania
przewidziane aktuainnormy i niniejsz ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzprawidtowdci
zastosowanych zabiegow technologicznych.

Badania powinny obejmowa

- badanie sktadnikéw betonu,

- badanie mieszanki betonowej,

- badanie betonu.
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Zestawienie wymaganych badag PN-EN 206:2014-04;

RODZAJ BADANIA

METODA BADANIA

TERMIN LUB CZ ESTOSC

BADANIA SKEADNIKOW BETONU

WG BADANIA
1) Badanie cementu
- Czasu wizania PN-EN 196-3
- stalai¢ objetosci PN-EN 196-3 Bezpdarednio przed zyciem
- obecndci grudek PN-EN 196-6 kazdej dostarczonej partii
- wytrzymalaci PN-EN 196-1
2) Badanie kruszywa - sktadu
Ziarnowego PN-EN 933-1
- ksztattu ziaren PN-EN 933-3 Bezparednio przed zyciem
- zawartgci pytow PN-EN 933-9 kazdej dostarczonej partii
- zawartdci zanieczyszcze PN-B-06714/12
- wilgotndci PN-EN 1097-6

3) Badanie wody

PN-EN-1008:2004

Przy rozpoceciu robot
i w przypadku stwierdzenia
zanieczyszczenia

4) Badanie dodatkow i
domieszek

- beton wzorcowy

- 0znaczenie czasu gviania

PN-EN-934-2:2002
PN-EN-480-1:2006
PN-EN-480-2:2006

4) Mrozoodpornét

PN-EN-206-1:2003

- g Urabialng¢ PN-EN 206:2014-04 Przy rozpagciu robét
>z - . -
P Przy projektowaniu recepty i 2 ra
< O ; . y proj pty
<D( % % Konsystencja PN-EN 206:2014-04 na zmiag robocz
é w E , _ ) Przy projektowaniu recepty i 2 ra|
= n Zawarta¢ powietrza PN-EN 206:2014-04 na zmiag robocz
1) Wy,trzymakﬁc’ nasciskanie PN-EN 206:2014-04 Po usFaIeryu recepty i po
na prébkach wykonaniu kadej partii betonu
2) Wytrzymald¢ nasciskanie -| PN-EN-12504-4:2005 N
badania nieniszgze PN-EN-12504-2:2002 w przypadkach technicznie
uzasadnionych
o)
z
e
B |3) Nasikliwose PN-EN-206-1:2003 | 0 ustaleniu recepty, 3 razy w
w okresie wykonywania konstrukcj
> raz na 5000rbetonu
5
<
o0

Po ustaleniu recepty, 3 razy w|
okresie wykonywania konstrukcj

raz na 5000fhbetonu

5) Przepuszczalié wody

PN-EN-206-1:2003

Po ustaleniu recepty, 3 razy w|
okresie wykonywania konstrukcj

raz na 5000/betonu
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Norma wymaga, aby prébki betonu do badaiaty ksztatt szecianu lub prostopadigianu. Wymiary

i tolerancje musza léyzgodne z wymaganiami podanymi w EN 12390-%eligolerancje g przekroczone,
prébki naley odrzucé, bad& z zachowaniem specjalnej procedury podanej wgczatku do normy
lub dostosowa Dostosowanie polega na wyréwnaniu powierzchneprazlifowanie lub nal@nie warstwy
wyréwnujgcej z zaprawy z cementem glinowym, albo warstwyieszanki siarkowej, albo naktadki piaskowej,
co podano w Zatzniku A do normy. Zakcznik B okrdla sposdb wykonywania pomiaréw geometrycznych
préobek.

Formy do bada prébek musz by¢ wodoszczelne i nienagiliwe. Szczelingy mog byé uszczelniane
odpowiednim materiatem. Powinny bywykonane ze stali lulzeliwa jako materiatu odniesienia. zé4
stosowane ginne materialy, muszby¢ nalezy udowodné w diugotrwatych prébach ich poréwnywakgodo
form ze stali lubzeliwa.

6.2. Tolerancje robo6t
6.2.1. Wymagania ogolne

Rozr&nia sk tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjafddchylenia poziome usytuowania elementéw
powinny by mierzone w stosunku do osi pogiych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokryewgh sé

z osiamiscian. Odchylenia poziome wzdtwysokdci budynku powinny przyjmowawartcci réznoimienne

w stosunku do ukfadu rzeczywistego. W przypadkuestizenia odchyleo charakterze systematycznym gle
podja¢ dziatania korygujce.

6.2.2. System odniesienia

Przed przysipieniem do robét na budowie naje ustalc punkty pomiarowe zgodne z przig osnovy
geodezyjn stanowice przestrzenny uktad odniesienia do élendia usytuowania elementéw konstrukciji
zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-02/N-02211.

Punkty pomiarowe powinny ldyzabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.2.3. Fundamenty

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamemidlanie nie powinno ywieksze ni:

— =10 mm przy klasie tolerancji N1,

- =5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundéme stosunku do poziomu pozycyjnego nie powinno
by¢ wicksze ng:

— =20 mm przy klasie tolerancjiN1,

— +15 mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.4. Belki i ptyty

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w@téu do osi stupa nie powinnodwieksze ni:
— =10 mm przy klasie tolerancji N1,

- =5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu podp6r belki lulypb rozpetosci L nie powinno by wigksze ni:
— +L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1,

— *L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belelkpowinno by wicksze ni:

— 15 mm przy klasie tolerancji N1,

— =10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie rozstawweday belkami nie powinno liywieksze nk:

— =10 mm przy klasie tolerancji N1,

- =5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne wygtie belek i ptyt od poziomu nie powinnodwicksze ng:

— 15 mm przy klasie tolerancji N1,

— 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych stroggsiednich kondygnacji nie powinno dyicksze ni:
— 15 mm przy klasie tolerancji N1,

— =10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu Hi stropu na napzgj kondygnacji w stosunku do poziomu podstawy nie
powinno by wieksze nk:

- +20 mm przy Hg 20 m,

- +0,5(Hi+20) przy 20 m < K < 100 m,

- +0,2 (Hi+200) przy Hi > 100m.
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6.2.5. Przekroje

Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju popezeego elementu nie powinnodwyieksze ni:
— 10,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

- 10,02 I; lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie szeré&o przekroju elementu na poziomach gérnym i dolngraz odchylenie
ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinn@ lwicksze ni:

— 10,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

- 10,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion oiiqmno by wieksze ni:

— 10 mm przy klasie tolerancji N1,

— 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania edgipolaczen pretdw nie powinno by wieksze ni:

— 10 mm przy klasie tolerancji N1,

— 5 mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.6. Powierzchnie i krawdzie

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanejdglgtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny
by¢ wigksze ng:

— 7 mm przy klasie tolerancji N1,

— 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzg@asyierzchni na odcinku 2 m nie powinnydwicksze ni:

— 15 mm przy klasie tolerancji N1,

— 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formaeydub wygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 ra ni
powinny by wieksze nk:

- 5 mm przy klasie tolerancji N1,

- 2 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewaglgbnej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinnyg by
wicksze ni:

— 6 mm przy klasie tolerancji N1,

— 4 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia elementu o diojd. (w mm) powodujce jego skénos¢ (odchylenie od obrysu)
w ptaszczynie nie powinno b§ wicksze ni:

- L/100 < 20 mm przy klasie tolerancji N1,

- L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia linii krgdzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinn@ kyeksze ni:

— 4 mm przy klasie tolerancji N1,

— 2 mm przy klasie tolerancji N2.

6.3. Ocena wynikéw bada

Wszystkie materialy musz spelnig okreslone w ST wymagania. Wszystkie elementy ktore wyfaz
odstpstwa od postanowteST powinny zostarozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne wymagania dotygee obmiaréw robét oméwiono w punkcie 7 ogdélnej sfikacji technicznej.
Jednostk obmiarows betonowania jest 1fw przypadkuscian oraz stropéw, oraz £rw przypadku pozostatych
elementéw betonowych. Wielka obmiarowe powierzchni do impregnowania dlkaiesi na podstawie
dokumentacji projektowej z uwzginieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektoraarad sprawdzonych
w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotygee prowadzenia odbioru rob6t omowiono w punkcie @loej specyfikacji
technicznej.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagirojektovg, ST i wymaganiami Inspektora, zgdi
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolgrame. daty wyniki pozytywne. Jeeli chocia jeden wynik
badania bdzie niepozytywny, roboty nie powinny bgpdebrane.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Pfatna¢ za wykonane roboty odbywaie bedzie na podstawie zapiséw zawartych w umowie z starem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5 - Projektowanie kargtji drewnianych - Cg¢ 1-1: Postanowienia
ogolne - Reguty ogdlne i reguly dotyce budynkéw

PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe - Konstrukcje betas zelbetowe i spyzone - Wymagania i
badania.

PN-EN 1992-2:2010 Eurokod 2: Projektowanie konstjiukz betonu - Cgs¢ 2: Mosty z betonu -
Obliczanie i reguty konstrukcyjne.

PN-EN 1994-2:2010 Eurokod 4 - Projektowanie koratjiuizespolonych stalowo-betonowych -8 2:
Reguty ogélne i reguty dla mostow.

PN-EN 197-1:2012 Cement - &£ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodiwo dotyczce cementow
powszechnegozytku.
PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Oznaczeytizymatcci.

PN-EN 196-2:2013-11 Metody badania cementu. AnaiEmiczna cementu.

PN-EN 196-3+A1:2011 Metody badania cementu ¢$€3: Oznaczanie czasOwagania i staléci objetosci.

PN-EN 196-6:2011 Metody badania cementu ¢s€56: Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-EN 197-2:2014-05 Cement - &2 2: Ocena zgodrioi.

PN-EN 934-2+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawgdzynu - Cgi¢ 2: Domieszki do betonu - Definicje,
wymagania, zgodrid, oznakowanie i etykietowanie.

PN-EN 480-1:2014-12  Domieszki do betonu, zapraegczynu - Metody bada Czs¢ 1: Beton wzorcowy
i zaprawa wzorcowa do badania.

PN-EN 480-2:2008 Domieszki do betonu, zaprawy zyaa. Metody bada Oznaczanie czasu yzania.

PN-EN 480-4:2008 Domieszki do betonu, zaprawy izgao - Metody bada - Czs$¢ 4: Oznaczanie
ilosci cieczy wydzielajcej st samoczynnie z mieszanki betonowe;.

PN-EN 480-5:2008 Domieszki do betonu, zaprawy izgaa - Metody bada - Czs$¢ 5: Oznaczanie
absorpcji kapilarnej.

PN-EN 480-6:2008 Domieszki do betonu, zaprawy izgaao - Metody bada - Cz$¢ 6: Analiza w
podczerwieni.

PN-EN 480-8:2012 Domieszki do betonu, zaprawyaézgnu - Metody bada- Cz$¢ 8: Oznaczanie

umownej zawartei suchej substanciji.

PN-EN 480-10:2011 Domieszki do betonu, zaprawydzyau - Metody bada- Cz$¢ 10: Oznaczanie
zawartdci chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12:2008 Domieszki do betonu, zaprawydzyau - Metody bada- Czs$¢ 12: Oznaczanie
zawartgci alkaliow w domieszkach.

PN-EN 206:2014-04 Beton - Wymagania, $@iavosci, produkcja i zgodni.

PN-EN 12504-4:2005 Badania betonu €&z4: Oznaczanie pdkaosci fali ultradzwickowej.

PN-EN 12504-2:2013-03 Badania betonu w konstrukciaCzs¢ 2: Badanie nieniszgeze - Oznaczanie liczby

odbicia.

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.

PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych seil@osci kruszyw - Czé¢ 1: Oznaczanie sktadu
ziarnowego - Metoda przesiewania.

PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznychsei@osci kruszyw - Czsé¢ 4: Oznaczanie ksztaltu ziarn -

Wskaznik ksztattu.

PN-EN 1097-6:2013-11 Badania mechanicznych i finych witaciwosci kruszyw - Czé¢ 6: Oznaczanie
gestaici ziarn i nasikliwosci.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Speayjbikgobierania prébek, badanie i ocena
przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskameproceséw
produkcji betonu.

PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminalogi

PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczenie pomieszcPedstawowe nazwy i okilenia.

PN-M-47900.00 Rusztowania sfop metalowe robocze. Okfenia, podziat i gldwne wymiary.

PN-M-47900.01 Rusztowania siop metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z ralowsych.
Ogolne wymagania i badania oraz eksploatacja.

PN-M-47900.02 Rusztowania sfop metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogodlne aggmia
i badania.

PN-M-47900.03 Rusztowania sfog metalowe robocze. gtiza. Og6lne wymagania i badania.

PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowaniamieologia.

PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowaniangania.

PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowanialddéa.

PN-1SO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Norrdgtyczice zarzdzania jakécia

i zapewnienie jakdi.
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240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed kar&pnstrukcji betonowychielbetowych.

306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betoreeprzastosowanie dodatkéw mineralnych.

Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Zygmunt Ortowski, Podstawy technologii betonowegmidavnictwa monolitycznego, Wydawnictwo Naukowe
PWN, 2010.

Umowa, warunki umowy.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowyzku stosowania wymogow oldlenych prawem polskim. Wykonawcaedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobgrény do odpowiedzialdoi za spetnienie wszystkich wymagprawnych

w odniesieniu do tywanych opatentowanych udzex lub metod.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wymagania dotyege wykonania i odbioru zbrojenia
betonu w konstrukcjactielbetowych, ktére zostanwykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla
zadania pn. ,Remont, rozbudowa, przebudowa i zmgp@sobu #ytkowania budynku jednorodzinnego na
Muzeum — Dom Rodziny Pileckich”.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika ZamowigCPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletopobktow
45200000-0 budowlanych lub ich e#ci oraz roboty w zakresiegnierii
ladowej i wodne.

Roboty w zakresie wykonywania pokriykonstrukcji dachowych i

45260000-0 inne roboty specjalistycz.

4526200-0 | Specjalistyczne roboty budowlz inne niz dachow.
45262317 Zbrojenie.

1.2. Zakres stosowania

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosojakmadokument przetargowy przy zlecaniu i realizeapot
wymienionych w pkt. 1.1.

Odstpstwa od wymaga podanych w niniejszej specyfikacji mpgnie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robét i konstrukcji drugamnych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnipgwvnaé, ze podstawowe
wymagania bda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania natpade déwiadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlanej.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo zyte w niniejszej specyfikacji technicznej S§ myodne z obowkujgcymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres rob6t obgtych ST

W ramach prac przewidujegsivykonanie nagpujacych robot:
a) prace pomocnicze i towarzyse obejmujce:

- wszelkie dziatania zabezpieczeg i organizacyjne oraz opracowania projektowegiodnienia, ktérych
zakres i potrzeba wykonania wynika z technolpgiyjetej przez wykonawga majce za zadanie
bezpieczne i zgodne z wymogami prawa wykonanie podstawowych,

- wykonanie drég dodatkowych, drég dojazdowych na ¢radowy, nie uwzgtinionych w dokumentacji
projektowej, a nagpnie ich rozebranie i upagdkowanie terenu zeiego na potrzeby wykonania tyeh
drég,

- utrzymanie obszaru realizacji rob6t w wadjhym stanie suchym (odwodnienie terenu),

- przeprowadzenie wymaganych pomiar6w i lielddoratoryjnych.

b) prace podstawowe, w sktad ktdrych wchpdz

- pozyskanie wraz z dowozem na miejsce wbudowanigciwgich materiatow,

- dostarczenie i montawtasciwych do wykonania prac maszyn i gizen,

- przygotowanie elementéw zbrojenia — prefabrykatpjuskie lub pojedyncze ¢y,

- kontrola jakdciowa przygotowania podia konstrukciji,

- wykonanie nieztdnych elementéw deskowav przypadku, gdyassone konieczne,

- dostarczenie do miejsca wbudowania i wbudowanimetedw zbrojenia konstrukcji o odpowiednich,
okreslonych w dokumentacji projektowej parametrach,

- wykonanie kotwienia elementéw zbrojenia do poalt systemem kotew zgodnie z dokumentac
projektows.

c) w przypadku odstoncia petdw zbrojenia natey je oczyci¢ z rdzy do stopnia czysto Sa 2,5 wg DIN
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1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

Ogoblne wymagania dotygze zasad prowadzenia rob6t omoéwiono w punkcie géinej specyfikacji technicznej.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékavykonania robét, ich zgodédz dokumentagj projektows, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Niniejsza specyfikacja obejmuje cé&do rob6t zwizanych z wykonaniem moria zbrojenia konstrukcji
zelbetowych i betonowych, a w szczegdirio

- mont&, przestawianie i demoritausztowa, niezkednych do wykonania prac podstawowych,

- wykonanie wszelkich konstrukcji pomocniczych, kazieych do wiéciwego (zgodnego z wymogamizngu
technologicznego dla danego materiatu) wykonanac miotyczcych zakresu podstawowego — manta
zbrojenia konstrukcji,

- przygotowanie podt@ wraz z kontral jakosci przygotowania,

- dostarczenie wszelkich nieginych elementéw zbrojenia (pojedynczetyr prefabrykaty konstrukcji) oraz
ich monta na miejscu realizacji prac podstawowych.

1.6. Dokumentacja, ktéy nalezy przedstawit w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawic trakcie budowy musi liyzgodna z zasadami podanymi w
Ogolnej Specyfikaciji Technicznej. Dodatkowo wykomavdostarczabedzie nasipujgce informacje:

a) Rysunki robocze wymagane przez zdeapcego realizagjumowy.

b) Program badaoraz protokoty z badadotyczacych kontroli jakdci przygotowania podia.

c) Deklaracje zgodrii partii materialtow gotowych (wyrobéw budowlanyct® stosownymi dokumentami
odniesienia, potwierdzgjymi dopuszczenie danego materiaddisystemu do stosowania w budownictwie
na terenie RP.

d) Swiadectwa jakéci przedstawione przez producenta wyszczegdlniodalszej czsci opracowania.

e) Zalecenia i instrukcje dostarczane przez produgestésowanych materiatow, wyszczegélnione w dalszej
Czesci opracowania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonania tych robét oraz ich zgodtoz umowg, projektem
wykonawczym, pozostatymi ST i poleceniami zaizapcego realizagj umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacii gdzapcego realizagj umowy.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, onodw w punkcie 2 ogolnej
specyfikacji technicznej.

Prace przygotowawcze do uktadania zbrojenia powotdlywa sie w $cisle wyznaczonym do tego celu miejscu
na budowie.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét
2.2.1. Stal oraz pety zbrojeniowe

Do zbrojenia konstrukcjtelbetowych naley stosowd wytacznie materiaty i wyroby zgodne z Normami Polskimi
lub aprobatami technicznymi.

Prety, kregi i wyroby odwingte z kegu powinny by oznaczone informacjami dotygz/mi: postaci wyrobu,
numeru normy, nominalnego wymiaru wyrobu oraz kigshnicznej. Klasy i gatunki stali zbrojeniowepstwa

wg dokumentacji technicznej i wg PN-H-93011:1996ta8d@ci mechaniczne i technologiczne dla walcowki
i pretéw powinny odpowiadawymaganiom podanym w PN-EN 10025-1:2007.

W celu skrécenia cyklu realizacji budowy, zapewidelepszej jakéci produkowanych elementdw, redukcji
odpadéw i zwgkszenia bezpiechstwa pracy zaleca esiprzeniesienie produkcji elementéw zbrojenia
do statych zaktadéw wytwérczych.

W niniejszej inwestycji wykorzystujeeszbrojenie ze stali klasy A-I1IN.

Szczeglly co do rodzaju stali do zbrojenia poszflmggh elementéw konstrukcji okila dokumentacja
projektowa.

2.2.2. Wady powierzchniowe

Prety uzywane do zbrojenia powinny byczyste, pozbawione trwatych i pylowych zabrudzsowierzchni,

peknie¢, pecherzy, naderwai rozwarstwié.

Na powierzchni czotowej ptdw niedopuszczalneg spozostatéci jamy usadowej, rozwarstwienia ekmiecia

widoczne goltym okiem. Wady powierzchniowe takie jaksy, drobne tuski i zawalcowania, wtenia

niemetaliczne, wery, wypukigci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowabbsy dopuszczalne:

— jesli mieszca sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcovikeiow gtadkich,

— jesli nie przekraczaj 0,5mm dla walcéwki i mtéw zebrowanych osrednicy nominalnej do 25 mm,
z& 0,7 mm dla pitéw o wickszychsrednicach.
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Dopuszcza si stosowanie ptéw pokrytych cienk zgorzeli i zardzewiatych powierzchniowo. Czyszczenie
pretdw powinno odbywa sie za pomog metod nie powoddgych zmian we wkciwosciach technicznych stali i
gabarytow uwebrowania. Z tego faktu zalecae stzyszczenie ptow nasgpujagcymi metodami: ¢cznie,
mechanicznie, przyayciu elektronargdzi, itp. Zabronione jest czyszczenie stali metadaramicznymi.

2.2.3. Odbiér stali na budowie

Prety zbrojeniowe naley dostarcz§ na budow w postaci kegow lub petdw prostych w wizkach. Pgty proste

powinny mie diugasé:

- 10-12 m jeeli w zamdwieniu nie przedstawiono innej wymagadkjgcici, okrellona w zamowieniu z
dopuszczalpodchytg + 100 m.

- prety diuzsze nk 12 m mog by¢ dostarczone tylko po uzgodnieniu z wytwprey kazdej zaméwionej partii
dopuszcza §i6% masy mtéw o diugdci mniejszej od zamawianych.

Odbidr stali na budowie powinien dylokonany na podstawie atestu, w ktéry powinieé gopatrzony kaly

krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawiéra

- znak wytworcy,

- $rednig nominalra,

— gatunek stali,

— numer wyrobu lub partii,

- znak obrébki cieplnej.

Cechowanie wizek i kegéw powinno by dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztiakkatdej wigzki

czy kregu.

Wyglqd zewnretrzny petdw zbrojeniowych dostarczonej partii powinier¢imastpujacy:
na powierzchni ptéw nie powinno by zgorzeliny, odpadagej rdzy, tluszczéw, farb lub innych
zanieczyszcze

— odchytki wymiaréw przekroju poprzecznegoetdw i ozebrowania powinny si miescic w granicach
okreslonych dla danej klasy stali w normachpgavowych,

— prety dostarczone w wrkach nie powinny wykazywaodchylenia od linii prostej wkszego ni 5 mm na 1 m
diugaici preta.

Prety dostarczone na budew postaci kggdw oraz szpul naky wyprostowé przed rozpoggiem zbrojenia.

2.2.4. Magazynowanie stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa powinna bymagazynowana pod zadaszeniem w przegrodach ljgkath z podzialem wg
wymiaréw i gatunkow. Ich rozstaw nie powinienchyickszy niz 1,5 m dla pgtéw o srednicy mniejszej kil2 mm
oraz 2 m dla ptéw osrednicy wekszej nz 12 mm.

Sktadowanie innych materiatbw wykorzystywanych dorojenia powinno by zgodne z zaleceniami ich
producentow.

2.2.5. Badanie stali na budowie

Dostarczon na budow parte stali do zbrojenia konstrukcji z betonu rgleprzed wbudowaniem zbatla
laboratoryjnie w przypadku, gdy:

- nie ma z&wiadczenia jakéci (atestu),

— nasuwaj Sic watpliwosci co do jej wtdciwosci technicznych na podstawie edkin zewrtrznych,

- stal gka przy géciu.

W przypadku stosowania ¢iéw prostowanych przez przeganie, niezbdne jest przeprowadzenie bada
kontrolnych wi&ciwosci stali po wyprostowaniu.

Decyzg o przekazaniu prébek do badaboratoryjnych podejmuje Inspektor Nadzoru Inwesiiego.

2.2.6. Ksztattowniki stalowe

Ksztattowniki stalowe posiadgje atest. Nie wolno stosowaisztattownikow o zmienionej geometrii. Nie wolno
stosowd elementdw, ktére mialy zmienigrgeomet. Ksztattowniki przed zamontowaniem najeoczyci¢ z
luszcacej st rdzy, zabrudze z zaprawy, zatluszcdei innych zanieczyszchiemogicych powodowé brak
przyczepnéci lub korozp elementéw stalowych. W przypadku stwierdzenia goelngci materialu z
wymaganiami normowymi Wykonawca ma obgzék wymiené materiat na petnowartoiowy.

2.2.7. Materialy do spawania

Do spawania konstrukcji ze stali zwyktej stosugespawanie elektryczne przyyciu elektrod otulonych EA-146
wg PN-M-69430:1991. Zagticzo mana stosowa elektrody ER-346 lub ER-546. Elektrody EA-146 ®
elektrody grubootulone przeznaczone do spawanistidTji stalowych natanych na obazenia statyczne i
dynamiczne.
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Elektrody powinny mié:

— za&wiadczenie jakéi,

— spetnig& wymagania norm przedmiotowych,

- opakowanie, przechowywanie i transport winny¢ lggodne z wymaganiami obaujacych norm i
wymaganiami producenta.

2.2.8. Drut montazowy

Do monteu pretéw zbrojenia naley uzywa¢ wyzarzonego drutu stalowego, tzw.azatkowego.

2.2.9. Stabilizacja konstrukcji podczas betonowaai

Marki, okucia, kotwy i stojaki stosowane w konstjdch zelbetowych powinny by wykonane zgodnie

z wymaganiami dla konstrukgji stalowych i normaRudkiadki dystansowe, korki, zabezpieczeniackov pretow

i inne wyroby przeznaczone do zabetonowania powlytydopuszczone do stosowania. Wkiadki tymczasowe,
majgce za zadanie podtrzythaleskowanie, pty, przewody i inne elementy przewidziane do zaheimnia,
powinny:

- by¢ wystarczajco wytrzymate i sztywne, aby mogly zach@tsztalt podczas betonowania,

- ufatwia® zamocowanie w sposob uniehwiajacy zmiarg potazenia podczas ich uktadania i betonowania.

Elementy te nie powinny jednak:

- Zawierd& skladnikow, ktére magwptywat negatywnie na beton lub na zbrojenie,

- wprowadzd nieprzewidzianych oddziatywviana konstrukgj,

— pogarsza cech funkcjonalnych i trwaégi konstrukcji,

- powodowa zarysowa i uszkodzé powierzchni,

— utrudni& uktadania i zagszczania mieszanki betonowe;.

Dopuszcza gi stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansdwgdetonu i tworzyw sztucznych. Podktadki
dystansowe mugay¢ przymocowane do piow.

3. SPRAET
3.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyseze sprztu omowiono w punkcie 3 ogoélnej specyfikacji tectzme;.

Sprzt wywany przy przygotowaniu i monta zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanyctwmien
spelni@ wymagania obowzujgce w budownictwie ogélnym. W szczeg@obwszystkie rodzaje spgial, jak:
gictarki, zgrzewarki, spawarki powinny &gprawne oraz posiafléabryczr gwarang i instrukcg obstugi. Sprat
powinien spetni@ wymagania BHP, jak przyktadowo ostongbatych i pasowych ugdzer mechanicznych.
Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne afislugi powinny by specjalnie oznaczone. Sgrrzten
powinien podlega kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budovdsoby obstugugce sprzt powinny by
odpowiednio przeszkolone.

3.2. Prostowanie stali zbrojeniowej

Prostowanie stali zbrojeniowej mma wykonywa recznie (pety o niewielkichsrednicach) lub te mechanicznie.
Prostowanie mechaniczne odbyw&e powinno przy pomocy przystosowanych do tego cebécarek.

3.3. Ckcie stali zbrojeniowej

Ciecia stali mana dokonywa recznie (przy matej iléci stali) lub mechanicznie. Najgiej wywane urzdzenia
to:

- nozyce gczne,

— nozyce mechaniczne,

— nozyce o napdzie hydraulicznym.

3.4. Gkcie stali zbrojeniowej

Ciccia stali mana dokonywa recznie (mate budowy lub prace remontowe) lub medzamie. Najczsciej
uzywane urzdzenia to:

— (gictarka eczna,

- gictarka mechaniczna,

— nozyce o napdzie hydraulicznym.
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4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotygee transportu oméwiono w punkcie 4 ogolnej speagiikkechnicznej.

4.2. Transport materiatow

Prety do zbrojenia powinny Hy przewaone odpowiednimisrodkami transportu, w sposob zapewsug;
unikniecie trwatych odksztale¢eoraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Na placu budowy zbrojenie m® by transportowaniegcznie lub za pomaczurawia, w poziomej pozycji, przy
wykorzystaniu czterech zawiesi w odpowiednim roz&a Dla petéw o dlugdciach mniejszych i 6m
dopuszcza sipodnoszenie pionowairawiem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygze prowadzenia prac zazanych z wykonaniem robét oméwiono w punkcie 5 ogpl
specyfikacji technicznej.

5.2. Organizacja robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do alesgptprojekt organizacji i harmonogram robot
uwzgkdniajacy wszystkie warunki, w jakicheda wykonywane roboty zbrojarskie.

5.3. Przygotowanie zbrojenia

Prety stalowe uyte do wykonania wkiladek zbrojeniowych powinny¢bwyprostowane. Haki, odggia

i rozmieszczenie zbrojenia naje wykona wg projektu z réwnoczesnym zachowaniem postanowiermy
PN-EN 1992-1-1:2008. 4dczenie pgtow naley wykona& zgodnie z postanowieniami normy PN-EN 1992-1-
1:2008. Skrzyowania petdw nalery wigzat drutem mgkkim, spawé lub lczy¢ specjalnymi zaciskami.
Przygotowanie, monta odbidr zbrojenia powinien odpowiatlevymaganiom normy PN-EN 1994-2:2010, a klasy
i gatunki stali winny by zgodne z dokumentagprojektows.

5.4. Czyszczenie mtow

Prety przed ich ayciem do zbrojenia konstrukcji nale oczyci¢ z zendry, lanych ptatkdw rdzy, kurzu i biota.
Prety zbrojenia zatluszczone lub zabrudzone fadbejrg maozna opaléd lampami benzynowymi lub cggi¢
preparatami rozpuszcaaymi ttuszcze. Stal natarg na chéby chwilowe dziatanie stonej wody nale zmy
wody stodly. Stal zablocom i pokryty tuszcaca sie rdzy, oczyszcza si szczotkami drucianymiecznie lub
mechanicznie 417 tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu halsprawdzé wymiary przekroju poprzecznego
pretow. Stal tylko zabrudzanmazna zmy strumieniem wody. Rty oblodzone odmvta sk strumieniem cieplej
wody. Mazliwe s rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowe]j akngane przez Inspektora nadzoru.

5.5. Prostowanie petow

Prostowanie powinno Bydozwolone tylko w przypadku, gdy stosowane jestcgine urgdzenie ograniczage
napezenia lokalne lub gdy zostala zaaprobowana procquiostiowania.

Podczas prostowania powinny doprzestrzegane ograniczenia doggez granicznych temperatur oraz promieni
prostowania. W wyniku tych zabiegdw w odksztalconpimszarze nie powinny wygii¢ rysy i peknigcia.
Dopuszczalna wiellsé miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi #nmDopuszcza siprostowanie tow

za pomog kluczy, miotkéw scianek.

5.6. Cicie pretdw zbrojeniowych

Ciecie petow naley wykonywa przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazasesporgdzenie w tym
celu planu cicia. Brzegi po eciu powinny by czyste, bez naderwagradu i zadzioréwzuzla, naciekéw i
rozpryskdéw metalu po @tiu. Miejscowe nieréwrkzi zaleca s wyszlifowa.

5.7. Odgekcia pretow, haki

Minimalne srednice trzpieni #ywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podajeetabNr 23 normy
PN-EN 1994-2:2010.

Na zimno na budowie moa wykonywé odgkcia petéw o érednicy d< 12mm. Pgty o srednicy d > 12mm
powinny by odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

Podczas zginania ¢gidw nalery pameta¢ o minimalnych promieniach gia petéw. Promienie te nie powinny by
mniejsze od wskazanych w pasiej tabeli, w celu uniketia uszkodz& zbrojenia.
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Tabela 5.1 Minimalndrednica trzpienia giarki

Haki, zagecia, ptle Prty zaggete lub inne pgty zakrzywione
Rodzaje Srednica peta - @ Grubdg¢ minimalnej otuliny betonowej,
pretow e prostopadle do ptaszczyzny zaga

>100m >50m >50m

® < 20mm ®=20mm oraz > 70 oraz > 30 orazs3®
Prety gtadkie | 2,50 50 100 100 150
Prety 40 70 100 150 200
zebrowan

W miejscach zagt i zalama elementéw konstrukcji, w ktérych zagiu ulegaj jednoczénie wszystkie pity
zbrojenia rozejganego, naley stosowd srednie zagecia rowry co najmniej 20d.

Wewretrzna srednica odgicia strzemion i partdw mortawych powinna spetnéawarunki podane dla hakow.
Przy odbiorze hakdw i odgfi pretdw nalery zwrdci szczeg6la uwag na ich zewstrzmg strore. Niedopuszczalne
s3 tam gkniecia powstate podczas wyginania.

5.8. Montaz zbrojenia
5.8.1. Wymagania ogéine

Uktadanie pgtoéw rozpocaé nalezry po utezeniu i odbiorze deskowania.

Zbrojenie nalgy umieicic w deskowaniu w taki sposob, aby zapeéwprawidliowe otulenie ptow przez
mieszank betonow. Zbrojenie nalgy wykona& w sposéb trwaly, niedopuszczalna jest zmiana iodejl
zbrojenia w takcie monza.

Elementy takie jak: grusé otuliny, dlugd¢ zakotwiei, rozstaw pgtdw, lokalizacja odgic i zagk¢ pretdéw musz
bezwzgtdnie zosta wykonane zgodnie z dokumentapjojektowg obiektu. Nie dopuszczaestadnych odsfpstw
od wyzej wymienionych elementéw Neadg pamktac, iz elementy zbrojenia uklonego wczéniej nie mog
kolidowat z dalszym montgem zbrojenia.

Do montau pretow nalezry stosowa drut wigzatkowy, dopuszczagrowniez taczenia pgtdw za pomog spawania
punktowego — pod warunkierre w dokumentacji projektowej nie zakazano stosoaveaimetody.

W celu zastosowania wymaganej otuliny pglestosowa podkitadki dystansowe. Rozstaw podkiadek, xale
wykonat zgodnie z dokumentagcprojektovs.

W konstrukcji mana wbudowa stal pokryy co najwyej nalotem nie tuszgeej st rdzy. Nie mana wbudowa
stali zattuszczonej smarami lub innyénbdkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtogoablodzonej, stali,
ktora byta wystawiona na dziatanie stonej wody.

Minimalna grubé¢ otuliny zewrtrznej wéwietle petow i powierzchni przekroju elemengglbetowego powinna
Wynosi co najmniej:

- 0,07 m - dla zbrojenia gtéwnego fundamentow i padpasywnych,

— 0,055 m - dla strzemion fundamentéw i podpor magyphn

- 0,05 m - dla ptow gtownych lekkich podpor i pali,

- 0,03 m - dla zbrojenia gtdbwnego ram, belek, pgaw, gzymsow,

- 0,025 m - dla strzemion ram, belek, padéw i zbrojenia ptyt, gzymsow.

Uktadanie zbrojenia bezgednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiedgsokaé w trakcie betonowania
jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest choglpemivykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.8.2. Montowanie zbrojenia

Montaz konstrukcji stalowych naly wykonywa zgodnie z PN-B-06200:2002. Elementy konstrukcyjowinny

by¢ oznakowane w sposéb trwaty i widoczny. Wedkgm stadium montar konstrukcja powinna miezdolng¢

przenoszenia sit wywotanych wplywami atmosferycznyoraz obcizeniami montaowymi, sprztem i

materiatami. Roboty natg tak wykonywa, abyzadna cgs¢ konstrukcji nie zostata podczas maonigprzecyzona

lub trwale odksztatcona.

Stale paiczenia elementéw konstrukcji powinny dywykonane dopiero po dopasowaniu stykow

i wyregulowaniu catej konstrukcji lub niezatesj jej czsci.

Prety zbrojenia naley taczy¢ w sposdb okrdony w dokumentacji projektowej, przy zachowaniw mfarunkow:

— zbrojenie nalgy uktad& po sprawdzeniu i odbiorze deskawa

— nie naley podwieszéi mocowa do zbrojenia deskowiapomostow transportowych, ydzer wytworczych i
montaowych,

— monta zbrojenia z pojedynczychgiéw powinien by dokonywany bezpoednio w deskowaniu,

— monta zbrojenia bezpwednio w deskowaniu zaleca siykonywa: przed ustawieniem szalowania bocznego,
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— zbrojenie piyt pgtami pojedynczymi powinno I8y uktadane wedtug rozstawieniaeffiw oznaczonego
w projekcie,
— dla zachowania wkgiwej otuliny naley uktadane w deskowaniu zbrojenie podpigradktadami betonowymi
lub z tworzyw sztucznych o grufm réwnej grubéci otulenia.
Skrzyzowania petdéw nalezy wigzat drutem wijzatkowym, zgrzewalub faczye tzw. stupkami dystansowymi. Drut
wigzatkowy, wyzarzony osrednicy 1 mm, #ywa st do hczenia pgtdw o srednicy do 12 m, przgrednicach
wickszych naley stosowa drut osrednicy 1,5 mm.
W szkieletach zbrojenia belek i stlupow ngle taczy¢ wszystkie skrzyowania petdw naranych
ze strzemionami, a pozostatycletpw — na przemian.
Nalezy tak zorganizowa prag, aby elementy skiadowe byly dostarczane w zy#yen porzadku,
a w szczegélnmi w komplecie dla kadego odcinka - od e#ci najwickszych do najmniejszych elementow
sktadowych.
Wykonawca odpowiada za wytadunek, sktadowanie ezpieczenie spetu oraz materiatdw niezdnych do
wykonania robot. Wszystkie ksztattowniki i inne ety powinny spoczyw@ana belkach drewnianych. Te
wszystkie elementy konstrukcyjne nale przemieszczaa z naleytg ostraznoscig. Wykonawcy przypada
oczyszczanie ze zgorzeliny, skrobanie i piaskowawiewarsztacie wszystkich potrzebnych elementéw
konstrukcyjnych.
Wykonawca winien bezwzglinie opracowé& obliczenia budowlane dotygze wszystkich czynrioi
montaowych, ktére udokumentujv szczegolngci:
- wytrzymatai¢ punktéw podnénikowych,
- stateczné w czasie faz tymczasowych (z wiatrownicami lubcgeymi usztywnieniami za pomsc
odciggow, jezeli okaze sk to konieczne),
- strzatki montaowe wewntrzne zwjzane z fazami monia, itd.
Przekladki stosowane do regulacji konstrukcji aplevykonywa ze stali o takich samych witawosciach
plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzewibezpiecz§ przed wypadriciem. W podczeniachsrubowych
zakladkowych szczelina w styku nies@gnym nie powinna przekracz& mm. Otwory nasruby zaleca si
dopasowywé za pomog przebijakéw a w razie konieczéw rozwiercé.
Wykonawca winien posiadawszelkie pozwolenia i wykoda wzmocnienia niezliine do ustawienia i
manewrowania zvigéw, jak rownie do manewrowania specjalnych konwojéw na tereniektdw budowlanych
juz ukonczonych lub znajdggych sé w poblizu.

5.8.3. Padczenia spawane

Pokczenia pgtdw znajdowa sie powinny w miejscach dla ktorych grmsé preta nie jest catkowicie wykorzystana,
dlatego te polgczenia pgtdw nalezy wykonywa zgodnie z dokumentacprojektowg budynku.

W przypadku czotowego spawaniaei@w zgodnie z norgn PN-EN 1992-1-1:2008 zalecae selektryczne
zgrzewanie iskrowe. Dopuszczag spawanie tym sposobem dla wszystkich gatunkéw ggdhak ograniczeniu
podlegasrednica zbrojenia zgodnie z tafped.1l. Tym samym ograniczeniom podlega spawanie vgaokve.
Grubai¢ spoiny pachwinowej, o ile nie zostata ckoma w innym opracowaniu, zgodnie z narN-EN 1992-1-
1:2008 zaleca giprzyjmowa nie mniejsz niz 0,3D.

Tabela 5.1. Dopuszczalne klasy, gatunki stali émednice pgtdéw taczonych przez spawanie tukiem elektrycznym

Klasa sta Srednica peta [mm]
A-0 6,0 + 4(
St3¢ 5,5+ 4(
St3SX 55+ 1.
St3SY 55+ 2(
18G: 6,0 + 3.
A-lll 6,0 + 3.
A-IIIN 6,0 + 4(

W przypadku pajczenia naktadkowego, elementeqozhcym maze by ptaskownik, jak rowniz pret zbrojeniowy.
Zakres stosowania pmizen zakladkowych podano w tablicy 5.2.

Tabela 5.2. Dopuszczalne klasy, gatunki stali émednice pgtéw taczonych przez spawanie tukiem elektrycznym

Klasa, gatunek st Srednica peta [mm]
A-0, Sto¢b 6,0 + 4(
A-l, St3&-b 5,5+ 4(
A-l, St3S*-b 55+ 1.
A-l, St3SY-b 55+ 2(
A-1, M8G2-b 6,0 + 3.
A-ll, 20G2Y-b 6,0 + 2¢
A-lll, RB400OW 6,0 + 3.
A-llIN, 20G2VY-b 6,0 + 2(
A-lIIN, RB500W 6,0 + 4(
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Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami sz@wkl5 mm powinny b§ oczyszczone z rdzy, farby
i zanieczyszcze oraz nie powinny wykazywa rozwarstwi@é i rzadzizn widocznych golym okiem. gk
ukosowania, poteenie i wielk@¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytkdypmuje sé wedtug
wihasciwych norm spawalniczych. Szczelimiedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosoweawickszy
od 1,5 mm.

Wykonanie spoin

Rzeczywista grubié spoin mae by wigksza od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo dopzszsi grubdé

mniejsz:

- 5% —dla spoin czotowych

- 10% — dla pozostatych.

Dopuszcza si miejscowe podtopienia oraz wady lica i grarilijevady te mieszcg sie w granicach grukiei

spoiny. Niedopuszczalng pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

Wymagania dodatkowe takie jak:

— obrébka spoin,

— przetopienie grani,

- wymagan technolog¢ spawania,

moze zaleat Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wpisem do dziembiudowy.

Zalecenia technologiczne

- spoiny szczepne powinny dyykonane tymi samymi elektrodami co spoiny koristyjne,

- wady zewRtrzne spoin mgna naprawi uzupetnisgcym spawaniem,

— pekniccia, nadmiera ospowaté¢, braki przetopu, ¢therze naley usuné przez szlifowanie spoin
i ponowne ich wykonanie.

W przypadku trudrézi w wykonaniu pajczen spawanych dopuszcza stosowanie pgezen mechanicznych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotygze prowadzenia kontroli jakoi rob6t oméwiono w punkcie 6 ogdinej specyfikacji
technicznej.

Kontrola jakdci rob6t wykonania zbrojenia polega na sprawdzengodndci z dokumentagj projektovs oraz
podanymi powyej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przetbhowaniem.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Przy odbiorze stali dostarczonej na budpmalery przeprowad#i nastpujace badania:

— sprawdzenie zgod&oi przywieszek z zamowieniem,

— sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

— sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215,

- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

- préba rozcjgania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,

- préba zginania na zimno wg normy PN-EN I1SO 74386200

Do badania nafey pobr& minimum 3 probki z kadego kegu lub wizki. Prébki naley pobra z réznych miejsc

kregu. Jakéc pretow nalezry ocené pozytywnie, jeéeli wszystkie badania odbiorcze dadeynik pozytywny.

Niezaleznie od tolerancji dla zbrojenia obaija nas¢pujace wymagania:

— liczba uszkodzonych skrzgwan na jednym pgcie nie mae przekracza 25% ogélnej ich liczby na tym
precie,

— rdznica w rozstawie mgtdzy prtami gtéwnymi nie powinna przekragza 0,5 cm.

Nie dopuszcza siwiekszego odchylenia ni0,5mm na 1m diugei od linii proste;j.

6.3. Tolerancje

Tolerancje grubgi otuliny zbrojenia betonem
Odchytki potazenia zbrojeniasc w stosunku do wysokoi elementu h:

dla h< 150mm Aplus= +10mm Aminus= -10mm,
dla h =400mm Aplus= +15mm Aminus= -10mm,
dla h>2500mm Aplus= +20mm Aminus= -10mm.

Dopuszczalne odchytki dla otuliny zbrojenia fundatdev i elementéw betonowych w fundamentachznao
zwigkszy¢ 0 15mm, odchytki ujemne pozostdjez zmian.

Tolerancje odlegkri w swietle miedzy prtami

Odchyiki odlegtdci w swietle miedzy petami s1 wynosg
-5mm <Asl < nie okréa sk przy s1 = 20mm,

- 0,25D < Asl < nie okréla sk przy s1 > 20mm.
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Tolerancje dlugéci pretéw

Tolerancje odchytki ogolnej diugoi pretow zbrojeniowych 11 wynosz
-10mm <Al1 < 10mm przy®d < 20mm,

-0,50 <A1l <10mm przyd > 20mm.

Tolerancje odai, zage¢, pohczer spawanych i zgrzewanych doczolowo, zmian rozstapngtow
i zakladow petow.

Tolerancje 12 wynosg

-12mm  <Al2 < 12mm przy 12 1000mm,

-30mm <AI2 < 30mm przy 12 > 1000mm.

Tolerancje dtugéci zaktadéw i zakotwik
Dopuszczalne odchyiki diugoi |1 zaktaddw i diugéci zakotwier pretow wynosa:
0,00mm <Als < 50.

Tolerancje rozstawu strzemion gffw w ptytach
Dopuszczalne odchytki wynogz
-10 mm <As < 10mm.

Dopuszczalne odchytérednicy zagi¢ pretow
Dopuszczalne odchytkrednicy zagi¢ D wynosa:
0,00 mm <AD < 10.

Tolerancjesrednicy petéw
Tolerancje srednicy petéw zbrojeniowych powinny Ky zgodne z normami przedmiotowymi dlaetdw
do zbrojenia betonu z przedmiotpaprobad techniczag.

6.4. Kontrola po betonowaniu

Po zabetonowaniu konstrukciji najesprawdzt czy wszelkie pgty tacznikowe w ziczach konstrukcyjnyctiruby,
wkiadki i marki g whasciwie rozmieszczone. Przy pomocy otulinomierzazyagprawdzé grubc¢ otuliny.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne wymagania dotygze obmiaréw robét oméwiono w punkcie 7 ogélnej gfikacji technicznej.

Jednostl obmiarovg jest 1 tona. Do obliczania naf@ici przyjmuje s¢ teoretyczp ilos¢ (t) zmontowanego
uzbrojenia, tj.4czry dhugai¢ pretdw poszczegdlnycérednic pomneorng odpowiednio przez ich magednostkowy
(tm). Nie dolicza s stali wytej na zakltady przyatzeniu petdw, przekladek montawych ani drutu
wigzatkowego. Nie uwzghnia s¢ tez zwiekszonej iléci materialu w wyniku stosowania przez Wykonawc
pretdw o $rednicach wikszych od wymaganych w dokumentacji projektowe;.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogoblne wymagania dotygze prowadzenia odbioru rob6t oméwiono w punkcig@lioej specyfikacji technicznej.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
8.2.1. Dokumenty i dane

Podstaw odbioru robot zanikagych lub ulegajcych zakryciu .

— pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienbikiowy o wykonaniu rob6t zgodnie z dokumerngtac]
projektowg i ST,

— inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o ngki robot.

8.2.2. Zakres rob6t

Zakres robot zanikagych lub ulegajcych zakryciu okréajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne
potwierdzone przez niego dokumenty. Zgadrnodokumentagj

Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagrojektovs, ST i wymaganiami Inspektora nadzorugje wszystkie
pomiary i badania (z uwzglnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 Sty gazytywny wynik.
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8.2.3. Wymagania przy odbiorze

Odbiér kaicowy odbywa s po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadaerwzienniku budowy
zakaiczenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwoleniapditora nadzoru na rozpecie betonowania
elementéw, ktorych zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbidr powinien polegana sprawdzeniu:

- zgodndci wykonania zbrojenia z dokumentagrojektov,

zgodndci z dokumentagj projektows liczby prtow w poszczegodlnych przekrojach,

rozstawu strzemion,

- prawidlowaci wykonania hakdw, gtz i dlugaci zakotwia pretow,

— zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Z odbioru zbrojenia naky sporzdzi¢ protokét, w ktérym powinny zostapodane numery rysunkéw roboczych
zbrojenia, wszystkie odgistwa od projektu, informacje o useiu ewentualnych wad i usterek zbrojenia oraz
wniosek o dopuszczeniu do betonowanidli fakowe wys¢puja do dokumentaciji naly dolczye odpisy lub
wykazy dokumentéw zezwalgych na wprowadzenie zmian w projekcie roboczym.

W przypadku odkrycia jakichkolwiek riieistosci z wymaganiami naly podpé dziatania majce na celu
sprawdzenie rimosci elementéw konstrukcyjnych i spetnienia funkdiiektu zgodnej z projektem. Naie tez
niezwltocznie zawiadortilnspektora Nadzoru oraz Projektanta, odpowig@gjo za konstrukejobiektu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatng¢ za wykonane roboty odbywaie bedzie na podstawie zapiséw zawartych w umowie z starem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-H-93011:1996 Stal konstrukcyjna ¢3¢ i prty kwadratowe walcowane na goo na butle do
gazow technicznych i @iieniowe zbiorniki state.

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 - Projektowanie kahsji z betonu - Cg¢ 1-1: Reguly ogdlne i
reguty dla budynkéw.

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Mukir wykonania i odbioru. Wymagania
podstawowe.

PN-EN 10025-2:2007 Wyroby walcowane na agor ze stali konstrukcyjnych - €& 2: Warunki
techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopcwy

PN-M-69430:1991 Elektrody stalowe otulone dpawania i napawania. Ogélne badania
i wymagania.

PN-M-69703:1975 Spawalnictwo. Wadyaty spawanych. Nazwy i oldlenia.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gwy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowizku stosowania wymogoéw oktenych prawem polskim. Wykonawcagdrie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobgrginy do odpowiedzialdoi za spetnienie wszystkich wymagarawnych w
odniesieniu do zywanych opatentowanych audzen lub metod.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej XS wymagania dotyae wykonania i odbioru izolacji
przeciwwilgociowych i przeciwwodnych, ktére zosjamykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla
zadania pn. ,Remont, rozbudowa, przebudowa i zmgp@sobu #ytkowania budynku jednorodzinnego na
Muzeum — Dom Rodziny Pileckich”.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika Zamowi€CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000 Roboty w zakresie instalacji budowlan.
45320006 Roboty izolacyjn.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jakkudmnt przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo zyte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST3 ggodne z obowkzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowianeg

Podiare — element budynku, na powierzchni ktérego wykanaa by izolacja.

Materiat izolacyjny — materiat zabezpiecgaj przed przeptywem wody lub wilgoci.

1.4. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczasad prowadzenia robot ze@anych z wykonaniem mineralnych
zabezpieczepowtokowych konstrukcjtelbetowych i betonowych, realizowanych w ramacharéeal
Zakres prac, ktérego dotycz ustalenia niniejszepBa@jmuje w szczego6ldoi:
a) prace pomocnicze i towarzgse obejmuice wszelkie dziatania zabezpiecgs i organizacyjne oraz
opracowania projektowe i uzgodnienia, ktérych zakrgotrzeba wykonania wynika z technologii petgj
przez wykonawe a majice za zadanie bezpieczne i zgodne z wymogami prgikananie prac podstawowych,
b) prace podstawowe, w sktad ktérych wchpdz
- przygotowanie powierzchni — usgnie zanieczyszcze organicznych i innych, pogarszaych
przyczepn& powloki oraz w razie konieczio odpowiednie uszorstkowienie powierzchni metod
strumieniowo-cierg (piaskowanie na sucho, hydropiaskowanie),
- zmycie powierzchni po uszorstkowieniu strumienieodwpod cénieniem ok. 150-180 bar,
- kontrola jak@ciowa przygotowania podia,
- naniesienie warstwy zabezpieczenia hydroizolacyginegodnie z zaleceniami producenta danego
materiatu Bdz systemu materialowego,
- kontrola przyczepnwi do podiaga wykonanej powloki (metoda pull-off).

1.5. Ogodlne wymagania dotycice roboét

Ogodlne wymagania dotygze zasad prowadzenia rob6t oméwiono w punkcie 1gblnej specyfikaciji
technicznej.

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Technicz&&)(oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora stanowio zamowionym zakresie gsntegralny czescig umowy, a wymagania w nich zawartg s
obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca nie peowykorzystywd bledéw w Dokumentacji Projektowej lub
ich pomija&. O ich wykryciu powinien natychmiast powiad@minspektora, ktéry w porozumieniu z
projektantem dokona odpowiednich zmian lub popraw#kzystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty
winny by¢ zgodne z DokumentagjProjektowy i ST. Dane okrdone w Dokumentacji Projektowej i w ST
uwazane g§ za wartdci docelowe, od ktérych dopuszczalnge adchylenia w ramach okdlenego przedziatu
toleranciji.

Cechy materiatow mugady¢ jednorodne i wykazywiazgodnd¢ z okrelonymi wymogami, a rozrzuty tych cech
nie mog@ przekraczé dopuszczalnego przedzialu tolerancji. W przypadidy roboty lub materialy niecha

w petni zgodne z DokumentadpProjektove lub ST i wplynie to na zmignparametréw wykonanych elementéw
budowli, to takie materiaty winny ldyniezwitocznie zagpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt
Wykonawcy.
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1.6. Dokumentacja, ktéy nalezy przedstawit w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawctrakcie budowy musi lyzgodna z zasadami podanymi w

Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Dodatkowo wykomawdostarczabedzie nasipujace informacje:

1. Rysunki robocze wymagane przez za@zapcego realizagj umowy.

2. Program badaoraz protokoty z bada dotyczcych kontroli jakdci przygotowania podia.

3. Deklaracje zgodnmi partii materialu ze stosownymi dokumentami odigaia, potwierdzagymi
dopuszczenie danego materiahgbsystemu do stosowania w budownictwie na terenie RP

4. Swiadectwa jakéci przedstawione przez producenta wyszczegolniodalszej czsci opracowania.

5. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez produegnidyszczegoélnione w dalszejgzi opracowania.

6. Protokoty z kontrolnych badalaboratoryjnych prébek wbudowanego materiatu paigch w trakcie
realizowanych rob6t (pobieranie prébek wsdimch po 6 szt na ke parte materiatu dostarczama plac
budowy).

7. Protokoty kontroli przyczeprigi wykonanej powtoki do podia.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, onohw w punkcie 2 ogolnej
specyfikacji technicznej.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Folie izolupce
Folie uszczelniace musz by¢ dostosowane swoimi parametrami do przewidywanegtosowania. Nie mag

zawierd jakichkolwiek agresywnych sktadnikéw i musmwzgkdniaté mazliwosci stosowania z wszystkimi
sgsiadupcymi materiatami budowlanymi. Folie uszczelp@ musz by¢ odporne na starzenie oraz na dziatanie
promieniowania UV, powinny ki jednowarstwowymi materialami uszczelg@mi na bazie EPDM - {j
modyfikowanego kauczuku. Folie najeniezalenie od przyklejenia zabezpieczyakze mechanicznie przed
oderwaniem i uszczelkhi(docisk liniowy). Klejenie liniowe, wybor kleju,rpygotowanie wsfpne powierzchni
sklejania itd. naley wykona wg wytycznych producenta folii i kleju. Wzajemnezykrycie sklejanych stykéw
(zaktad) musi wynogimin. 100 mm. Wszelkie uszczelnienia stykow pplak konstruowd, aby nie byly one
wystawiane na dziatani@viatta i promieni UV. W przypadku, gdy w pmizeniach konstrukcji aywane lgda
folie zarbwno z zewatrz i od wewntrz, trzeba zwrdc¢i uwag na to, aby folia zewtrzna (izolacja
przeciwwilgociowa) wykazywata jak najiszy, a folia wewstrzna (paroizolacja) jak najvwgzy opor
dyfuzyjny. Stosunek oporu dyfuzyjnego min. 1:10.

Tasmy i masy uszczelnigge

Odporng¢ tasm i mas uszczelniggych na starzenie oraz wszelkie inne wplywy atmgsfme jak rownig
przeciw olejom, benzynie, chemikaliom winny zd@stagwarantowane przez Wykonawd®rzewidziane do
zastosowania §my uszczelniajce elementéw przeszklonych, wypelhieam okiennych i drzwiowych winny
zostd wykonane na bazie kauczuku etylenowo — propylegowédla szczelin o szerokm max. 20 mm
dopuszcza sistosowanie jednosktadnikowych mas uszczeloiah (neutralnych dla materiatow budowlanych
w obszarze uszczelniania o raggiwosci powyzej 20% w stosunku do pogtkowej szerokéci szczeliny) w
kolorze uzgodnionym z Projektantem.

Membrana TPO

Syntetyczna dachowa membrana wykonana z elastyszeegoplastycznego polyolefinu (FPO), produkowana
ze wzmochieniem siadkpoliestrowg. Uzywana jako dachowa membrana hydroizolacyjna, réeighca s¢, o
grubaici 1,5mm.

Wiasciwosci:

» Reakcja na ogie E

» Wytrzymatas¢ na rozcgganie:>1200 N/50mm

* Wydtuzenie:>20%

» Odporng¢ na przerastanie korzeni

» Odporng¢ na sit uderzeniow: >800 mm

« EN 12691 (A)

» Odporng¢ na sit uderzeniow: >2000 mm

« EN 12691 (B)

» Odporng¢ ztacza na rozrywaniez100 N/50mm

« wytrzymaltai¢ na promieniowanie UV>7500h

« Elastyczné¢ w niskich temp<-40 °C

» Odporn@¢ na ozon ASTM D 1149 brak gfan

« Kolor szary
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STZ 11 — Pomieszczenia og6lnodpse

Papier parafinowy

Folia PE

Izolacja bitumiczna samoprzylepna, na warstwie wijgoe]

STZ 11 — Pomieszczenia techniczne
Folia PE
Izolacja bitumiczna samoprzylepna, na warstwie wijgoej

STZ 21
Paroizolacja

STZ 22
Folia budowlana
Paroizolacja

STZ 32, STZ 33

Hydroizolacja o wiéciwosciach przeciwkorzennych
Izolacja wodna

Paroizolacja

STZ 31, STZ 34, STZ 35, STZ 36, STZ 37
Membrana TPO zbrojona siatk
Paroizolacja - folia

Sz 11

Warstwa rozdzielaga — geowtdknina ochronno-dremaava
Membrana pudetkowa

Izolacja bitumiczna samoprzylepna, na warstwie wijgoej

Fu 01
Izolacja bitumiczna samoprzylepna, na warstwie wijgoej

Wszystkie prace zwazane z wykonywaniem powtok i warstw uszczelnigiych nalezy wykonywaé ze
szczegOly staranncécig stosujc se do wytycznych, wskaza oraz instrukcji producentéw preparatéw z
zachowaniem kolejndci robét i czasu ich wykonywania, z uwzgidnieniem proceséw technologicznych.

Uwaga: wszystkie materiaty budowlane musg spetniat przepisy odrebne i posiad& certyfikaty zgodnie z
obowigzujacymi normami.

3. SPRAET
3.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyseze sprztu omowiono w punkcie 3 ogoélnej specyfikacji tectzme;.

3.2. Sprzt do wykonywania robot

Wykonywanie robo6t izolacyjnych natg wykonywa z odebranych i dopuszczonych do eksploatacii ougat
systemowych przy ayciu palnikbw do zgrzewania, drobnego spuz budowlanego i elektronamzi.
Materialy, ktére mog okaz& sie pomocne w wykonywaniu izolacji i ktéres £z¢sto preferowane przez
producentéw podstawowych materiatéw hydroizolacgmyto:

a) do przygotowania podim — miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemysiourzdzenia do mycia
hydrodynamicznego, uwdzenia do czyszczenia strumieniowgiernego, termometry elektroniczne,
wilgotnosciomierze elektryczne, przydy do badania wytrzymadoi podiaza,

b) do nakladania izolacji z mas powlokowych -edple, szczotki, walki, pace, kielnie, mechaniczne
natryskiwacze materiatow izolacyjnych,

c) do ckcia tam, wkladek zbrgjcych, materiatéw rolowych i blach — iyrzki, nazyce, nae,

d) do ukladania materiatéw rolowych — gdzenia stigce do odwijania materiatéw izolacyjnych z rolek,
urzadzenia do zgrzewania.
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4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotygee transportu oméwiono w punkcie 4 ogélnej speagdiktechniczne;.

4.2. Transport materiatéw

Transport materiatow odbywaesiprzy w sposéb zabezpiecgey je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem, olmey w instrukcji przez Producenta i dostosowangjpolskich przepiséw
przewozowych. Przy zatadunku i roztadunku zaleieaksrzystanie z umlzen mechanicznych typu wozek
widlowy, dzwig, koparka.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Materialy izolacyjne naley przechowywa w pomieszczeniach krytych, chrgaych je przed zmiennymi
warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim prdeditaniem promieni stonecznych i zbyt mocnym
nagrzewaniem, w odlegioi co najmniej 120 cm od grzejnikéw. Instrukcja nenby¢ dostarczona odbiorcom w
jezyku polskim. Masy bitumiczne dostarczageaspojemnikach typu kombi, ktére zawieganag bitumiczry i
proszek reaktywny. W suchym pomieszczeniu, w teatpeze dodatniej, w pojemniku oryginalnie zangkyrn
mozna przechowywéco najmniej 6 miesty.

Na kazdym opakowaniu powinna znajdotvaic etykieta zawierajca:

- nazw i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jalwyrob uzyskat,

— dat produkgcji i nr partii,

- wymiary,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpiecmtwa,

— znak budowlany.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygze prowadzenia prac zgwianych z wykonaniem robét oméwiono w punkcie
5 ogélnej specyfikacji techniczne;.

Uktadajac izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe naly szczegoélnie zadb&o zachowanie cigtosci
powtok izolacyjnych oraz zachowd niezhedne zaktady przy hczeniach materiatdéw papowych.

Nalezy stosow& wytacznie kompletne rozwizania systemowe izolacji z zachowaniem zal@ceroducenta
i dostawcy systemu. Wszystkie styki, dylatacje irperwy technologiczne w przegrodach naley uszczelné
tasmami systemowymi z zachowaniem zaleggroducenta i dostawcy systemu.

5.2. Przygotowanie podiga

Obroble rozpoczyna si od przygotowania podia. Naley zbi¢ wystapce resztki zaprawy, nadlewki betonu,
nalezy oczyci¢ z gruzu i ziemi. Powierzchnia pod izolacpowinna by oczyszczona. Oczyszczenie
powierzchni wykoné nalezy przez przedmuchanie gponym powietrzem lub przez zmycie strumieniem wody
pod cknieniem. Po zmyciu, powierzchnia powinna zéstsuszona. Wszystkie uszkodzenia powierzchni
powinny by naprawione. G&ci wystapce powinny by skute lub zeszlifowane.

Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne dghfjce przyczepnid cze$ci nalezy usunyé z catej powierzchni
za pomog odpowiednich nakdzi np. ecznej szlifierki. Naspnie, o ile to konieczne nadg powierzchng
betonovg wyréwna zaprawy cementow, a nasfpnie przetrzé, ale nie wygtadza Podiaze musi by nie
zmrazone, ngne, réwne i wolne od smoly, rozwartych rys, zadnwroraz szkodliwych zanieczyszdéze
Krawedzie naley sfazowé (zukosowd) za naraza odpowiednio zaokgli¢. Do tworzenia wyoble najlepiej
nadaje s kielnia z zaoksglonym narégem. Promié zaokgglenia powinien wynosi maksymalnie 2 cm.
Podtaze pod izolagj powinno posiadaodpowiednie spadki, zgodne z Dokumentddjojektova.

5.3. Warunki uktadania izolacji

Roboty izolacyjne nalsy wykonywa przy dobrej pogodzie. Niedopuszczalne jest prowadzrob6t podczas
opadoéw deszczu i mawki, bezpérednio po opadach oraz w czasie, gdy wilgéénezgledna powietrza jest
wicksza nk 85%. Roboty mgna prowadzi, gdy temperatura powietrza oraz pa@to>5°C i < 35°C, natomiast
temperatura betonowego pozhoprzeznaczonego do gruntowania powinnéd by najmniej o 3°C wjsza
od punktu rosy. Niedopuszczalne jest prowadzenitrogdy temperatura powietrza jestsza nk -4°C,
lub w czasie silnego wiatru.
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Jeili zachodzi konieczn@ ukladania izolacji w ztych warunkach pogodowychkith jak niewtaciwa
temperatura lub wilgotrié powietrza, roboty powinny I&y prowadzone pod namiotem foliowym lub
brezentowym. W czasie silnych wiatrow, uktadani@azji jest dozwolone tylko pod warunkiem odpowiedyo
chronienia powierzchni. deli roboty kedg wykonywane w temperaturze 5-10°C, materiat izglagyowinien
by¢ uprzednio sktadowany przez 24 godz. w temp. 20ACpoblizu wykonywanych robét nie magby¢
sktadanezadne materiaty sypkie i pde.

5.4. Hydroizolacje powtokowe

Podiaze nie mae by zmrazone, oszronione oraz musidpozbawione zastoin wody. Usinluzne elementy,
ostre krawdzie, zanieczyszczenia i pyt, @ei metalowe odrdzewi Ubytki wyspoinowd, powierzchnie
porowate wyréwné zaprawy cementow. Stosowa na zimno. Przedayciem wymieszé Pierwsz warstwe
naktad& poprzez wtarcie w podie szczotk dekarsk lub pedzlem. W przypadku wykonywania samodzielnej
powtoki hydroizolacyjnej naktada2-3 warstwy roztworu, kala warstwe po wyschrgciu poprzedniej, przy
uzyciu szczotki dekarskiej, gozla lub metod natrysku. Nie stosowa pomieszczeniach zamktych
przeznaczonych na staty pobyt ludzi. Ngleachowad ostraznos¢ przy wyborze masy, poniewazes¢ z nich
ma w swoim sktadzie rozpuszczalniki organicznezeegce styropian.

Elastyczia grubowarstwow masg uszczelnigjca stosowd w temperaturze dodatniej, naktgddwukrotnie na
poditazu zagruntowanym jego roztworem,zkia warstwa w iléci okoto 1 kg preparatu/imz2.

5.5. Folie paroizolacyjne

Pod warstw izolacji termicznej stropodachu najezastosowé foli¢ paroizolacyjm PE, arkusze foli naky
taczy¢ ze soly za pomog zgrzewania.

5.6. Elastyczne folie w ptynie

Podiaze pod utgenie folii powinno by réwne i ndne - tzn. mocne, stabilne i oczyszczone z kurzudior
wykwitdéw solnych i stabo przylegggych fragmentéw podi@, pozostaléci starych farb, olejéw i innych
substancji mogcych ostahi przyczepnéé folii. Wystepujagce w podiau rysy i ubytki naléy mechanicznie
poszerzy i wypetnic zapravwy cementow. Podiaza pyliste, a take wykonane z materiatow gipsowych nale
przeszlifowa i odpyli¢c. Powierzchnia powinna bycatkowicie wyschnita, co naley potwierdzt ,testem folii”.
Test polega na ukeniu folii z tworzywa sztucznego na powierzchni dka2. Jeeli po ok. kilkkunastu godzinach
na wewrtrznej powierzchni folii pojawi gi skroplona para wodna, to takie pagionie nadaje sijeszcze do
utozenia elastycznej folii w plynieSwiezo wykonane powierzchnie, np. tynku lub posadzki,ggdyé
uszczelniane po ich catkowitym wyscbeiu, nie wczéniej jednak nt po uplywie 14 dni od czasu ich
wykonania. Powierzchnie szczegdélnie chtonne zadgcgruntowd emulsy gruntupca przed ayciem folii.

Folie zazwyczaj produkowane gako gotowe do iycia jednorodne pasty. Nie wolno jecky ich z innymi
materiatami, rozciecza lub zagszcz#&. Po otwarciu wiaderka jego zawaftonalezry przemiesz& w celu
wyréwnania konsystencji (zaleca stosowanie wiertarki wolnoobrotowej). Fphalezy naktada na podtae co
najmniej w dwdch warstwach. Pierwgsaanosi s pedzlem. Do nalgenia drugiej warstwy nmima przysipi¢ po
catkowitym wyschngciu pierwsze. Kolejne warstwy moa nanosi przy pomocy pdzla lub pag stalova.
Powstad po zwhzaniu powtol (po ok. 24 godzinach) nate pokry trwale posadzk tynkiem lub oktadzig.
Folic w plynie naléy wywinaé¢ na sciarg, a naraniki uszczelné tasma. Uszczelnione powierzchnie naje
chroni ok. 3 dni przed oddziatywaniem wody.

5.7. Membrana TPO

Montaz - klejenie catopowierzchniowe (klej kontaktowysgymowy), 4czone ze sapza pomog zgrzewania —
wg wskaza producenta.

Pokczenia (nargniki) termozgrzewane.

Podkiad - ptyta cementowo drzazgowa

Montaz do obrobek — wg wska#groducenta
- zastosowanie §an obrébkowych, systemowych, w kolorze membrany
- taczenia tylko w narenikach , bezgczen posrednich.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogoélne

Ogdlne wymagania dotygee prowadzenia kontroli jakoi rob6t oméwiono w punkcie 6 ogodlnej specyfikacji
technicznej.
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6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Kontrola polega na sprawdzeniu:

- stosowanych materiatow, konteglakosci przygotowania podi@a — ocena optyczna stopnia czystmraz
pomiar wytrzymatéci na odrywanie metad pull-off, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN
1542:2000,

- kontrok biezacg grubdci wykonanej powloki, polegaga na kontroli ildgci zuzycia materialu w
odniesieniu do zaledeproducenta,

- kontrola jakdci wykonanej powtoki po odpowiednim okresie jej d@wania, obejmyga:

a) ocere powierzchni powtoki poddtem wystpowania odbarwi@ niecigtosci, odspojé,
b) pomiar przyczepn@i powtoki do podiaga, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1542:2000.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotygze obmiaréw robot oméwiono w punkcie 7 ogolnej sfikacji technicznej.
Jednostl obmiarove jest nf (metr kwadratowy) powierzchni, na ktorej wykonarmabezpieczenie
hydroizolacyjne.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogllne zasady odbioru robot

Ogdblne wymagania dotygze prowadzenia odbioru robét omoéwiono w punkcie @lioej specyfikacji
techniczne;j.

8.2. Odbior podtazy

Odbiér podiga naley przeprowadzi bezpdrednio przed przygpieniem do izolacji. Jeli odbior podiga
odbywa st po dhwzszym czasie od jego wykonania, mgl@odiaze oczycic.

8.3. Zgodndé¢ z dokumentacp

Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagrojektows, ST i wymaganiami Inspektora nadzorugje wszystkie
pomiary i badania (z uwzglnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 Sty gazytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

— zgodna¢ wykonania z dokumentagjechniczn,

— rodzaj zastosowanych materiatéw,

- przygotowanie podia,

- prawidtowa¢ wykonania izolacji, wykaczenia na stykach, nasch i obrzeéach,
- szczelngc.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Pfatnag¢ za wykonane roboty odbywaie bedzie na podstawie zapiséw zawartych w Umowie z Btarem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-83/C-89091 Folie z tworzyw sztucznych. Ozna@&ytrzymaitdci na rozdzieranie

PN-EN I1SO 527-3:1998 Tworzywa sztuczne. Oznaeza#asciwosci mechanicznych przy statycznym
rozcigganiu.

PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i ply@znaczenia gruBoi metod, skaningu
mechanicznego.

PN-83/N-03010 Statyczna kontrola ja&io Losowy wybor jednostek produktu do prébki

ZUAT-15/IV.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.

PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwpoowa budynkéw. Metoda badania nie patmo
materiatdéw budowlanych.

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metoalgah.

PN-EN-1008:2004 Woda zarobowa do betonéw. Spemgji pobierania prébek, badania

i ocena przydatri@i wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z proceséw produkcji betonu.
PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy.
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Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Norngotyczice  systemédw  zapewnienia  jako
i zarzdzania systemami zapewnienia j&o
Instrukcje montau materiatdw hydroizolacyjnych wydane przez posgékeych producentdw.

Umowa, warunki umowy.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gwy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowizku stosowania wymogow oldlenych prawem polskim. Wykonawcaedrie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zoberdany do odpowiedzialoi za spetnienie wszystkich wymagprawnych

w odniesieniu do tywanych opatentowanych adzex lub metod.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wymagania dotyce wykonania i odbioru izolacji
cieptochronnych, ktére zostan wykonane na podstawie dokumentacji projektowej diadania
pn. ,Remont, rozbudowa, przebudowa i zmiana sposaitkowania budynku jednorodzinnego na Muzeum —
Dom Rodziny Pileckich”.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika ZamowiéCPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
4520000(-0 Roboty w zakresie instalacji budowlan:.
45320006 Roboty izolacyjn.
4532100(-3  Izolacja ciegna i akustyczr.

1.2. Zakres stosowania

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosoyalmadokument przetargowy przy zlecaniu i realizeapot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo zyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST @mjodne z obowzujagcymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Roboty budowlane przy wykonywaniu termoizolacji sawstkie prace budowlane z@ane z wykonywaniem
izolacji cieptochronnych zgodnie z dokumengagajojektow.

Materiat izolacyjny — materiat zmniejszay lub zabezpieczagy przed przeptywem ciepta.

1.4. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmnuyolacje cieptochronne zaprojektowane i zawarte
w dokumentacji projektowej do niniejszej inwestydjV ramach niniejszej inwestycji nale wykona roboty
termoizolacyjne wyszczegdlnione w punkcie 2.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

Ogdblne wymagania dotygee zasad prowadzenia rob6t oméwiono w punkcie 1gblnej specyfikacji
technicznej.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kich wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj Projektov,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru InwestorskieQuganizator przetargu zakladae Wykonawca jest
profesjonalg, wykwalifikowamn firma budowlan i dlatego jego obowzkiem jest sprecyzowaszczegétowo
zakres prac poprzez przedmiary i szczegétowe omovieate] dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiediwi
brak wiedzy technicznej.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogdblne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, onedhw w punkcie 2 ogdinej
specyfikacji technicznej.

Wszystkie materiaty ayte do wykonania ocieplenigian musz wchodzé w sktad jednego systemu dociepie

odpowiadé wymaganiom producenta systemu, a ponadto powirdpowiadg wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach tenfyih).

2.2. Wymagania szczego6towe
Izolacje nalezy wykonaé¢ wg rysunkéw przekroi i opisow warstw dokumentacji projektowej, zaleca s¢
rozwigzania izolacji wg systemowych rozveizan wybranych producentow.

Piyty musz by¢ hydrofobowe (o chtonrigi wody max. 3% olgjosci) i odporne na rozkitad biologiczny oraz
obojtne chemicznie.
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« Klasa reakcji na ogfe- wyréb niepalny

» Gestas¢ charakterystyczna min. 65 kg/m3 (o ile w wymagahifub rysunkach nie wskazano inaczej np.: ze
wzgleddéw p.pa. lub akustyki przegrody itp.)

» Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta wmizapewnia przepisowy wspéitczynnik przenikania
ciepta dlascian zewwtrznych oktadzip wentylowan U<0,23 W/m2 K (o ile w projekcie nie wskazano inayzej

Izolacyjnags¢ termiczna cgsci nieprzeziernych:
UC max 0,23 W/m2 K - dlécian nieprzeziernych
UC max 0,18 W/m2 K - dla stropow nieprzeziernych

Pyrozel ,0<0,014 W/mK
PIR X0<0,022 W/mK
Wetna mineralna 10<0,034 W/mK

STZ11, Fu 01
Polistyren ekstrudowany XPS

STZ 21, STZ 22
Izolacja termiczn&o<0,022 W/mK

STZ 31, STZ 32
Izolacja termicznao0<0,034 W/mK

STZ 33
Izolacja termicznao0<0,034 W/mK
Izolacja termiczna paroprzepuszczahoa0,014 W/mK

STZ 34, STZ 35, STZ 36, STZ 37
Izolacja termiczn&o0<0,022 W/mK
Izolacja termiczna paroprzepuszczahog0,014 W/mK

STW 21
Izolacja termiczna
Izolacja akustyczna i p/drganiowa

SW 14
Weltna mineralna

Sz 11
Polistyren ekstrudowany XPS, do stosowania na gewtwes0,034 W/mK

Sz 21
Izolacja termiczna décian stabowentylowanycko<0,034 W/mK

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotygee sprztu omowiono w punkcie 3 ogodlnej specyfikacji tectamej.

3.2. Sprat do wykonania robét

Wykonywanie rob6t termoizolacyjnych naje wykonywa z odebranych i dopuszczonych do eksploatacii
rusztowa systemowych przy ayciu drobnego spetu budowlanego i elektronagdzi. Wykonawca jest
zobowizany do aywania jedynie takiego spg, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu néojd
wykonywanych robdét i tdzie gwarantowd przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami stkmgmi

w Dokumentacji Technicznej i ST.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee transportu oméwiono w punkcie 4 ogélnej speagdiktechniczne;.
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4.2. Transport materiatow

Produkt fabrycznie zapakowany jako petna paletaeniy¢ skladowany w magazynie otwartym pod warunkiem
utozenia na utwardzonym réwnym podio W przypadku uszkodzenia opakowania produktu dtbarcia
opakowania produktu, w szczegd&dnbjego czsciowego rozpakowania (niepetna paleta, adatolki lub paczki
luzem), produkt musi kiyskltadowany pod zadaszeniem. W przypadku sktad@vproduktu w magazynie
zamkngtym pomieszczenia magazynowe mysmie¢ zapewnion odpowiedni wentylacg. Niezalenie od
powyzszych postanowieprodukt winien by skladowany w miejscu suchym.

W szczegOlnéci produkt nie mee by podmywany przez wad ani te by¢ skladowany w miejscu, w ktérym
zbiera s woda. W przypadku produktu w paletach — paletymésp by¢ uktadane jedna na drugiej z uwagi na
ryzyko uszkodzenia produktu lub opakowania. Wseelkizynndéci dotycace produktu powinny hy
przeprowadzane za pomp@rzeznaczonego do tego celu gpwz Czynndci te naley wykonywa ze
szczegOln starannécia, tak by nie uszkodziproduktu lub jego opakowania. Dotyczy to zaréwpakowania
zbiorczego (paleta), wielopaka (sktadowa paletstk i opakowania pojedynczego (rolka, paczka). Tparts
produktéw musi odbywa sie pojazdami krytymi, czystymi i wolnymi od wystaych ostrych kraedzi.
Przew6z naley przeprowadza w taki sposéb aby produkt nie zostat uszkodzonyszezegélnéci aby nie
przemieszczat sipodczas jazdy.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materiaty termoizolacyjne powinny By pakowane w sposOb zabezpiegezyj je przed uszkodzeniem
i zniszczeniem, okébony przez producenta. Instrukcja winna¢khgostarczona odbiorcom wzyku polskim.
Na kazdym opakowaniu powinna znajdotvaic etykieta zawierajca:

- nazw i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jalwyréb uzyskat,

— dat produkgcji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie,

— numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpiecmtwa,

— znak budowlany.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadyeriido czasu, gdy cola one zuyte) byly
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowatyasjakps¢ i wiasciwosci oraz byty dosfpne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Przechowywarageratow musi si odbywda na zasadach i w warunkach
odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposolbesknie zabezpieczgay przed dogpem osoéb trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materigldwinny by po zakaéczeniu robét doprowadzone przez
Wykonawe do ich pierwotnego stanu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotygee prowadzenia prac zgwanych z wykonaniem robot oméwiono w punkcie 5
ogolnej specyfikacji technicznej.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Do wykonania robdt termoizolacyjnych najestosowé materialy w stanie powietrzno-suchym. W czasie
wbudowywania materiatow izolagjnalezy chronit przed zawilgoceniem waddeszczow, badz zarobova.
Uktadanie masy betonowej na materiatach izolacyjnyieodpornych na zawilgocenie jest niedopuszczalne
Roboty termoizolacyjne powinny bwykonywane w temperaturze dodatniej. Dopuszcz@siekontynuowanie
robét w warunkach zimowych przy ograniczeniu dodtobbez proceséw mokrych. Warstwy ociepta winny
by¢ wbudowane w sposéb uniemhiwviajacy zawilgocenie par wodry w czasie waytkowania budynku,
badz z innychzrodet.

Warstwa izolacji powinna ldy ciggls i mie¢ stah grubd¢ zgodnie z Dokumentagj projektovy. Plyty

w warstwie pojedynczej powinny byuktadane na styk lub na zaklad (frezowane)lzbmijankowo przy
wiekszej ilasci warstw piyt.

Wymoaqi fizyko - chemiczne

Podiaze powinno by stabilne, néne, suche, czyste i pozbawione elementéw zmniesget) przyczepni@
materiatdw mocujcych warstw izolacji termicznej (np. kurz, pyt, oleje szalunk®itp.) . Podtae nie mae by
wykonane lub zawietamaterialu, ktérego wégie w reaka} chemiczg z dowolnym skitadnikiem zestawu
wyrobow do wykonywania ociepie spowoduje utrgt jego funkcji lub skuteczrigi calego zestawu
(np. w wyniku kontaktu gips/cement).
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Wymogi geometryczne

Podiaze powinno spetnia normatywne lub umowne kryteria tolerancji odcliylpowierzchni i krawdzi,
przedstawione w niektérych punktach ST. W przypadiespetnienia wymogdéw geometrycznych, padto
nalezy przygotowaé. Sposéb przygotowania pode powinien by zgodny z aprobatami technicznymi
przyjetego systemu.

Warunki atmosferyczne (_prace zemmne):

Roboty dociepleniowe nalg rozpocaé¢ po okresie letnim w trakcie, ktéredaiany kgda schré po zimie i
wiosnie. Jeeli sciany — zwlaszcza elewacja potnocna - nie wyschpod koniec lata nalg je dodatkowo
osuszy, by warstwa izolacji nie zamkta wilgoci w §cianie konstrukcyjnej. Po osuszeniuzna przysipi¢ do
robét dociepleniowych.

Prace mana prowadzi wytacznie przy pogodzie bezdeszczowej w temp. od €6 +251.

Do docieplenia nalgy zastosowa kompletny zestaw materialtdbw zgodnie 2z odpowigddia wybranego
systemu AprobatTechniczi ITB.

5.3. Ocieplanie mostkow termicznych

Miejscami czstego powstawania mostkow termicznygh s

— styki écian wewntrznych z poprzecznymicianami nénymi oraz nargnikami budynkéw na stykdcian
ostonowych i nénych,

— wience i nadprea,

— stropy wystajce poza obrys nszej kondygnaciji,

— polgczenia lekkich elementow warstwowych ze stupami ahogtymi oraz styki ze $cianami
konstrukcyjnymi i stropami,

- przerwy dylatacyjne.

Mostki powinny by starannie ocieplone materiatami termoizolacyjnygodnie z dokumentagjprojektovy

i detalami. Zaleca sj aby opor cieplny byt w przyldeniu réwny jak dla samej przegrody. Mostki powinno

ociepla sic od zewntrz. Ocieplanie od wewatrz dopuszcza gitylko wtedy, gdy jest to jedynie miwe

rozwigzanie.

5.4. Wykonywanie izolacji termicznych

Izolacja termiczna na pgdzeniu z warstwami poziomymi, w miejscach raraych na wilgé w szczegoélngci
wode opadowy nalezy skutecznie zabezpieazjub wykona& z materiatu o zamkefych porach do wysokei co
najmniej 30 cm powsej terenu (wzgldnie powyej najwyzszego poziomu warstwy nie przewgdej wody
przy jednoczesnym spetnieniu warunki,niajnizsza krawdz izolacji termicznej bez zamlkgtiych poréw nie
bedzie zagraona podciganiem kapilarnym wody lub opadami deszczu). Plgblacyjne naley klei¢ oraz
mocowa& mechanicznie do korpusu budynku za pomatestowanychatznikbw zgodnie z wytycznymi
producenta (min. 5 szt. /m2 ). W rejonie otwartyztzelin w elewacji naly przewidzié weilne mineralry
pokryta czarry wiokning szklarg. Plyty izolacyjne przewidziane do mocowania w f@rmsystemowych kaset
nalezy mocowa zgodnie z wytycznymi producenta. W miejscach pizétolacji termicznej naley poczyné
wszelkie starania m@ge na celu zminimalizowanie mostkdw termicznychypjgdnoczesnym zapewnieniu
skutecznej bariery przeciwwilgociowej. Dla strefra@@nych na przemarzanie (w miejscach o ograniczonej
mozliwosci uzycia standardowych piyt izolacyjnych o odpowiedmjajbdci) zaleca s stosowanie materiatu o
podwyzszonej izolacyjnéci termicznej (o deklarowanym wspotczynniku przewedia ciepta na poziomie
20<0,014 W/mK) w pajczeniu z materialem izolacyjnym stosowanym na piag® obszarze o gruba
materiatdw zapewniagym spetnienie wymaganego wspoétczynnika przenikei@pta — podanego w projekcie.

5.5. Wykonywanie izolacji akustycznych

Szczegobla staranné pod wzgédem akustycznym nalg zachowad przy realizacji pajczenia slusarki
zewretrznej z korpusem budynku jak réwnigrzy pohczeniuslusarki zewrtrznej zesciarg wewrgtrzng.
Nalezy uwzgkdni¢ szczegdtowe wytyczne wg projektu. Zemmne $ciany elewacyjne wraz z wypetnieniem
oraz wszelkimi izolacjami naa¢zeniu z korpusem budynku powinny spedniaskanik oceny wypadkowej
izolacyjndici akustycznej zgodny z oboyziujgcymi przepisami budowlanymi oraz ochraofrpdowiska, o ile w
dokumentacji projektowej nie podano innych danyetventualnie wykona cataiciowe badania akustyczne
wszystkich elementow.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne

Ogdblne wymagania dotygee prowadzenia kontroli jakoi rob6t omoéwiono w punkcie 6 ogoélnej specyfikacji
techniczne;j.

6.2. Badania w czasie rob6t

Czestotliwos¢ oraz zakres badamateriatbw do izolacji termicznej powinna dyzgodna z normami
oraz z Aprobatami technicznymi ITB dla poszczeggtnenaterialu. Dostarczone na plac budowy materiaty
naleey kontrolow& pod wzgbdem ich jakéci. Zasady kontroli powinien ustali Kierownik budowy

w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola fg@kgolega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty
i wyroby map za&wiadczenia o jakixi wystawione przez producenta oraz na sprawdzeviasciwosci
technicznych na podstawie baddoraznych.

W szczegélnéci powinna by oceniana:

- réwnas¢ powierzchni piyt,

— naraniki i krawedzie (czy nie ma uszkodig

— wymiary i ksztal ptyt (zgodnie z tolerang;j

- wilgotnaos¢ i nasikliwose,

— napkzeniasciskapce piyt,

- klasyfikacja ogniowa.

Wyniki bada ptyt termoizolacyjnych powinny ktywpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Ocena podiza

Wymagana jest kontrola przydateo podiaza pod lstem przyklejania ptyt termoizolacyjnych i przgja
wihasciwych krokéw zapewniggych polepszenie przyczepiodo masy lub zaprawy klejowej do podin
Kontrole wykonywa mazna przy pomocy ponszych metod oceny podia.

Tabela 1. Metody oceny podi®

Otwarty dionig lub przy pomocy czarnej i twardej
Préba odporrgzi nascieranie tkaniny ocent stopiei zakurzenia, piaszczenia
lub pozostatéci wykwitéw na podiau.
Stosujc meto@ siatki nacgc¢ lub postugujc sie
twardym i ostrym rylcem ocefizwartaé i nosnosé
podiaza oraz stopi przyczepnéci istniecych
powtok.

Szczoth, pedzlem lub przy pomocy spryskiwacza
okresli¢ stopigi chtonngci podtaza.
Postugujc sk tata (zwykle 2m), pionem i poziomic
okresli¢ odchyikisciany od ptaszczyzny i sprawdzi
jej odchylenie od pionu, a nagphie poréwnanie
otrzymanych wynikéw z wymaganiami
odpowiednich norm (dotygeych np. konstrukcji
murowych, tynkOw zewgtrznych, itp.)
Powyzsze proby naley przeprowadzi w kilku miejscach na podiol, aby uzyskane wyniki byty w petni

miarodajne i obiektywne dla catego obiektu (1 ra20 n? powierzchnician).

Préba odporrizi na skrobanie lub zadrapanie

Préba zwitania

Test réwndci i gtadkasci

Kontrola medzyoperacyjna powinna obejmoévarawidtowa:

- przygotowania podim (oczyszczenie, zmycie, uzupetnienie ubytkow, wamenie, wyréwnanie — w
zakresie koniecznym),

— przyklejenia ptyt termoizolacyjnych,

- osadzeniagcznikbw mechanicznych.

Kontrola przyklejania ptyt izolacyjnych polega narawdzeniu: réwnéci i ciggtosci powierzchni, uktadu

i szerokdci spoin. Kontrola osadzenigckznikéw mechanicznych polega na sprawdzeniu liczbymieszczenia

tagcznikbw mechanicznych. W przypadku padioo watpliwej nosnosci, w szczegllngci zbudowanych

Z materiatdw szczelinowych zalecane jest wykonani®d wyrywaniagcznikéw).
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7. OBMIAR ROBOT

Ogdblne wymagania dotygze prowadzenia obmiaru robét oméwiono w punkcie gblmej specyfikacji
technicznej.

Jednostka obmiarowa:

- powierzchng ociepler oblicza s¢ w n?,

- przymocowanie dyblami ptyt styropianowych oblictas szt.

Wielkosci obmiarowe ocieple okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwgggieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawadfow naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogélne

Ogdblne wymagania dotygze prowadzenia odbioru robdét omoéwiono w punkcie @lioej specyfikacji
technicznej.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagjrojektovg, ST i wymaganiami Inspektora, zgdi
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolgrataty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior podtazy

Odbidr podiaa naley przeprowadi bezpdrednio przed przyspieniem do ocieplenia. 3eli odbiér podiga
odbywa s¢ po diwzszym czasie od jego wykonania, nai@odtaze oczyci¢ z zanieczyszcze

8.3. Zgodnd¢ robot z dokumentach

Roboty uznaje §i za zgodne z dokumentacprojektows, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoruzg
wszystkie pomiary i badania (z uwzdhieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 STydasozytywny
wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

- zgodnd¢ wykonania z dokumentaciechnicza,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- przygotowanie podim,

- prawidtowas¢ zamocowania piyt, ich wykmzenia na stykach, natach i obrzeach,

- wichrowata&¢ powierzchni: powierzchnie ocieglepowinny stanowi ptaszczyzny pionowe, poziome
lub o kgcie nachylenia przewidzianym w dokumentaciji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy platrici podano w cgci ,Wymagania ogolne” pkt 9 specyfikacji
technicznej.
Platnag¢ za wykonane roboty odbywaic bedzie na podstawie zapisow zawartych w umowie z starem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
BN-84/06755-08 Materiaty do izolacji termicznejkustycznej. Wyroby z weilny mineralnej. Filce i piyt

Instrukcje wybranych producentow.
Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowyzku stosowania wymogow oldlenych prawem polskim. Wykonawcaedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobgrény do odpowiedzialdoi za spetnienie wszystkich wymagprawnych

w odniesieniu do tywanych opatentowanych adzex lub metod.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS5 wymagania dotyee wykonania i odbioru robét
zwigzanych z obrébkami blacharskimi, ktére zostawkonane na podstawie dokumentacji projektowej dla
zadania pn. ,Remont, rozbudowa, przebudowa i zmgp@sobu #zytkowania budynku jednorodzinnego na
Muzeum — Dom Rodziny Pileckich”.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika ZamowiéCPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletmjmektow
45200000-9 budowlanych lub ich eZci oraz w zakresie #ynierii ladowe;j
i wodnej
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokriykonstrukcji dachowych

i inne podobne roboty specjalistycz

45261004 | Wykonanie pokry i konstrukcji dachowych oregpodobne robot.

45261219 | Wykonanie pokry dachowyck

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentestgocym podstaw do udzielenia zaméwienia i zawarcia umowy
na wykonanie rob6t zawartych w pkt. 1.1 paezej ST.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo iyte w niniejszej specyfikacji technicznej S zyodne z obowkzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robét obgtych ST

Niniejsza specyfikacja obejmuje wszystkie czy§uoumazliwiajgce i magce na celu wykonanie obrobek
blacharskich przy ayciu materialbw i systeméw odpowiadeych wymaganiom norm lub aprobat
technicznych.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

Ogdblne wymagania dotygee zasad prowadzenia rob6t oméwiono w punkcie Igblnej specyfikacji
technicznej.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kich wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj Projektov,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru InwestorskieQuganizator przetargu zakladae Wykonawca jest
profesjonaln, wykwalifikowam firma budowlan i dlatego jego obowzkiem jest sprecyzowaszczegétowo
zakres prac poprzez przedmiary i szczegétowe omovieate] dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiediwi
brak wiedzy technicznej.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogdblne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, onwdhw w punkcie 2 ogdinej
specyfikacji technicznej.
Materialy stosowane do wykonywania pokgachowych powinny méem.in.:

a) Aprobaty Techniczne lub Byprodukowane zgodnie z obaaiujacymi normami,

b) Certyfikat lub Deklaracje Zgodsoi z Aprobas Techniczg lub z PN,

c) Certyfikat na znak bezpiearstwa,

d) Certyfikat zgodnéci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzorebiru norm polskich,

e) na opakowaniach powinien znajdainse termin przydatnéci do stosowania.
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2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Aluminium

Przeznaczone do wbudowania wyttaczane profile aliowie powinny by wykonane ze stopu aluminium EN
AW-6060 wg PN-EN 573-3:2004, stan T66 wg PN-EN 8996 co jest réwnowae AlIMgSi 0,5 F22 (wg DIN
1725.T.1), lub innego réwnovmaego dla ktérego Wykonawca przedstawit dowody stlzapce poprawn&t
dla projektowanego celu i uzyskat akcepta@amawiajcego. Ksztattowniki aluminiowe maja spelhia
wymagania okrdone w PN-EN 755-1:2008, PN-EN 755- 2:2008 orazEW755-9:2004.

Wszystkie ksztattowniki, a zwlaszcza blachy mubyé wykonane ze stopu aluminiowego o specjalnej §ako
do anodowania AIMg1,5 wg europejskiego znaku §akGakos¢ A), a ich grubé& nie maze by mniejsza ni 2
mm dla elementow oblachowania.

Wszystkie blachy aluminiowe nale przewidzi€é ze stopéw grupy EN AW-5005/5005A (o granicy
plastycznéci min. fo = 95 N/mm2 ) lub EN AW-5754 (o graniclaptyczndci min. fo = 160 N/mm2 ) wg PN-
EN 1999-1-1:2011 lub réwnowmych, dla ktérych wykonawca przekazat dowody stdzepce poprawnét
alternatywnych rozwzan materiatowych dla projektowanego celu i uzyskategktacg Zamawiajcego. Dobor
odpowiedniego stopu aluminium powinien @t rowniez w oparciu o0 obliczenia wytrzymaiciowe.

Wszystkie powierzchnie aluminiowe muyszostd zabezpieczone antykorozyjnie. Wszystkie widoczne
powierzchnie naley wykona jako malowane proszkowo zgodnie z pal®®AL lub NCS. Wszystkie
niewidoczne elementy aluminiowe najezabezpieczy antykorozyjnie, co najmniej powinny &ywykonane
jako anodowane (gruééwg PN-EN 1SO 2360:2006; 20 do 30 um).

Dla uniknkcia korozji kontaktowej ponadzy innymi materiatamigczonymi naley stosowa skuteczne izolacje
za pomoeg przektadek. Blachy, ktére¢Ha stosowane do poziomych pokrgewretrznych naley pokrye
powlokyg wygluszagca na powierzchni min. 75%.

Stal

Wszystkie elementy stalowe powinnydowysokiej jakdci i odpowiadé aktualnym normom i przepisom oraz
powinny zosté zabezpieczone przed korggjoprzez ocynkowanie. Wszelkie otwory technologigzmezigdne
podczas procesu cynkowania riglelokalizow& w miejscach niewidocznych po zmontowaniu elemeniéw
niemapcych wptywu na ich nénos¢. Wszystkie palczenia elementéw konstrukciji najew miar mazliwosci
tak zaprojektowd aby wys¢powaly pohczenia nadczniki mechaniczne ngruby. Wszystkie spoiny musgz
by¢ wykonane przez daiadczony personel ze stosownymi uprawnieniami. Bvygwca zobowgzany jest
posiadé wszystkie niezédne atesty oragwiadectwa kontroli jakéci. Profile stalowe stanowie konstrukgj
systemowejslusarki stalowej naley podd& obrobce technologicznej zgodnej z wymaganiami pcedta
profili. Dla uniknigcia korozji kontaktowej pomidzy innymi materiatamiaczonymi naley stosowa skuteczne
izolacje za pomag przektadek. Blachy, ktéreeHa stosowane do poziomych pokrgewretrznych naley
pokry¢ powtoka wygtuszajgca na powierzchni min. 75%.

Stal nierdzewna

Elementy ze stali nierdzewnej przewidziane do zst@nia od wewyirz, bedgce w kontakcie z aluminium lub
stah nierdzewn nalezy wykona ze stali odpornej na koraz{kwasoodpornej, nierdzewnej), austenitycznej, typ
1.43... wg PN-EN 10088 - stal nierdzewna posigrtagktad odpowiadggy gatunkowi min. 304 - dostosovyg;

typ stopu do docelowego przeznaczenia (profile #aksyjne, przekroje spawanegckniki, obrébki
dekoracyjne itp.).

Elementy ze stali nierdzewnej przewidziane do zmst@nia od zewstrz nalery wykona ze stali odpornej na
korozje (kwasoodpornej i nierdzewnej), austenitycznej, Iyp4... i 1.45...wg PN-EN 10088 — stal nierdzewna
posiadajca skliad odpowiadagy min. 316 L - dostosowaf typ stopu do docelowego przeznaczenia (profile
konstrukcyjne, przekroje spawanggniki, obrébki dekoracyjne itp.).

Obroble, skrawanie i spawanie stali nierdzewnej mglevykona w wyspecjalizowanym warsztacie przez
doswiadczony personel gwaranfay witasciwa jakos¢ prac. Nie dopuszczagsivgniecé oraz nieréwnéci na
widocznych krawdziach oraz powierzchniach.

Wykonczenie powierzchni widocznych ze stali nierdzewa®jdecyzji Architekta/Projektanta Obiektu na bazie
prébek przedstawionych przez Wykonawasady (elewacji zewtrznej).

Obrobka powierzchni

Wszystkie powierzchnie elementéw metalowych malezabezpieczy antykorozyjnie, niezémne srodki

zabezpieczafe przed korozj powinny zost& dobrane do warunkéwzytkowania (uwzgldniajac materiaty
otaczajce) pod wzgidem zywotndsci, catgci rob6t budowlanych, dodatkowo najeprzewidzi€ pokrycie
wszystkich widocznych powierzchni aluminiowych alstwych ozdobs powtoks ochronm wg uzgodnienia z
Projektantem Obiektu. Wykonawca zobgrény jest kady element metalowy indywidualnie sprawdziod

wzgledem koniecznéri wykonania oraz rodzaju zabiegow zmanych z ochrapantykorozyjn.

Powtoki malowane proszkowo

Powierzchnie aluminiowe przewidziane do lakierowannaley podd& nastpujgcemu procesowi:
odtluszczanie, wytrawianie, detoksykacja, chromigemuie. Midzy kazda operacy wykona ptukanie w wodzie
zdemineralizowane;.
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Powierzchnie stalowe przewidziane do lakierowanialesly podd& min. nasgpujacemu procesowi
przygotowania powierzchni do malowania proszkowegbrdbkascierna typu piaskowanie, odtluszczanie,
trawienie, ptukanie wgpne, ptukanie, suszenie.

Szczegbtowy zakres procesu przygotowania powieizetabezy dostosowé& do wytycznych producenta
wybranych farb proszkowych. Powlekanie powinng sidby na bazie dwusktadnikowych proszkéw
poliestrowych w temperaturze od 180°C do 200°C,sthéi do 220°CSrednia grub& powloki zewrtrznej —
80um * 15umSrednia grub&t powloki wewretrznej — 60um + 15pum. Gwarantowany okres niezawézino
systemu malowania musi wynésnin. 10 lat.

Powierzchnie anodowane

Powierzchnie przewidziane do anodowania halepodd& odtluszczeniu i detoksykacji w procesie
elektrochemicznego utleniania (anodowania) apiéli roztworu kwasu siarkowego przy przeptywieaghr
statego profile i blachy otrzymauijpowloke ochronm tlenku glinu (Al203). Grubg@ powtoki powinna wynosi
min. 20pm. Powierzchnia anodowana powinna wykazywsardg¢ ok. 65 w skali Rockwella. Naig
uwzgkdni¢ ewentualne uszczelnienie powtoki tlenkowej.

Powtoki ocynkowane

Profile stalowe o grubimi powyzej 6,0 mm nalgy oczyci¢ do pierwszego stopnia czy$tq odrdzewd,

doktadnie odttici¢ a nasgpnie ocynkowa ogniowo, min. warstwa miejscowej grifeo 70um orazrednia min.
grubas¢ 85um. Profile stalowe o grub@ powyzej 3,0 mm nalgy oczyéci¢ do pierwszego stopnia czy$tq

odrdzewg, doktadnie odttéci¢ a nasgpnie ocynkowa ogniowo, min. warstwa miejscowej griioo55um oraz
srednia min. grub@& 70um. Profile i elementy stalowe o grgbio3,0 mm i cidsze mog by¢ wykonane z
blachy stalowej galwanizowanej lub ocynkowanej imarm, min. warstwa ochronna 30pm.

Dla unikniccia korozji kontaktowej patzenia z innymi materiatami nale skutecznie izolowaprzektadkami.
W przypadku niewielkiego, miejscowego uszkodzeroavipki cynkowej podczas monta, naley to miejsce
oczysci¢ 1 ponownie zabezpiecgzypoprzez zastosowanie atestowanych i bogatych vk dgrb — grubé¢

powtoki powinna w sposob skuteczny zabezpiégraed powstawaniem ogniska korozji.

Obrobka blacharska od bolkgiany attykowej

Zwienczeniem elewacji nacianie attykowej bdzie obrdbka blacharska, kidprzewiduje si do wykonania z
blachy tytanowo-aluminiowej wg projektu instalagdgromowej, w kolorze uzgodnionym z Projektantem
Obiektu / Architektem, wg palety Producenta. Sysmocowania attyki musi przenésiszelkie obcizenia
oraz zapewniabezpieczastwo wytkujacych oséb.

Dach
Obrébki blacharskie z blachy stalowej, ocynkowagre),88mm, obustronnie powlekanej, mocowanej w 8pos
zapewniajcy brak perforacji blachy.

Rzygacze
Miedziane

Cokoty

Aluminiowy profil do montau podtynkowego — rozwkzanie systemowe. Zlicowany z ptaszczyZtiany.
Grubg¢ blachy 1,6mm. Malowany proszkowo na kolorzgamy z koloremsciany. Monta na Klips,
niewidoczny. Cokot projektuje sjako wodoodporny.

Wymagania szczeg6towe dotyare zastosowanych materiatow naky stosowa zgodnie z Dokumentacy
Projektows i zaleceniami Inwestora.

3. SPRZET
3.1. Ogo6lne wymagania

Ogdblne wymagania dotygee sprztu omowiono w punkcie 3 ogodlnej specyfikacji tectamej.

Roboty mana wykon& recznie lub przy #yciu innych specjalistycznych nadzi. Wykonawca jest
zobowhzany do aywania takich nargzi, ktére nie spowoduajniekorzystnego wplywu na jak®d materiatow
i wykonywanych rob6t orazebla przyjazne dlgrodowiska.

3.2. Sprzt do wykonywania robét blacharskich

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich Wykonawca ipéem korzysté z:
elektronarzdzia rkczne jak: wiertarka z udarem, elektrowtarki,
- nozyce do cicia blach,
- miotek gumowy, miotek drewniany,
- noz blacharski,
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- kleszcze blacharskie,

— gietarka do blach,

— szczypce techniczne,

— palnik gazowy z buil gazowvs,

- lutownica,

— pistolet wyciskowy do pojemnikéw z silikonem,

— rusztowania systemowe z pomstami technologicznymi,
- przyscienny wyciag budowlany.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee transportu oméwiono w punkcie 4 ogolnej speagjktechniczne;j.

4.2. Transport i sktadowanie materiatéw

Elementy prefabrykowane obrébek blacharskich zmao przewoz dowolnymi $rodkami transportu
w odpowiedni sposob zabezpieczone przed uszkodmemsechanicznymi. Sposéb transportu i skladowania
powinien by zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przexpcenta.

Blacha powinna hy transportowana i skladowana w stanie suchym i magewnieniu stalego degu
powietrza. W przypadku sktadowania zwojow lub pbef&owanych paséw na placu budowy tgleinika
bezpdredniego kontaktu ptaszczyzn materialu np. z mofalia, zapewnt réwniez przykrycie odporne
na dziatanie wiatru. Unikanaleyy:

— przykrywania zwojéw lub prefabrykatéw w sposob un@zliwiajgcy doptyw powietrza,

— skladowania na wilgotnym podio,

— przekroczenia punktu rosy,

— transportowania lub sktadowania materiatu na wiigoh paletach,

— zbyt ciasnego uktadania materiatu w trakcie transpiosktadowania.

5. WYKONANIE ROBOT

Obrobki blacharskie dachu

Obrobki blacharskie powinny bydostosowane do rodzaju pokrycia. Roboty blacharsiag by¢ wykonywane

0 kazdej porze roku, lecz w temperaturze niegsmej od -15°C, a w przypadku blach cynkowanych w
temperaturze nie #6zej nz 5°C. Robot nie wolno wykonywana oblodzonych podiach blachy nie nahy
uktada® bezpdrednio na podteach z betonu (stosowaizolacje np. z papy), tynku cementowego lub
cementowo-wapiennego, z gtadzi cementowej orazaatopu zawieragcym zwigzki siarki. Podiaa te naley
najpierw zagruntow@ roztworem asfaltowym i poky¢ na nich pap asfaltowa. Wymaganie to dotyczy
szczegOlnie miejsc wykonywania obrébek blacharskich

Wszystkie wygicia blach powinny b§ wykonane w taki sposéb, aby nie madb nackcie blachy lub
odpryéniecie powloki zabezpieczgjej blachy. Kade zabezpieczenie jest zakaone zbem okapowym
(kapinosem). Sposoby polaczenia zabezpieczeniakeygem zaléne § od rodzaju pokrycia, w kaym
przypadku jednak powinny one zapewnszczelné¢ pokrycia.

Przy wykonywaniu obrobek blacharskich rglepamttac o koniecznéci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by zabezpieczone w spos6b uilieiajacy przeniesienie ruchow poziomych i
pionowych dachu w taki sposob, aby rpstvat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji. Zaklabrobek
wykona® na szerok& zgodry z zaleceniami producenta obrébek.

Rynny i rury

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zé&emym w warstwach przekrycia powinny dpsadzone

uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadkuafo@nym.

Rynny powinny by:

— wykonane z pojedynczych czionéw odpowiagsgh ditugdci arkusza blachy i sktadane w elementy
wielocztonowe,

- taczone w zZczach poziomych na zakiad szer&ticd0 mm; z4cza powinny by lutowane na catej diugoi,

- mocowane do uchwytéw, rozstawionych w egsich niewgkszych nk 50 cm,

- rynny powinny mié wlutowane wpusty do rur spustowych.

Rury spustowe powinny By

- wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadggsh diugdci arkusza blachy i skladane w elementy
wieloczionowe,
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- taczone w ziczach pionowych naabek pojedynczy lecy, a w ziczach poziomych na zakiad szerédio
40 mm; zhcza powinny by lutowane na catej diugoi,
— mocowane ddcian uchwytami, rozstawionymi w o@pach nie wgkszych nk 3 m w sposob trwaty przez
whicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w aape cementowej w wykutych gniazdach,
— rury spustowe odprowadzae wod do kanalizacji powinny hywpuszczone do rurseliwnej
na gebokas¢ kielicha.
Spadkl koryt dachowych nie powinny dymniejsze ni 1,5% lub 0% j&li dopuszcza takie rozwizanie
producent systemu, a rozstaw rur spustowych nieirpemw przekracza 25,0 m. Przekroje poprzeczne rynien
dachowych, rur spustowych i wpustow dachowych pawiby¢ dostosowane do wielkoi odwadnianych
powierzchni dachu (stropodachu). Rynny i rury spwstz blachy powinny odpowiaélavymaganiom podanym
w PN-EN 612:1999, uchwyty %ado rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 14622 PN-
B/94701:1999 i PN-B/94702:1999. Rynny dachowe imsety wyposaenia z PVC-U powinny odpowiada
wymaganiom w PN-EN 607:1999.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotygze prowadzenia kontroli jakoi rob6t oméwiono w punkcie 6 ogélnej specyfikacji
techniczne;j.

Wykonanie robot przeprowadzizgodnie z ST i dokumentacjprojektowg. Badania jakéci robot podczas
budowy obejmuj:

- Sprawdzenie zgoddoi z dokumentagj techniczgp. Badanie powinno polegana poréwnaniu
wykonanych obrébek, rur spustowych i rynien dachdwy projektem technicznym oraz stwierdzeniu
wzajemnej zgodrizi za pomog ogledzin i pomiaru.

- Sprawdzenie podi@. Badanie to powinno bByrzeprowadzone przed przysieniem do robét.

— Sprawdzenie materiatbw. Badanie rglgrzeprowadsi pasrednio na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy oraz atestow §wiadectw dopuszczenia materiatdw do stosowania dotvictwie wydanych
przez ITB.

- Sprawdzenie wygtu zewrtrznego rob6t. Badanie polega naealginach i sprawdzeniu wygtowania
takich wad jak: dziury, ¢gkniecia, nieprostopadkei szwéw do okapu, odchylenialdkéw lub zwojéw od
linii prosteyj itp.

— Sprawdzenie umocowania iackenia arkuszy. Badanie polega na stwierdzeniu é&mzenia
i umocowania arkuszyysvykonane zgodnie z nogm instrukch montau wybranego producenta.

Kontrola jakdci rob6t polega na sprawdzeniu zgofrioich wykonania z wymaganiami normowymi,
wymaganiami dokumentacji projektowej oraz niniejsgpecyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jestegrz
Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikaych (kontrola i odbiér czciowy) — podczas wykonania prac

pokrywczych,

b) w odniesieniu do wkziwosci catego pokrycia (kontrola keoowa) — po zakficzeniu prac pokrywczych.
Kontrola czsciowa i kaicowa dotycgca pokryg z blachy przeprowadzagssprawdzajc zgodnéé¢ wykonanych
robét z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 3099, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN
504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN-5@®02, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000
oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji technigz

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotygze obmiaréw robot oméwiono w punkcie 7 ogolnej sfikacji technicznej.
Jednostl obmiaru jest 1 fwykonanych obrobek, mb rynien i rur spustowych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdblne wymagania dotygze prowadzenia odbioru robét omoéwiono w punkcie @lioej specyfikacji
techniczne;j.
Roboty zwizane z wykonywaniem obrébek blacharskich, wymgagapiorow czséciowych. Badania w czasie
odbioru czsciowego nalgy przeprowadza dla tych robét, do ktérych degt p&niej jest niemaliwy
lub utrudniony. Odbidér egciowy powinien obejmowasprawdzenie:

a) podktadu,

b) jakoici zastosowanych materiatow,

c) dokladndci wykonania obrébek blacharskich i ich gatenia z pokryciem,

d) szczelnéci polczen.
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Dokonanie odbioru ezciowego powinno b§ potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Odbiastickwego
obrébek blacharskich nate dokon& po zakaczeniu robdt, po deszczu. Podsgado odbioru obrébek
blacharskich, rynien i rur spustowych (wpusty daebpstanowi nastpujagce dokumenty:
a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza
b) dziennik budowy z zapisem stwierdgaym odbiér czsciowy podiaza oraz poszczegdblnych warstw lub
fragmentéw obrébek,
c) zapisy dotyczce wykonywania robét i rodzaju zastosowanych mati@n,
d) protokoly odbioru materiatébw i wyrobow, ktére powin zawier@: zestawienie wynikéw kontroli
i odbioréw czsciowych, jak rownie koncowych,
e) stwierdzenie zgodrei lub niezgodnéci wykonania rob6t pokrywczych z dokumentacj
f) spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W dkigj dokumentacji powinien wchodzprogram
utrzymania pokrycia — obrébek blacharskich.
Uznaje s¢, ze badania daly wynik pozytywny gdy wszystkie égiavosci materiatow i pokrycia dachowega s
zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji techngj lub aprobaty technicznej albo wymaganiaminmor
przedmiotowych. Jeli chocia jeden wynik badania daje wynik negatywny, obrobleicharskie nie powinny
by¢ odebrane.
W takim przypadku nalsy przyja¢ jedno z naspujacych rozwizan:
— poprawt roboty i elementy obrébek i przedstéwlio ponownego odbioru,
- jezeli odchylenia od wymaganie zagraaja bezpieczastwu wytkowania i trwaldci pokrycia, naley
obnizy¢ cery za wykonane prace,
- w przypadku gdy niessmazliwe podane wyej rozwizania — rozebiaobrébki w miejscach, w ktérych
nie odpowiadaj one wymaganiom i ponownie je wykana

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotygee rozliczé za wykonane prace oméwiono w punkcie 9 ogolnejcHileci
technicznej.

Obrobki blacharskie

Placi sé za ustalogilos¢ m? obrébek blacharskich wg ceny jednostkowej, ktdrajmuje:
- przygotowanie,
— zakup i dostawmaterialu do miejsca wbudowania,
- zamontowanie i umocowanie obrobek w padiazalutowanie patzen,
- sprawdzenie szczelgd polczen,
- badania kontrolne i odbiory,
— ustawienie, przestawienie i rozebranie ruszigwa
— uporzdkowanie stanowiska pracy.

Rynny i rury spustowe

Pfaci st za ustalona il& wpustow dachowych wg ceny jednostkowej, ktéra wiogg:
- przygotowanie,
— zakup i dostaw materiatu do miejsca wbudowania,
— zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowyclz @a@utowanie patzen,
- sprawdzenie szczelgd polkczen,
— ustawienie, przestawienie i rozebranie ruszigwa
— uporzzdkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z bladtglowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowamaz ocynkowane i powlekane.

Umowa, warunki Umowy.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gwy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowizku stosowania wymogow oldlenych prawem polskim. Wykonawcagdrie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zoberdny do odpowiedzialoi za spetnienie wszystkich wymagprawnych

w odniesieniu do tywanych opatentowanych adzer lub metod.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wymagania dotyegce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem i odbiorem konstrukcji prefdowanych, ktére zostgnwykonane na podstawie
dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,Remopgbudowa, przebudowa i zmiana sposobytkowania
budynku jednorodzinnego na Muzeum — Dom RodzingdRich”.

1.2. Zakres stosowania

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosoyalmdokument przetargowy przy zlecaniu i realizecpot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo zyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST @mjodne z obowizujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Prefabrykat — pétprodukt, element budowlany wykoagw w zaktadzie prefabrykacji i slacy do montau
na placu budowy.

1.4. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczasad prowadzenia robo6t azganych z wykonywaniem konstrukcji
prefabrykowanych w obiektach kubaturowych oraz kisieh budownictwa itynieryjnego zgodnie z
dokumentagj projektows obiektu. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikdotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z uteeniem prefabrykowanych belek nadpoarych.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

Ogdblne wymagania dotygee zasad prowadzenia rob6t oméwiono w punkcie 1gblnej specyfikacji
techniczne;j.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za zgoditoz Dokumentag Projektovy,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru InwestorskieQuganizator przetargu zakladae Wykonawca jest
profesjonalg, wykwalifikowam firma budowlan i dlatego jego obowzkiem jest sprecyzowaszczegétowo
zakres prac poprzez przedmiary i szczegétowe omovieate] dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiediwi
brak wiedzy technicznej.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogdblne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, onedhw w punkcie 2 ogdinej
specyfikacji technicznej.

Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane mvaupowinny by trwale oznakowane. Poszczegélne
partie elementéw tego samego typu powinny posiddéadectwo jakéci (atest). Ogdlne wymagania dotyce
materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podan8Tv,Wymagania ogéine”.

2.2. Wymagania szczego6towe
2.2.1. Elementy prefabrykowane
Dla wszystkich elementéw prefabrykowanych przedsiaw wzory w karcie materiatow.

Po7 — klatka schodowa

Wykonczenie z prefabrykowanych elementéw zgodnie z néstéem.
Stopnice wykonane z L-ksztattnych prefabrykatéw.

Wzbr, kolor i faktura tésame z wewgtrzng posadzl na parterze [Po2]

Balustrady klatek schodowych

Balustrada petna z prefabrykatu betonowego, gitBom

Prefabrykat z betonu typu terazzo z widocznym uigniem

Wzér, kolor i faktura tesame z wewgtrzng posadzl na parterze [Po2]

Donica na podkonstrukcji stalowej
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Piyty elewacyjne oraz stupy w osi X1
Prefabrykowane ptyty betonowe z widocznym kruszywszifowane lub groszkowane

Beton architektoniczny BA3 — beton typu terazzwjgrachnia szczotkowana.

—  Piyty z betonu architektonicznego w kolorze zbiiym do biatego, piaskowane. Kolor do ustalenia®z N

- Kruszywo biate o maksymalnej frakcji 2-8.

- Klasa betonu min. C 35/40

- Trwatos¢ min F 150

- Wodoszczelng W8

- Do produkcji betonu naly uzy¢ kruszyw bazaltowych lub granitowych. Nie dopuszskastosowania
ZWirow

—  Beton impregnowany w masie i powierzchniowo

Stupy czsci nadziemnej w technologii betonu architektonigmewidoczne kruszywo o widocznej frakcji
ok 3-7mm, faktura piaskowana - wg wzoru graficznpgoekazanego przez Projektanta.
Tonacja kolorystyczna zlibna do Ral 7035, Ral 9002 (Jasno szary, tzw. zlarba)

Parapety
Prefabrykowane plyty betonowe z widocznym kruszywanalogiczne jak elewacja

Doktadne wymiary wg rysunkéw szczegotowych.

Ze wzgkdu na maliwos¢ réznicy odcienia kolorystycznego pogdizy poszczeg6lnymi partiami (wynika z
procesu produkcyjnego) najezwrdcik uwag:, aby ptyty przeznaczone nagsgednie powierzchnie pochodzity z
jednej partii produkcyjnej. W celu unikgtia przywierania pozostaio kleju w wyniku promieniowania UV,
zaleca si usungcie folii ochronnej z paneli po ich zamontowaniu.c#asie sktadowania na placu budowy ptyty
nalezy chront przed deszczem, zawilgoceniem oraz kondeaswitgoci.

3. SPRET

Ogolne wymagania dotyseze sprztu omowiono w punkcie 3 ogoélnej specyfikacji tectzme;.

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgi, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych robét i ¢dzie gwarantowa przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST. W przypadkuaku ustal® w wymienionych dokumentach,
zasady pracy speu powinny by uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadawasestorskiego.

Sprzt nalezacy do Wykonawcy lub wynajy do wykonania rob6t musi byutrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowgei do pracy. Wykonawca dostarczy, aglanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
kopie dokumentéw potwierdzagych dopuszczenie sptm do uytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jeeli przewiduje s mazliwo$¢ wariantowego #ycia sprztu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestoggkie swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj
Wybrany sprzt po akceptacji, nie me by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw technologicznych,
nie zostan przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszzim robot. Wykonawca jest zobligowany
do skalkulowania kosztow jednorazowych spuwzw cenie jednostkowej robét, do ktérych ten sprest
przeznaczony. Koszty transportu sgitznie podlegaj oddzielnej zaptacie.

4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotygee transportu oméwiono w punkcie 4 ogélnej speagdiktechniczne;.

Gotowe elementy powinny Byprzewaone odpowiednimisrodkami transportu, w sposéb zapewsig
uniknigcie trwatych odksztaldeoraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowedczle srodkéw transportu
nalezy dostosowé tak by zapewdi prowadzenie rob6t zgodnie z ich technalograz zasagd ciggtosci frontu
robdt. Podczas transportu materialy i elementyskikcji powinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utrat statecznéci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoélne

Ogdblne wymagania dotygeze prowadzenia prac zawianych z wykonaniem rob6t oméwiono w punkcie 5
0golnej specyfikacji technicznej.

Przy wykonywaniu rob6t natg przestrzega zasad podanych w normach i innych dokumentachslokrgch

w pkt. 10.
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5.2. Warunki przystapienia do rob6t

Wykonawca przed przygtieniem do wykonywania prac produkcyjnych, na ptlaawvym etapie prac
projektowych, musi uzyskapisemn akceptagj Architekta i Nadzoru dla probek wszystkich maténa
proponowanych do zastosowania na obiekcie.

Zatwierdzenie prébek materiatdow przewidzianych doudowania bdzie dotyczyto z jednej strony jam,
estetyki i zgodnéri stosowanych materiatdbw ze wshymi zal@zeniami (zatwierdzenia tegbzie wykonywat
Architekt i Nadzor) oraz z drugiej strony wszelkiahasciwosci i parametréw technicznych i fizycznych, jakie
dana probka ma spethdia

Do kazdej probki materiatu lub wyrobu Wykonawca gty komplet dokumentoéw dopuszcmajch do
wbudowania oraz etykietz opisem.

Nazyczenie Architekta Wykonawca przedstawi dodatkowdbki.

Zatwierdzenie materiatu nie zwalnia Wykonawcy z adigdzialndgci za jakd¢ i prawidtowa¢ przyjetego
rozwigzania.

Zaden materiat zagiczy w stosunku do zatwierdzonych nie zm@ostd wbudowany, chybae Wykonawca
wystypi z takim wnioskiem, a materiat zamienny zostamitvierdzony przez Architekta.

Nalezy przedstawd probki:

Prefabrykat elewacyjny i prefabrykat stupa (0§ X1)

- Nalezy wykona min. 3 mock-upy 50cmx50cmx50cm zgodne ze@abnym wzorcem.

- Mock-up koloru i faktury posty réwniez jako wzorzec wykonania prefabrykatow oktadziciennych
zewretrznych w drugim etapie budowy.

Prefabrykat elewacyjny i prefabrykat stupa (0§ X1)

- Nalezy wykona min. 3 mock-upy 50cmx50cmx50cm zgodne ze@abnym wzorcem.

- Mock-up koloru i faktury posty rowniez jako wzorzec wykonania prefabrykatéw oktadziciennych
zewretrznych w drugim etapie budowy.

Donica na podkonstrukcji stalowej

Wykonawca winien przedstavdoktadny skiad zytych frakcji kamienia oraz sktad cementu, rodznentu i
innych.

Prefabrykat schodowy w postaci 1 stopnicy

5.3. Zakres prac montaowych oktadzin betonowych

Konstrukcg elewaciji tj prefabrykowane stupy betonowe w paenaley wykona wedtug pomiaréw z natury
w oparciu o zatwierdzone do realizacji rysunki naaotve przy uwzgidnieniu przewidzianych tolerancji
wymiarow.

Montaz prefabrykatow zgodnie z projektem konstrukcji preeinta, w oparciu o rozg#ania systemowe. Po
wyborze producenta i dostawcy wymagany jest projekirsztatowy danego producenta uwdgiajcy
wymiary z budowy.

Gora plyty, spdd i boki zaimpregnowasredkiem hydrofobizujcym, nie zmieniajcym koloru betonu
Wszystkie elementyatzace cziéci skladowe elewacii z korpusem budowli ngleiksztalttowa tak, aby mana
byto przej¢ odp. tolerancje wykonania bez spowodowania odksata elewacii lub jej uszkodzenia przez
obcizeniasciskapce albo rozcigajace.

Prefabrykaty elewacyjne powinny migowierzchrng gtadka, pozbawion jakichkolwiek wgniecé, zarysowa,
odciskéw itp. Kady panel ju zamontowany naky zabezpieczy/ przed przesuwaniem.

Podczas monta nalery zwrdcic uwag na prostoliniowé¢ oraz szerok& fug pomedzy prefabrykatami. Kaly
prefabrykat ju zamontowany naly zabezpieczy przed przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznyad o
chemicznymi.

Ze wzgkdu na konieczni@ zachowania jednolitej kolorystyki, oraz ze wabl na wielké¢ elementdw,
prefabrykaty nie magby¢ montowane wczmiej niz 28 dni od daty produkcji

Kapinos po obwodzie

Przed fabrykag potwierdzé sposéb mocowania (wprowadzdo formy fabrykatu tulejki, haki, elementy
umazliwiajace monta); Zaslepienie otwordw zgodnie w detalami weéei rysunkowej dokumentaciji.

Nalezy zapewnt ochror wykonanych elementéw do zalazenia procesu budowy.

Geodezyjne kontrolowanie liniowo w poziomie i pionie montal prefabrykatow.

Balustrady klatek schodowych
Montaz do biegu schodowego, szpilki montave/kotwy wklejane,sruby z tbem stekowym zlicowane z
ptaszczyzn balustrady od strony duszy
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5.4. Wykonanie elementoéw prefabrykowanych

- Wyprodukowane elementy muszzosté poddane prawidtowej pignacji w celu zachowania
oczekiwanych parametrow elementow

—  Zbrojenie plyt zgodnie z wymaganiami producenta zgagdnieniu z dostawczamocowa. Zbrojenie
elementow przewidywiamusi obcizenia powstajce na etapie transportu i moata

-  Zaréwno w projekcie prefabrykatow jak i w wycenim@ montaowych naley uwzgkdni¢ koniecznéé
korekt szerokéci fug poprzez szlifowanie powierzchni bocznych tplya placu budowy. Sposéb
szlifowania uzgodrdi z producentem prefabrykatéw

- Nalezy przedstawd do akceptacji NA system naprawczy elementow

- Wszystkie wymiary, szczeg6lnie elementéw rarkowych, naléy sprawdzé na placu budowy

- Mocowane daelbetowej konstrukcji budynku za pomomzwigzania systemowego ze stali nierdzewnej z
regulacy montaowg w trzech kierunkach.

- System zamocowaelementéw przewidywamusi sposéb transportu i pionowania elementéw laaup
budowy

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogoblne wymagania dotygze prowadzenia kontroli jakoi rob6t oméwiono w punkcie 6 ogélnej specyfikacji
technicznej.

Prefabrykaty gotowe do wbudowania musrzyskd& projektowam wytrzymala¢ i posiadé atest wytwarni.
Kontrola jakaci rob6t polega na sprawdzeniu:

- szalunkow,

— zbrojenia,

- elementéw prefabrykowanych,

— cementu i kruszyw do betonu,

— receptury betonu,

— sposobu przygotowania i jak@ mieszanki betonowej przed wbudowaniem,

— sposobu ulzenia elementdéw stropu i jego dozbrigje

— sposobu ulzenia betonu i jego zawibrowania,

— dokladndci prac wykaiczeniowych,

- pielegnacji betonu,

- badanie wytrzymakei betonu n&ciskanie (zgodnie z PN-EN 206:2014-04).

W czasie kontroli szczeg6lna uwagalbie zwracana na sprawdzenie zgagnprowadzenia rob6t z przepisami
BIOZ.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdblne wymagania dotygee obmiaréw robét oméwiono w punkcie 7 ogélnej sfikacji technicznej.
Jednostl obmiarowy jest 1 metr wykonanego nadpeoprefabrykowanego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotygee prowadzenia odbioru rob6t omoéwiono w punkcie @loej specyfikacji
technicznej.

Roboty powinny by wykonane zgodnie z DokumentacProjektows i ST oraz pisemnymi poleceniami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbidr robotyedb st po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego w Dzienniku Budowy zakmpenia robdt montawych. Odbiér powinien polegana
sprawdzeniu zgodsoi zamocowania i zamontowania elementow prefabrgwh z Dokumentag)
Projektows, pod wzgédem wymiaréw i sposobu ich mocowania. Do odbiorub®®omaj; zastosowanie
postanowienia zawarte w ST "Wymagania Ogdlne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platnag¢ za wykonane roboty odbywaic bedzie na podstawie zapiso6w zawartych w umowie z starem.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-63/B-06251 Roboty betonoweealbetowe.
PN-88/B-06250 Beton zwykly.
PN-90/B-06240-44 Domieszki do betonu.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne.
PN-90/B-30010 Cement portlandzki.

PN-1SO 6935-1 Stal zbrojeniowa.¢Br gtadkie.
PN-1SO 6935-2 Stal zbrojeniowa.¢Br zebrowane.
PN-1SO 3443-8 Tolerancje w budownictwie.

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowyzku stosowania wymogow oldlenych prawem polskim. Wykonawcaedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobgrdany do odpowiedzialoi za spetnienie wszystkich wymagprawnych

w odniesieniu do tywanych opatentowanych adzex lub metod.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wymagania dotyegce wykonania i odbioru robét
zZwigzanych z pracami murowymi przyyciu bloczkéw silikatowych, ktére zostamvykonane na podstawie
dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,Remopngbudowa, przebudowa i zmiana sposobytkowania
budynku jednorodzinnego na Muzeum — Dom RodzingdRich”.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika ZamowiéCPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektéw budowlanych lub ich e&i oraz w zakresie
inzynierii ladowej i wodne|

Roboty w zakresie wykonywania pokryi konstrukcji

45260000-7 dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

Wykonywanie pokry i konstrukcji dachowych oraz podobne

45261000-4 o or

45262500-6 Roboty murarskie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentegugoym podstaw do udzielenia zamoOwienia i zawarcia umowy
na wykonanie robot zawartych w pkt. 1.1 paezej ST.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo zyte w niniejszej specyfikacji technicznej S§ myodne z obowkujagcymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Roboty budowlane murowe — wszystkie prace budowlam@zane z wykonywaniem muréw z ceramiki
budowlanej, betonéw wibrowanych i komérkowych zgedndokumentagjprojektovy.

Sciana dzialowa 4ciana pionowa, nieoa, dziejca wretrze.

1.4. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyasad prowadzenia robot ag@nych z wymurowanierécian przy
uzyciu bloczkow silikatowych zgodnie z DokumentaBjrojektove.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

Ogdblne wymagania dotygee zasad prowadzenia rob6t oméwiono w punkcie Igblnej specyfikacji
techniczne;j.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za j&kach wykonania oraz za zgodétoz Dokumentagj Projektovy,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru InwestorskieQuoganizator przetargu zaktadae Wykonawca jest
profesjonalg, wykwalifikowam firma budowlan i dlatego jego obowzkiem jest sprecyzowaszczegétowo
zakres prac poprzez przedmiary i szczegétowe omovieate] dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiediwi
brak wiedzy technicznej.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, onedhw w punkcie 2 ogdinej
specyfikacji technicznej.

2.2. Wymagania szczeg6towe

Sciany murowane projektowang sv technologii elementow silikatowych przeznaczdnyto wykonywania
scian wewnrtrznych i zewstrznych, écian piwnic, stupéw i fundamentéw oraz komindéw muemych w
elementach budynkéw podlegeych wymaganiom konstrukcyjnym, w murach zabezmagzh i
niezabezpieczonych. Elementy nalekiada& na systemowych zaprawach cienkospoinowych.
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Cze$¢ scian naley wykona we wskazanej klasie odposad ogniowej zgodnie z oznaczeniami na rysunkach
oraz zestawieniami przegréd. Klasa odpéongazarowej dotyczy réwnie uszczelnienia przepustow i przébi
oraz stykéw z posadgkstropem oraicianami prostopadiymi.

Mury $cian podziemia wykorigjako gotowe do malowania,

Sciany na pierwszej warstwie zaizoloiyaap odcinajca.

3. SPRAET
3.1. Ogolne wymagania

Ogolne wymagania dotygee sprztu omowiono w punkcie 3 ogoélnej specyfikacji tectzme;.

3.2. Sprzt do wykonywania robét murowych

Do wykonania robét naky stosowé dowolny typ sprgtu, sprawny technicznie i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca jesiowvigzany do uywania jedynie takiego spyi, ktory

nie spowoduje niekorzystnego wptywu na j&kosrodowisko wykonywanych roboét.

Prawidtowe wprowadzenie robdt murarskich wymagas@t@nia odpowiedniego spta i narzdzi.

Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiaréwzgraszczyzn zalecacsstosowa:
— pion murarski,
- late murarsl,
- poziomnie uniwersalg,
- late kierunkowy,
— warstwomierz do wytyczenia poziomOw poszczegoélnydrstw i do zaczepiania sznura oraz do
wyznaczania kierunku,
- sznur murarski,
—  katownik murarski,
= wykrgj.
Do przechowywania materiatow budowlanych na staskwroboczym zalecagsstosowa:
— kaste na zaprawy,
— zafel do zaprawy,
— szkopek do wody,
— palety na elementy murowe,
- wiadra.
Do obrébki elementéw murowych zaleca siosowa:
- miotek murarski,
— oskard murarski,
— przecinak murarski,
- pucke murarsl,
— drag murarski,
— szlifierke katows.
Do murowania zaleca¢stosowa:
- kielni¢ murarslg,
— gilotyna - do przycinania blokéw dadanego wymiaru,
— pita stotowa — do ecia blokéw sposobem mechanicznym,
— dozowniki do zapraw cienkospoinowych — szekdkdostosowana do grufm blokow,
— kielnie do zapraw cienkospoinowych — szergkdostosowana do grubm blokow,
— kotwa do muréw szczelinowych PK 31 — doZenia warstwy konstrukcyjnej z wargtelewacyjn,
- rusztowania.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee transportu oméwiono w punkcie 4 ogolnej speagjktechniczne;j.

4.2. Transport elementow murowych

Wiasciwosci materiatdw budowlanych zalge od samych cech produktu oraz od $elavego sktadowania
i transportu. Wyroby i materiaty konieczne do wzresa murdéw z bloczkéw silikatowych naje
transportowa i skladow@ w sposéb zapewniggy niewysgpienia uszkodae mechanicznych oraz powstania
zawilgoceé. Bloczki silikatowe powinny by dostarczane gsna budow transportem samochodowym, na
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paletach zapakowanych w feliPalety mog by¢ ustawiane nie wtej niz w trzech warstwach na réwnym i
twardym podidu zapewniajicym ich stabilné¢. Palety mog by¢ roztadowywane przez samochody
samowytadowcze, wozki widtowe luburaw znajdujicy sk na budowie. W transporcie wegtrenym palet
pomocny jest woézekeczny. Palety naley umieszcza najblizej miejsca pracy w taki sposéb, aby byt
zapewniony tatwy dogp do poszczegélnych rodzajéw wyrobdw.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogoélne

Ogolne wymagania dotygee prowadzenia prac zgwanych z wykonaniem robot oméwiono w punkcie 5
ogolnej specyfikacji technicznej.

Przed przysipieniem do murowanidcian naley odebré& roboty poprzedzage roboty murowe sprawdazaj
zgodnd¢ ich wykonania z dokumentacjprojektows i odpowiednimi szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi. Nalgy zwr6ck szczegélps uwag na wypoziomowanie elementdw, na ktorych andyy¢
wzniesione éciany (taw fundamentowych, stropéw itd.). Roboty rowe naley wykonywa zgodnie z
dokumentacgj projektovs, niniejszymi wytycznymi i zasadami sztuki muraggkiO ile w dokumentaciji
projektowej i/lub specyfikacji technicznej nie podanaczej, to:

- mury naley wykonywa warstwami z zachowaniem odpowiedniegaaania elementéw murowych
i grubdci spoin,

- elementy murowe powinny Byktadane na ptasko, a nie n# tub na stajco,

— mury naley wnost mozliwie rownomiernie na catym obszarze budowy,

- elementy murowe powinny Byczyste i wolne od kurzu,

— stosowanie elementdw murowych potéwkowych przy nuanoiu stupéw i filaréw, poza liczp
konieczry do uzyskania prawidtowego yzania, jest niedopuszczalne,

— liczba przycétych lub potéwkowych elementéw murowych nie powimmaekraczé

o w murach konstrukcyjnych niezbrojonych — 10%,
o0 w murach konstrukcyjnych zbrojonych — 15%,
0 w écianach wypetniacych, podokiennych — 30%,

- konstrukcje murowe madoy¢ wykonywane przy temperaturze pawey 0°C,

— murdw nie naley wykonywa na zmragonej konstrukcji lub ze zmeonych materiatow,

- w przypadku przerwania robét na okres zimowy lulmrzych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw
powinny by zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynmikémosferycznych przez okrycie
gruby folig budowlan,

- nalezy ogranicz¢ do wysokdci muru, na jak maze by wzniesiony w czasie jednego dnia w celu
uniknigcia niestateczrimi i przechzeniaswiezej zaprawy. W zalaosci od rodzaju zaprawy (zwykia
lub do cienkich spoin) oraz grufam muru nie nalgy wykonywa: scian o wysokeéci wiekszej nz 3,0 m
(Sciany o grubéci 80 mm) i 4,5 mgciany o grubéci 240 mm).

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przyspieniem do wykonywania rob6t murowych westnznych naley:
— zakaczy¢ roboty stanu surowego,
— 0czysci¢ pomieszczenia z gruzu i odpadow,
- sprawdz¢ wymiary oraz kty skrzyzowan scian.

5.3. Murowaniescian

Pierwsza warstwa muru powinnachyktadana na warstwie izolacji poziomej. Zastosdeavarstwy izolacyjnej
pozwoli na zabezpieczenigiany przed ewentualnym podganiem wilgoci. Jaki& wykonania pierwszej
warstwy wplywa w istotny sposéb na kolejne warstwiljatego naley zwrécic szczegdllp uwag na jej
wypoziomowanie i zgodrd wymiarowy z zatazeniami projektowymi. Do sprawdzenia wypoziomowania
pierwszej warstwysciany stosowa nalery dtugie poziomice oraz niwelatory. W wypadku, gogchytki od
poziomu konstrukcji pod pierwszwarstwe muru g wieksze od 10 mm na diugd 1,0 m lub 50 mm na
dlugasci 10,0 m przed poleniem pierwszej warstwy nale wykona wyréwnanie konstrukcji za pomsc
zaprawy cementowej, w ktorej stosunek cementu dskpi wynosi 1:3. Pierwsza warstwa powinna by
murowana z systemowych bloczkéw wyréwnawczych lidetkéw podstawowych o szeram dobranej do
szerokdci sciany.

Elementy murowe naly wigzat w kolejnych warstwach tak, aby mur zachowywat gk jeden element
konstrukcyjny. Naspne warstwy naley murow& na zaprawie cienkowarstowej. Podczas murowania
naraznikdw scian naley stosowa tylko meto@ typowego pajczenia na wjzanie murarskie.

Sciany murowa bezpdrednio na stropie, niedopuszczalne jest murowgeian na warstwach posadzkowych.
Podczas murowania bez wypetniania spoin czotowyallzy zwrdcik szczegdblp uwag na sposob uktadania
elementdw murowych. W celu wideiwego domknjcia zamkdédw elementy nalg nasuwé na siebie,
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a niedopuszczalne jest ukladanie elementéw obdkesiepoziome dobijanie ich miotkiem murarskim. yrz
poziomym dobijaniu elementéw do siebie bloczek fotyi zbiera warsterzaprawy i zbyt dia jej ilos¢ maze
uniemaliwi ¢ prawidiowe zamkricie zamka, a tym samym nie zapewnia odpowiedniegrewizania
elementow w murze.

Sciany nienéne naleéy murowa pozostawiajc szczelig dylatacyjm pod stropem o wys. 1-2 cm. Szczelin
nalezy nastpnie wypeiné starannie welpmineraln.

Wszelkie zmiany materialowe musby¢ uzgodnione z nadzorem autorskim i inwestorskimbrZaia s
zmieniania grubgei scian lub ich warstw w wyniku stosowania zamiennikow

Murujac kolejne warstwy nalgy pametaé¢ o przesuniciu spoin pionowych w stosunku do poprzedniej wayst
W murach, gdzie przewidziang siewrgtrzne kanaty elektryczne, spoiny pionowe muszja¢ sie doktadnie
w potowie blokéw, co 166 mm. Tam, gdzie nie zacliquirzeba wykorzystania kanatéw elektrycznych,yprz
uktadaniu kolejnych warstw muru spoiny pionowe nmusi mijac 0 co najmniej 80 mm. Przy wykonywaniu
otworéw na puszki instalacyjne nie najestosowa udaru.

5.4. Inne wymagania

Zaleca s stosowanie zabiegdéw konstrukcyjnych, @kgizapcych odporné¢ scian na zarysowanie lub
ograniczagcych czynniki je wywotujce: stosowanie do murowania zapraw o znacznej takamdaci (w tym
wzgledzie niecelowe jest stosowanie zapraw o wytrzy§talayzszej nk wymagana z obliczestatycznych),
stosowanie nadp#§ o konstrukcji umeliwiajacej ich pra¢ w schemacie belki utwierdzonej na podporach
poprzez zwgkszenie diugéci oparcia nadpr@ i zastosowanie zbrojenia gérnego, oddylatowaniany od
stropu szczelipgrubdci ok. 20mm i wypetnienie jej materiategnisliwym, np. piank montaowa, wykonanie
zlgczy pionowychician z konstrukej w sposéb umdiwiajacy deformacje pionowe;

Do uszczelnig nalezy stosowda wetlny mineralne o temperaturze topnienia poeyyl000 stopni Celsjusza.
Wypetnienie elastyczne réwriemusi posiada wysokie wtasnéci ogniochronne, niezmienne w czasie. W
przypadkuscian o wekszej smukiéci zaleca s stosowé rozwigzania w ktérych zjcza, wzmocnione dulg
profilami stalowymi zakotwionymi w stropie, zapewajacymi nieprzesuwni podparciasciany. W przypadku
wypetnienia spoin pionowych w murze pma stosowé podparcia punktowe diugoi 100 do 150 mm,
rozstawione nie rzadziejxmilL,5 m. W przeciwnym przypadku zaleca godparcie cigte.

Sciany przeciwogniowe powinny spehiiakryteria stosownych wymogéw pozwajeych zapewrd
bezpieczastwo ogniowe poszczegdlnych strefzamwych w budynku, potwierdzone atestem widsno
odporndci ogniowejscian z bloczkow.

Maksymalne diug&i i wysokdici scian murowanych podpartych na trzech kgdaiach (swobodny gérny brzeg
sciany)powinny by dostosowane do grukm, wytrzymaitagci oraz odpornéci ogniowej przegrody i oparte na
wytycznych wykonawczych producenta element@eiennych. W przypadkuscian przekraczagych
maksymalne dopuszczalne przez producenta étiigowysokasci scian murowanych podpartych na trzech
krawedziach, naley zastosowauktad dodatkowych trzpieni i whedw zelbetowych.

W przypadku stosowania rdzeni betonowych haleryksztalcé spoire miedzy murem a rdzeniem ( listwa
trojkatna) a spoia wypetnic materiatem elastycznym.

5.5. Docinanie elementéw murowych

Gdy dtugd¢ sciany wymaga docinania elementéw murowych do innyahmiaréw ni catkowita diugéé
bloczka to zabieg ten mpa przeprowadziprzy wyciu szlifierki katowej, przecinarki stolikowej lub gilotyny.
Niektorzy dostawcy ofergjelementy potdwkowe, o diugoiach zmniejszonych o pot@w stosunku do oferty
handlowej. Elementy takie stosuje stoéwnie w nara@achscian oraz w miejscach pmzeniascian wzajemnie
prostopadtych. W wypadku zastosowaniasmedku diugdci sciany elementéw potéwkowych do bloczkow
bazowych nie jest spetniony warunek na minimatiugas¢ przewpzania. Prawidlowe wezanie elementéw
murowych musi b§ zatem zapewnione np. przez zastosowanie zbrojanispoinach wspornych muru.
Zbrojenie powinno by zgodne z norgnPN-EN 845-3:2013-10 i posiagl@probat Techniczig ITB lub inny
certyfikat dopuszczagy do stosowania w budownictwie. Elementy potéwkaateca s stosowd na kravedzi
sciany, wéwczas zazwyczaj nie ma probleméw z ddogoprzewizania. Z uwagi na wyeliminowanie ryzyka
wystapienia zarysowa od skurczu i odksztaléetermicznych zaleca gidocinane elementy o diugoach
zapewniajcych prawidtowe przewranie sytuowaw odlegiadci 1 od krawgdzi sciany.

Bloczki silikatowe mog by¢é murowane na zwykie lub cienkie spoiny oraz z wgeiymi lub
niewypetnionymi spoinami czotowymi. Podczas muroiganaley stosowa sig do instrukcji stosowania
zapraw fabrycznych, a w przypadku wytwarzania zaprza budowie do zalegaezawartych w normie
PN-B-10104:2014-03. Spoiny wsporne i pionowe wykena uyciem zapraw zwyklych i zapraw lekkich
powinny mie& rzeczywisi grubG¢ nie mniejsz niz 6 mm i nie wgkszy niz 15 mm, a spoiny wsporne
i pionowe wykonane z zaprawy do cienkich spoin, ipoyw miet gruba¢ nie mniejsz niz 0,5 mm i nie wgksz
niz 3 mm. Spoiny pionowe nioa uwaa¢ za wypetnione, @i zaprawa znajduje sina catej wysokéci spoiny i
szerokdci powyzej 40 % szerok&ei elementu murowego.
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5.6. Bruzdy i wreki w §cianach

W écianach z bloczkéw silikatowych nie zaleca siykonywania bruzd i wgk. Czasem jednak konieczne jest
poprowadzenie instalacji w bruzdach lub ekach. Dopuszczalne wymiary bruzd pionowych podano
w tablicy 1, natomiast bruzd poziomych i sgkgch w tablicy 2.

Tabela 1. Dopuszczalne wymiary bruzd ekwpionowych w murach z bloczkéw silikatowych

Bruzdy i wreki wykonywane w gotowym | Bruzdy i wreki wykonywane w trakcie
murze wznoszenia mul
Grub(rxhcn:many Maksymalna Maksymalna mMamgggln?um Maksymalna
gkebokas¢ szerokaé wy g na g szerokd¢
sciany
mm mm mm
mm

80 10 10C 70 30C
115,120, 15 30 12¢ ¢ 30C
175, 18I 30 15C 14C 30C
240* 30 20c 21¢ 30C

* Pionowe bruzdy, ktére nie @aja dalej nz na 1/3 wysokéci sciany ponad stropem, mggniet
gtebokas¢ do 80 mm i szeroké do 120 mm.

UWAGA 1 — Zaleca s, aby odlegté¢ w kierunku poziomymgsiednich bruzd lub od bruzdy do ki
lub otworu byta nie mniejszanR25 mm.

UWAGA 2 — Zaleca s aby odlegté¢ w kierunku poziomym midzy gsiednimi wrekami, jezeli
wystepuja po tej samej stroniéciany lub po obu stronacétiany lub od weki do otworu, byla nig
mniejsza nt dwukrotna szerok@ szerszej z dwoch wh.

UWAGA 3 — Zaleca si, aby hczna szerok& pionowych bruzd i wek nie przekraczata 0,13 diugm
sciany.

Tabela 2. Dopuszczalne wymiary bruzd elwpoziomych i ukimych w murach z bloczkéw silikatowych

Maksymalna gibokas¢
Grubdai¢ sciany mm
mm Dlugos¢ bez ograniczie Dtugosé¢ < 1250
mm mm
8C 0 0
115, 120, 15 0 15
175, 18! 1C 20
24(C 15 25

UWAGA 1- Odlegid¢ pozioma mgdzy kaicem bruzdy a otworem powinna dyie mniejsza i
500 mm.

UWAGA 2 — Odlegtd¢ pozioma mgdzy przyleglymi bruzdami o ograniczonej didgi niezalenie od tego,
czy wystpujag po jednej czy po obu stronaghiany, powinna by nie mniejsza mi dwukrotna dtugét
diuzszej bruzdy.

UWAGA 3 — Wcianach o grukiei co najmniej 175 mm, dopuszczalglebokas¢ bruzdy mana zwikszy
0 10 mm, jeeli bruzdy § wycinane maszynowo na wymagagichokas¢. Jezeli maszynowo wycina si
bruzdy o gtbokasci do 10 mm, mena wycing je z obu stron pod warunkietre grubgé sciany wynosi 240
mm.

UWAGA 4 - Zaleca sj, aby szerok& bruzdy nie przekraczata potowy gribosciany w miejscu bruzdy

Kazda pozioma i ukéna bruzda powinna IBypotozona w okolicy jednej ésmej wysod@ sciany w swietle

pomiedzy stropami licac od gory lub od dotdciany. W wypadku, gdy podane w tablicach 1 i 2 dmoaalne
wymiary bruzd musgby¢ przekroczone konieczne jest obliczeniowe sprawiézemnosci sciany na obaizenia
pionowe orazicinanie i zginanie. W obliczeniach najeuwzgkdni¢ zredukowane wgkami i bruzdami pole
przekrojusciany.

5.7. Pojczeniascian z inng konstrukcjg

Pokczenie scian naénych i dzialowych wykonuje w postaci przemania muru, dcznikow lub zbrojenia
przediitzonego. Poniewasciany néne wykonuje si najczsciej przedscianami dziatowymi paiczenie realizuje
sic najczsciej przez 4czniki LP30 lub LK1, LK2. faczniki powinny by zgodne z wymogami
PN-EN 845-1:2013-11.

W przypadku, gdysciana murowana styka esize $ciamg zelbetows, w miejscach styku natg wykon&

przewpzanie petami. Pety wklejat na odpowiedni klej w otwory o ghokasci 15cm, wiercone wécianie

zelbetowej, w kadym pionie po jednym pcie co pitg spoire.
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W przypadku, gdysciana murowana licuje eize $ciarg zelbetows nalezy uwzgkdni¢ grubcé wykonczenia
(tynku) i murowa z odpowiednim cofgciem tak by otynkowanéciana murowana licowataesz nietynkowan
ciarg zelbetowy (nie dotyczy sytuacji, gdy ngiare przychodzi wetna mineralna).

5.8. Piekgnacja muru

Nowo wznoszone mury, do czasu peinegoazemia zaprawy, naty poddd pielegnacji. Sciany naley
zabezpieczy przed deszczem bezpednio padajcym na konstrukej oraz przed wyptukaniem zaprawy ze
spoin i przed cyklicznym zamaczaniem i wysychani®éfozna to uzyské przez okrycie foi budowlan i
zabezpieczenie jej przed zerwaniem przez wiatr. A&Sie intensywnego deszczu mglevstrzyma roboty
murarskie i wykdczeniowe, a mury, elementy murowe, zaprasazswieze wykaiczenie nalgy ostoni. W
celu uniknecia uszkodze swiezo wykonanej i wykdczonej konstrukcji murowej na skutek cyklicznego
zamraania/rozmraania naley ja zabezpieczy przez przestogcie lub zainstalowanie tymczasowego
ogrzewania. Nowo wzniesione konstrukcje murowe #yalehroni przed nisk wilgotnaoscia oraz przed
wysychaniem na skutek dziatania wiatru i wysokénperatury. Elementy te powinnydytrzymane w stanie
wilgotnym, & cement w zaprawie ulegnie hydratacji. Efekt tepska mozna przez przestoggie muru foly
budowlan.

Narazone na uszkodzenia mechaniczne km@dwie zewrtrzne naranikdw $cian i otwordw, cokoly i inne
wystapce elementy nafsy odpowiednio ostordiprzed uszkodzeniem i zaburzeniem, bégpod uwag:

— inne roboty kdace w trakcie wykonywania oraz dalsze procesy budoe

- aktywnas¢ zwigzarg z ruchem na budowie;

- beton ukladany na wgzych kondygnacjach;

— stosowanie rusztowia prowadzone z nich roboty budowlane.

Wykonarny konstrukcg murowg naley ostont przed robotami budowlanymi, ktére mpgzaplamé
powierzchng licowg muru lub zanieczgi¢ spoiwem w trakcie przysztych prac tynkarskich.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotygee prowadzenia kontroli jakoi rob6t oméwiono w punkcie 6 ogodlnej specyfikacji
technicznej.
Wykonanie rob6t przeprowadzizgodnie z dokumentagjprojektovg i ST. W czasie wykonywania odbioru
rob6t murarskich naly przeprowad#i badania celem oceny czy spetione zostaly wsaystkhymagania
dotycz;ce jakdci wykonania robét. Do baddakich zalicza st
badania zgodrisi z dokumentagj projektovs, specyfikacy techniczg wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
— badania jakéci zastosowanych materiatéw i wyrobow,
— ocere prawidtowdci rob6t poprzedzagych roboty murowe,
— badania jakéci wykonania rob6t murowych.

6.2. Tolerancje

Dopuszcza sinastpujace tolerancje wykonania robét murowych:

— Zwichrowania i skrzywienia powierzchni - nie gggj niz 6 mm/1 m oraz nie wcej nz 10 mm na calej
diugcici i wysokaici pomieszczenia.

— Odchylenia powierzchni i kraydzi pionowych od pionu - nie wiej niz 6 mm/1 m oraz nie wcej niz
10 mm na catej wysokoi pomieszczenia.

— Odchylenia krawdzi poziomych i pionowych od linii prostej nie egej niz 10 mm/1 m oraz nie wtej niz
jedno takie odchylenie na catej dhégotaty.

— Odchylenie przecinagych st ptaszczyzn od dta przewidzianego w projekcie nieewgj niz 5 mm/1 m i
nie wiecej niz 10 mm na calej dlugai pomieszczenia.

6.3. Wymagania dotycgce materiatow

Badania sprawdzage jak@¢ wykonania robot murowych, nale prowadzt zgodnie z warunkami wykonania i

odbioru rob6t opracowanymi przez Instytut Techrikidowlanej (Warunki techniczne wykonania i odbioru

rob6t budowlanych G#¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, Zeszyt 3 Konktje murowe Nr 425/2006). Na

podstawie tych zaleégprzeprowadza i

— sprawdzenie zgodioi z dokumentagj— powinno ono by przeprowadzone przez poréwnanie wykonanych
konstrukcji z dokumentagj projektows, specyfikacj techniczi oraz ze zmianami naniesionymi w
dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgadndokonuje si na podstawie ogtizin zewrtrznych i
pomiaréw; pomiar diugi i wysokaci konstrukcji przeprowadzaesz dokltadnécia do 10 mm; pomiar
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grubaici muréw i Gciezy wykonuje s¢ z doktadnécia do 1 mm; za wynik naly przyjmowa sredng
arytmetyczy z pomiarOéw w trzech tdych miejscach,

— sprawdzenie prawidtowai wigzania elementéw w murze, stykach i nami&ach — nalgy przeprowadza
przez ogdziny,

— sprawdzenie gruldci spoin i ich wypelnienia — natg przeprowadza przez ogidziny zewrtrzne
i pomiar z doktadnéria do 1 mm w losowo wybranych 5 punktach na dhkggadciany. W przypadku
razacych r&nic grubdci poszczegodlnych spoin, sprawdzanie ich hal@rzeprowadza oddzielnie,
z doktadndcia do 1 mm, n&cisle okrelonych odcinkach muru,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzmngz oprostoliniowéci krawedzi muru — nalgy
przeprowadza przez przykladanie w dwoch prostopadiych do sidbéunkach, w dowolnym miejscu
powierzchni muru, oraz do kradzi muru, taty kontrolnej diugmi 2 m, a naspnie przez pomiar z
doktadndcia do 1 mm wielkdci przeéwitu migdzy tat a powierzchrj lub krawedzig muru,

— sprawdzenie pionowoi powierzchni i krawdzi muru — nalgy przeprowadz&az doktadnéciag do 1 mm;
badanie mana wykona pionem murarskim i przymiarem z podziatkilimetrows,

— sprawdzenie pozionsoi warstw murowych — nahy przeprowadza przyrzdami stosowanymi do takich
pomiaréw np. poziomnicmurarsly i tata kontrolrg lub poziomnig, a przy budynkach o diuga ponad
50 m niwelatorem,

- sprawdzenie &6w pomkgdzy przecinajcymi si ptaszczyznami dwochgsiednich muréw — naly
przeprowadz& mierzac z dokladnécia do 1 mm odchylenie (pr&eit) przecinajcych s¢ ptaszczyzn
od kata przewidzianego w projekcie; odchylenie (g mierzy s¢ w odlegtéci 1 m od wierzchotka
sprawdzanego gka; badanie mma przeprowadza stalowym ltownikiem murarskim, fat kontrolm
i przymiarem z podziatkmilimetrows,

— sprawdzenie prawidtowioi wykonaniascianek dziatowych, nadpzg, gzymsow, przerw dylatacyjnych —
nalezy przeprowadza przez ogddziny zewrtrzne i pomiar na zgoddé z dokumentagj projektowvy
i niniejsz specyfikacy technicza,

— sprawdzenie liczbyaytych wyrobéw utamkowych — nalg przeprowadzaw trakcie robét przez ogliziny
i stwierdzenie zgodrigi z wymaganiami,

- sprawdzenie przewodéw kominowych — poprzez spramidzewlotow i wylotow przewodéw
i prawidtowaici ciagu po podiczeniu uradzen gazowych, trzonéw kuchennych, piecow ogrzewczymaz o
kominkow.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne wymagania dotygze obmiaréw robét oméwiono w punkcie 7 ogélnej sfikacji technicznej.
Jednostk obmiaru jest wykonanie héciany z bloczkow silikatowych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotygee prowadzenia odbioru rob6t omowiono w punkcie @lioej specyfikacji
technicznej. W wyniku odbioru nedg sporadzic:

- czgéciowy protokét odbioru robot,

— protokdt odbioru robét zanikagych,

— wpis do dziennika budowy,

Jezeli wszystkie czynnéei odbioru robét daly wyniki pozytywne, wykonaneboty naley uzn& za zgodne z
wymaganiami ST i DokumentacProjektovy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Pfatna¢ za wykonane roboty odbywaie bedzie na podstawie zapiséw zawartych w umowie z starem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane ¢£&71: Definicje, wymagania i kryteria zgodiu

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05 Eurokod 6 - Projektowearionstrukcji murowych - G&¢ 1-1: Reguly
ogolne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcjinowych

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 - Projektowaniedtarkcji z betonu - G&¢ 1-1: Reguty ogdélne i
reguty dla budynkoéw

PN-EN ISO 6946:1998PZ Ochrona cieplna budynkéwymagania i obliczenia

PN-EN 1990:2004 Eurokod - Podstawy projektowdiiastrukcji
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PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywania nandtrukcje - Cgs¢ 1-1: Oddziatywania
ogolne - Cgzar obgtosciowy, ckzar wiasny, obeaizenia uytkowe w
budynkach

PN-EN 1991-1-6:2007 Eurokod 1: Oddziatywania nandtrukcje - Cgs¢ 1-6: Oddziatywania
0golne - Oddziatywania w czasie wykonywania konstjiu

PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1 - Oddziatywania kumstrukcje - Cgs¢ 1-3: Oddziatywania
ogolne - Obgjzeniesniegiem

PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziatywania neandtukcje - Cazs¢ 1-4: Oddziatywania
ogolne - Oddziatywania wiatru

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 - Projektowanie geluticzne - Cgs¢ 1: Zasady ogodlne

PN-EN 1991-1-5:2005 Eurokod 1: Oddziatywania nandtrukcje - Cgs¢ 1-5: Oddziatywania

ogolne - Oddziatywania termiczne
Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowizku stosowania wymogow oldlenych prawem polskim. Wykonawcaedrie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobgrdany do odpowiedzialoi za spetnienie wszystkich wymagprawnych

w odniesieniu do tywanych opatentowanych adzex lub metod.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wymagania dotyegce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem dachéw zielonych, ktére zastapkonane w ramach dokumentacji projektowej
pn. ,Remont, rozbudowa, przebudowa i zmiana sposaitkowania budynku jednorodzinnego na Muzeum —
Dom Rodziny Pileckich”.

1.2. Zakres stosowania

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowaka,dokument przetargowy przy zlecaniu i reajizeabo6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo zyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST @mjodne z obowizujagcymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejpmupykonanie dachdéw zielonych zaprojektowanych
i zawartych w dokumentacji projektowej do niniejsaewestycji. Zakres robdt niniejszej ST obejmuje
wykonanie prac zwzanych z wykonaniem dachow zielonych.

1.5. Ogodlne wymagania dotycice roboét

Ogodlne wymagania dotygee robét podano w e¢gci ,Wymagania ogolne” pkt 2 specyfikacji technickne
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékavykonania rob6t, ich zgodééz dokumentagj projektovs, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogdblne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania padam czsci ,Wymagania
ogolne” pkt 2 specyfikacji technicznej.

2.2. Wymagania szczegotowe — warstwy materiatowe

Na zelbetowej konstrukcji nimej ulavony hkedzie kompletny system tzw. dachu zielonego skiamage z
nastpujacych warstw:

- Warstwa wegetacyjna

— Substrat ogrodniczy

- Geowlbknina filtracyjna

- Mata drenaowo-ochronna

- Woypelnienie: keramzyt

Nalezy stosowa rozwigzania systemowe dla dachéw zielonych w sposéb ketmpi zgodny ze szczegdbtowymi
wytycznymi producenta systemu.

Dodatkowo nalgy stosowd systemowe obrza aluminiowe lub stalowe, ocynkowanetdwe, lub systemowe
obrzera z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. Stosewdm odgradzania dwéchamych nawierzchni
dachu (np.zwir/zielen ekstensywna) i do ograniczania nawierzchni (awir). Mocowanie boczne do
podkonstrukcji.

3. SPRET

3.1. Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotygze sprztu podano w agci ,Wymagania ogélne” pkt 3 specyfikacji technicgne
3.2. Sprat do wykonania robét

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgi, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych robét i ¢dzie gwarantowa przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST. W przypadkuaku ustal® w wymienionych dokumentach,
zasady pracy spgiu powinny by uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadiawwestorskiego.
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Sprzt nalezacy do Wykonawcy lub wynajy do wykonania rob6t musi byutrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotow&ei do pracy.

Wykonawca dostarczy, nadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopikutleentoéw potwierdzagych
dopuszczenie spgi do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisaaieldprzewiduje si mozliwosé
wariantowego #ycia sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomspektora nadzoru
inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jefgceptagj. Wybrany spret po akceptacii, nie me by
pozniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw technologicznych,
nie zostan przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszztinrobot. Wykonawca jest zobligowany do
skalkulowania kosztow jednorazowych sgwz w cenie jednostkowej robot, do ktérych ten spriest
przeznaczony.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee transportu podano weszi ,Wymagania ogoélne” pkt 4 specyfikacji technicgne

4.2. Transport materiatow

Transport materiatbw odbywa ¢siw sposob zabezpieczay je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem, okomy w instrukcji okrélonej przez Producenta i dostosowanej do polskich
przepiséw przewozowych.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyeriido czasu, gdy eolg one zuyte) byly
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowalyasiahps¢ | wlasciwosci oraz byty dostpne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Przechowywaraeenatdw musi gi odbywa na zasadach i w warunkach
odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposolbesknie zabezpieczgay przed dospem osoéb trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materigidwinny by po zakaéczeniu robét doprowadzone przez
Wykonawe do ich pierwotnego stanu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogoélne

Ogoblne zasady wykonania rob6t podano wéciz,Wymagania ogolne” pkt 5 specyfikacji technicgne

5.2. Wykonanie rob6t
5.3. Wykonanie robét — dachy zielone

Wszystkie elementy technologii zielonych dachéw wykwa scisle wg zalecé producenta. Przed
przystgpieniem do prac natgy skonsultowda z przedstawicielem producenta sposoéb i warunkiomykvania
odbioréw czsciowych i kaicowego. Rozktadanie warstw zielonych dachow nalezpocaé¢ po odebraniu
przez Inspektora Nadzoru jegaseych warstw, w tym po przeprowadzonej probie wadNalezy przewidzié
wywiniecia warstw technicznych na powierzchnie pionowerygunkow i instrukcji producenta oraz zakfady
technologiczne wg instrukcji producenta.

5.4. Wykonanie rob6t — substraty

Nalezy uwzgkdni¢ wspétczynnik osiadania substratu — podane na kgtimdokumentacji projektowej wasth

oznaczaj substrat po zagzczeniu. W przypadku skladowania na budowie, satstabezpieczy przed
przeschrgciem i utrzymywa w stanie wilgotnym.

Przed przysfpieniem do prac naty zweryfikowa: docelowy poziom gruntu podany na rysunkach dokuaagin
projektowej i wzi¢ to pod uwag rozkladajc materiat. Substrat rozktaglavarstwami i delikatnie zagzcza.

Prace wykonywéaréwnolegle z wykonywaniem opasewirowych. R&nice poziomu powierzchni nie gkisze
niz +/-1 cm w stosunku do projektowanychedmych. Rzdne uwzgidniajg rowniez materiat stanowcy

wykonczenie powierzchni gruntu @eli wyskpuje). Analizie podda materiat przed jego rozieniem w
docelowym miejscu.
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5.5. Wykonanie rob6t — widknina filtracyjna i drenaz

Kazdorazowo nalgy przestrzega zalecé producenta przy uktadaniu witokniny filtracyjnej.ig§zenie z
wiékniny filtracyjnej wykonywd z jednego pasa widkniny. Nalestosowad zaktady na widkninie filtracyjnej
(zalecane: 50 cm). Stosotvardznicowanie frakcjizwiru. Ksztaltki drenaowe, systemowe na stropodachach
odwrdconych rozkltadazgodnie z zaleceniami producenta wg przeznacZaniajonalnego stropodachu.

5.6. Folie, membrany, maty itp.

Materiaty naley rozwija¢ na ochranianej powierzchni, uklagiajja na zaktad. W celu uzyskania peinej
szczelnéci nalery sklejat powstaty zaktad za pomgic

- asfaltowo polimerowych tan dwustronnych,

— jednostronnych tan zbrojonych,

— dwustronnych tam,

- tasm butylowych.

Kazdorazowo nalgy stosowa sie do zalecé producenta izolaciji.

5.7. Warstwa separacyjna

Montaz: geowtoknirg uktadamy ldno na zaklady o szerokm 10cm.

5.8. Obrzera systemowe do dachow

Montaz zgodny z zaleceniami producenta.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne

Wymagania ogolne dotygze kontroli jakdci robdt podano w eZci ,Wymagania ogélne” pkt 6 specyfikaciji
technicznej.

6.2. Badania w czasie rob6t

Dostarczone na plac budowy materiaty aglkontrolowa pod wzgédem ich jakéci. Zasady kontroli powinien
ustali Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadez Kontrola jakéci polega na sprawdzeniu, czy
dostarczone materiaty i wyroby majawiadczenia o jakéri wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu
wihasciwosci technicznych na podstawie badioraznych.

Przy odbiorze stopodachu najesprawdzi:

— jako$¢ wykonania prac izolacyjnych i podktadowych,

— zgodnd¢ warstw izolacyjnych i drerrawych z projektem,

- zgodng¢ warstw wierzchnich z projektem.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano wsce,Wymagania ogolne” pkt 7 specyfikacji techniczngednostk
obmiarovg robot jest:

- 1 n? utozonych mat oraz folii, warstwy bnnej,

- 1 n? rozlazonego substratu,
lloé¢ robdt okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano wscz ,Wymagania ogdélne” pkt 8 specyfikacji techniczn€zgsciowy
odbior robét powinien byprzeprowadzony przed wykonaniem warstw wierzchn@dibior kaicowy powinien
by¢ natomiast przeprowadzony po ostatecznym wykonaawierzchni dachu. Podstawlo odbioru robot
powinny stanowd nastpujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna;

b) dziennik budowy;

c) zawiadczenie o jakixi materiatdw i wyrobow dostarczonych na bugow

d) protokoty odbioru materiatéw i wyrobéw.
Jezeli wszystkie czynnéii odbioru rob6t daty wyniki pozytywne, wykonaneboty naley uzna& za zgodne
z wymaganiami ST i Dokumentadprojektovy.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Pfatna¢ za wykonane roboty odbywaie bedzie na podstawie zapiséw zawartych w umowie z starem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-24008:1997
PN-B-27621:1998
PN-90/B-04615
PN-80/B-10240
PN-69/B-10260
PN-B-24000:1997
PN-B-24002:1997
PN-B-24003:
PN-B-24005:1997
PN-B-24620:1998
PN-B-24625:1998

Umowa z Inwestorem.

Masa uszczelnizg

Papa asfaltowa podkladowa na wit&mirzeszywanej

Papy asfaltowe i smotowe. Metodyahad

Pokrycia dachowe z papy i powlolathsivych. Wymagania i badania przy odbiorze
Izolacje bitumiczne. Wymaganiaddaia przy odbiorze

Dyspersyjna masa asfaltowo-kaumzak

Asfaltowa emulsja anionowa

Asfaltowa emulsja kationowa

Asfaltowa masa zalewowa

Lepiki, masy i roztwory asfaltogstesowane na zimno

Lepik asfaltowy i asfaltowo-polioey z wypetniaczami stosowane na gy

Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gwy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowizku stosowania wymogow oldlenych prawem polskim. Wykonawcagdrie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zoberdany do odpowiedzialoi za spetnienie wszystkich wymagprawnych

w odniesieniu do tywanych opatentowanych udzex lub metod.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacihtécznej § wymagania dotyegce wykonania i odbioru robét
polegajcych na montau stolarki i slusarki drzwiowej i okiennej, ktére zostarwykonane na podstawie
dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,Remopgbudowa, przebudowa i zmiana sposobytkowania
budynku jednorodzinnego na Muzeum — Dom RodzingdRich”.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika ZamaiwiEPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

93000000-8 Rine ustugi
9390000(-7 Rézne ustugi niesklasyfikowar
93950002 | Ustugislusarskie

Roboty  wykaiczeniowe w  zakresie  obiektow
budowlanyct

45400000-1

Roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz roboty

45420000-7 L .
ciesielskie

4542100-4  Roboty w zakresie slarki budowlane

1.2. Zakres stosowania ST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest dokumeitglstym podstaw do udzielenie zamowienia i zawarcia
umowy na wykonanie rob6t zawartych w pkt 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo iyte w niniejszej specyfikacji technicznej S zyodne z obowkzujacymi podanymi

w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Element konstrukcyjny — e&¢ konstrukcji stagca do przeniesienia sit.

Ztacze — konstrukcja utworzona przez przylegtesczdwdch lub wecej wyrobdw, elementéw budowlanych
zestawionych razem albo pozonych z zastosowaniem lub bgazinikow.

Ksztattownik — wyréb hutniczy o statym, lecz zémym przekroju poprzecznym, malym w stosunku dm jeg
dhugasci.

Drzwi — konstrukcja do zamykania otworu, przeznaezaytdéwnie do zapewnienia dest, dziatajca
na zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za parmpoesuwu.

1.4. Zakres robét obgtych ST

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza ST obejmuyszystkie czynnéci umazliwiajace | majce na celu monta
stolarki i slusarki drzwiowej i okiennej. Zastosowaniu podlegéjlko i wylacznie wyroby odpowiadage
wymaganiom norm, dokumentacji projektowe] i posjada niezlgdne aprobaty techniczne.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

Ogoblne wymagania dotygee dotyczce robo6t podano w egci ,Wymagania ogdélne” pkt 1.5 niniejszej
specyfikacji technicznej. Wykonawca roboét jest odjgaizialny za jaké& wykonania robét, ich zgodié
z dokumentagj projektovs, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Budowlanego.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne

Ogodlne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padam czsci ,Wymagania
ogolne” pkt 2 specyfikacji technicznej. Najestosowd materialty zgodne z Dokumentagjrojektovs.

2.2. Wymagania szczegoOtowe — stolarka drzwiowa

Szczegotowe specyfikacje drzwi zawarto w tabelomtiej z numeragjodpowiadajca 0znaczeniom drzwi na

rzutach dokumentacji projektowej. Kde drzwi maj oddzielny, kolejny numer na rzucie i opis w tabeli
Bezwzgkdnie naley zachowd minimalry szerokdé¢ netto drzwi po otwarciu zgodnie z wykazem drzwi i
opisem na rysunkach (np. 800 mm, 900 mm itd.).
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Szeroké¢ otworéw w swietle $cian naley dostosowé do szerokéci oscieznic, z uwzgédnieniem grubéci
oscieznicy i luzu montaowego 5-20 mm. W przypadku wybrania drzwi o szezbkzgcieznicach (np. dla
niektérych producentéw drzwi pp9 nalezy odpowiednio wykonaszersze otwory écianach.

Wykonawca zobowizany jest do inwentaryzacji otworOw stanu istgtego z odpowiedni doktadndcis.
Odpowiedzialné¢ w tym zakresie spada wigiznie na Wykonawg

Oscieznice - w wikszasci drzwi zaprojektowanodgieznice metalowe, lakierowane proszkowo (poza drzwiami
z profili aluminiowych).

Okucia i akcesoria

Wszystkie elementy winny Bywykonane w stanie kompletnie okutym z uwvezljlieniem wszystkich oku
niezkednych do niezawodnego oraz zgodnego z przepisamkicfonowania, nawet §6 nie zostaty one
wyraznie i w szczegdtach wymienione w ST. Okna, drzwiitryny przeszklone powinny ldywyposaone w
takie okucia i akcesoria, ktére w diugotrwalej fyale wykazaly si tatwoscig obstugi, odporngcig na zuycie,
dobrym wykonaniem, fatwtiag ewentualnej naprawy czy wymiany.zé8 w projekcie nie wykazano inaczej,
wszystkie widoczne eici oku¢ musz zostdé dostarczone i zamontowane z mdgu lub ewentualnie
aluminium anodowanego w kolorze mgiu jezeli zostanie to zaakceptowane przez Nadzor Autarakbazie
probek dostarczonych przez Wykonagvetewaciji / fasady. Ze wzglu na przysat konserwagj konieczne jest,
aby wszystkie okucia byly ze spltkompatybilne, oznacza tgge celowym jest dostarczenie m.in. zamkow,
wkiadek, klamek od jednego producenta. Wykonavatzowizany jest wyposay¢ drzwi we wkiadki zgodne z
projektowanym systemem kontroli dgst.

Wszystkie okucia i akcesoria w szczegdbidklamki, samozamykacze, naty, sitowniki, zawiasy, pochwyty,
odbojnice nalgy dobra& odpowiednio do funkcji przewidywanych obzén, gabarytéw oraz etaru
poszczegodlnych elementéw (skrzydel) - typ oraz apdku: i akcesoriéw widocznych podlega zatwierdzeniu
przez Projektanta Obiektu - Architekta lub InweatoOkna, drzwi i witryny przeszklone muszosta
wyposaone w pochwyty, klamki, kontaktrony, zamki patenégwozetki, zabezpieczenia antywtamaniowe,
elektrorygle, samozamykacze, odbojnice, zawiasy. iobrane zgodnie z wytycznymi zawartymi w
dokumentacji projektowej. Wymagany okres gwaranajokucia i akcesoria — min. 5 lat.

UWAGA! Przed rozpoogciem prac warsztatowych konstrukcji elewacyjnych qzezeg6linéci drzwi okien i
sufitbw podwieszonych ) Wykonawca zobarany jest uzgodtiz Projektantem Obiektu — Architektem oraz
wskazanymi przez niego rzeczoznawcami i/lub spistgahi bragdowymi sposéb prowadzenia okablowania oraz
mocowania niezénych akcesoriow i okuw $lusarce zewgtrznej (w tym okablowanie np. do lamp, kamer, jak
rowniez w zakresie wynikajcym z wymaga ochrony paarowej oraz kontroli dogpu). Naley przewidzié
zrealizowanie wszelkich mibwych prac na warsztacie.

Drzwi zewnetrzne wejsciowe — DZ1

- szerokéé: 90+90cm

- wysoka¢: 325cm

- drzwi dwuskrzydtowe otwierane na zeptnz,

- materiat tasamy z systemem okiennymgtdwg Karty Materiatow

- 2x stalowy pochwyt od zewtrz; kolor zgodny z kolorerslusarki, mosjzny
- 1x klamka od wewstrz zamontowana na skrzydle czynnym,

- samozamykacz ukryty

- funkcja z kontrad dostpu na klucz

- ogranicznik otwarcia

- elementy informacji wizualnej wg oghhnego opracowania SIW

- zawiasy ukryte; il&¢ dobra& w dostosowaniu do wymiardw iegiaru drzwi
- skrzydto czynne: prawe

- Zamek: klasa C

- Wspotczynnik przenikania ciepta dla catlego olds:1,5 W/m2K

- klasa odpornei na wiamanie: RC2N

- izolacyjna¢ akustyczna: > =24 d B

- klasa antywlamaniowa: P2A

Docelowe funkcje oraz wyposanie drzwi do potwierdzenia przez Projektanta Otoiglechitekta.

Drzwi wewnetrzne - D.01

Wymiary wéwietle cscieznicy: szerokéc: 90 (94)cm, wysok&: 280cm
Wymiary wéwietle otworu konstrukcji: szeroké: 106cm, wysokét: 286¢cm
Odporng¢ ogniowa: BO

lloé¢: prawe 1 szt.

Zamek

Prog: uszczelka opadap

Kontrola dosgpu: na klucz
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Izolacyjna¢ akustyczna: drzwi o izolacyjdo akustycznej RW>=42dB
Klasa trwaldci mechanicznej: 6
Klasa wytrzymatéci mechanicznej: 4
Skrzydto:

konstrukcja: aluminiowe

powtoka: laminowane

wypetnienie: rama + plyta wiérowa

kolor: RAL 9011
Oscieznica:

materiat: stalowa

powtoka: malowana proszkowo

typ: katowa

kolor: RAL
Okucia:

pochwyt: 2x klamka

zawias: niewidoczny

samozamykacz: ukryty

kolor: stal nierdzewna
Uwagi: bezprzylgowe, bezprogowe, kolor uszczelkahiszary, grubé&t skrzydta 5cm, prog opadajy, ukryty
ogranicznik otwarcia, w widoku fuga wiosowa, poey blenda o wysolk@i 4cm z materiatu ttcsamego ze
skrzydtem

Drzwi wewnetrzne - D.02, D.03
Wymiary wéwietle agscieznicy: szerokéc: 90 (94)cm, wysok&: 280cm
Wymiary wéwietle otworu konstrukcji: szeroké: 106cm, wysokét: 286¢cm
Odporng¢ ogniowa: BO
lloé¢: prawe 1 szt., lewe 1 szt.
Zamek
Prog: uszczelka opadap
Kontrola dosgpu: na klucz
Izolacyjnds¢ akustyczna: drzwi o izolacyjdo akustycznej RW>=42dB
Klasa trwaldci mechanicznej: 6
Klasa wytrzymatéci mechanicznej: 4
Skrzydto:
konstrukcja: aluminiowe
powtoka: laminowane
wypetnienie: rama + ptyta widrowa
kolor: RAL 9011
Oscieznica:
materiat: stalowa
powtoka: malowana proszkowo
kolor: RAL
Okucia:
pochwyt: 2x klamka
zawias: niewidoczny
samozamykacz: ukryty
kolor: stal nierdzewna
Uwagi: bezprzylgowe, bezprogowe, kolor uszczeliahgszary, grubé& skrzydta 5cm, prég opadaly, cscieza
— skrzydto zlicowane zéciam, ,hiewidoczne od strony pomiesz¢z€02,11), ukryty ogranicznik otwarcia, w
widoku fuga wlosowa, powagj blenda o wysokii 45cm z materiatu tcsamego ze skrzydiem

Drzwi wewnetrzne - D.07, D.08

Wymiary wswietle dcieznicy: szeroké¢: 90cm, wysokeéc: 210cm
Wymiary wswietle otworu konstrukcji: szeroké: 106cm, wysokét: 216cm
Odporng¢ ogniowa: D.07: EI30, D.08: EI60

llos¢: 2 szt.

Zamek

Prég: uszczelka opadap

Kontrola dos¢pu: na klucz

Izolacyjna¢ akustyczna: drzwi o izolacyjdo akustycznej RW>=42dB
Klasa trwaldci mechanicznej: 6

Klasa wytrzymatéci mechanicznej: 4
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Skrzydto:
konstrukcja: aluminiowe

Oscieznica:
materiat: stalowa
powtoka: malowana proszkowo
typ: niewidoczna od strony pom. zegtrznego
kolor: RAL

Okucia:
pochwyt: 2x klamka
zawias: ukryty lub od strony pomieszczenia gosp.
samozamykacz: ukryty lub od strony pomieszczeaspg
kolor: stal nierdzewna

Uwagi: bezprzylgowe, bezprogowe, kolor uszczelkahldszary, grubé¢ skrzydta 5cm, &cieza — skrzydto
zlicowane zeiciarg, w widoku fuga wiosowa, powj drzwi blenda o wysokai 45cm z materiatu teamego

ze skrzydtem.

Drzwi wewnetrzne - D.09, D.10, D.11, D.12, D.13, D.14, D.151B, D.17
Wymiary wswietle dcieznicy: szeroké¢: 90cm, wysokéc: 200cm
Wymiary wswietle otworu konstrukcji: szeroké: 106cm, wysokét: 255cm
Odporng¢ ogniowa: BO, D.14, D.15, D.17: EI30
llos¢: 6 szt.
Zamek
Kontrola dos¢pu:
D.09, D15, D.16, D.17: na klucz
D.10, D.11, D.12, D.13, D.14: na klucz, elektr. ttota dos¢pu
Izolacyjnd¢ akustyczna: typ pom. techniczne, D.17: typ to&ettnia
Klasa trwatdci mechanicznej: 6
Klasa wytrzymatéci mechanicznej: 4
Skrzydto:
konstrukcja: stalowe, blacha gr. 1,25mm
powtoka: malowane proszkowo
wypetnienie: wetna mineralna przyklejona do blatgem poliretanowym
kolor: RAL 7035
Oscieznica:
materiat: stalowa, spawana, blacha gr. 1,8mm
powtoka: malowana proszkowo
typ: wewrgtrzna
kolor: RAL
Okucia:
pochwyt: 2x klamka
zawias: stal nierdz. z regulagD
kolor: stal nierdzewna
Uwagi: bezprzylgowe, bezprogowe

naswietle state powyej drzwi wg rysunku Zestawienie Drzwi, §vaetla (D.14, D.15, D17) wcianach

w odporndci pozarowej naley wykona w tej samej odporrigi pozarowej coscian (EI160)
D.09, D.10, D.11, D.12, D.13, D.14: kolor uszczetitaty/szary

D.16: podaoicie wentylacyjne

D.17: podwyszona klasa antykorozyjém (C4/C5)

Drzwi wewnetrzne - D.18, D.19
Wymiary wéwietle ccieznicy: szeroké¢: 94cm, wysokéé: 250cm
Wymiary wswietle otworu konstrukcji: szeroké: 106cm, wysokét: 257cm
Odporng¢ ogniowa: BO
llos¢: 2 szt.
Zamek
Prog: uszczelka opadap
Izolacyjna¢ akustyczna: drzwi o izolacyjdo akustycznej RW>=42dB
Klasa trwatdci mechanicznej: 6
Klasa wytrzymatéci mechanicznej: 4
Ogranicznik otwarcia: ukryty
Skrzydto:
konstrukcja: aluminiowe
powtoka: lakier bezbarwny semi-mat, naturalny
wypetnienie: rama + plyta wiérowa
kolor: ptyta drewniana z forniru, materiasamy z materiatem zabudowy meblowej
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Oscieznica:

materiat: stalowa/drewniana

typ: nara@na niewidoczna od strony pom. szatni
Okucia:

pochwyt: pochwyt od strony szatni, klamka od syrtoalety

zawias: niewidoczny od strony pom. szatni

samozamykacz: wpuszczany/niewidoczny od pom szatni

kolor: stal nierdzewna
Uwagi: bezprzylgowe, bezprogowe, dopasowane dodwaiey meblowej, wyposmne w uszczelki akustyczne,
w wykonczeniu fornir lakierowany, samozamykacz niewidogzmaterial drzwi identyczny jak zabudowa
meblowasciany, w ktérej 8 osadzone, w elewacji niewidoczn&i@znica, widoczna jedynie fuga wlosowa.

Drzwi wewnetrzne - D.20, D.21, D.22
Wymiary wéwietle ccieznicy: szeroké¢: 94cm, wysokéc: 250cm
Wymiary wéwietle otworu konstrukcji: szeroké: 106cm, wysokét: 257cm
Odporng¢ ogniowa: BO
llog¢: 3 szt.
Zamek
Szczelina wentylacyjna: podte
Izolacyjnds¢ akustyczna: D.20: typ toalety publiczne
Klasa trwaldci mechanicznej: 6
Klasa wytrzymatéci mechanicznej: 4
Ogranicznik otwarcia: ukryty
Skrzydto:
konstrukcja: aluminiowe
wypetnienie: rama + ptyta widrowa
kolor: RAL 9011 biaty semi-mat
Oscieznica:
powtoka: malowana proszkowo
typ: niewidoczna od strony pom. zegtrznego
Okucia:
pochwyt: 2x klamka
zawias: stal nierdzewna
samozamykacz: wpuszczany/niewidoczny
kolor: stal nierdzewna
Uwagi: bezprzylgowe, bezprogowe, samozamykacz, wykenie tatwo zmywalne, kolor identyczny &éang.

Drzwi rewizyjne do Z’'gaz”
Drzwi projektowane jako stalowe ocynkowane petnalawane proszkowo. Zamykane na indywidualny zamek.
Klamka wrekowa zgodna z kolorem drzwi.

2.3. Wymagania szczego6towe — stolarka okienna

Okna - O1, 02, 03, 04, 05, 06
Skrzydto: drewniane,glh wg Karty Materiatow

Parametry systemu okiennego:

a) Podstawowe parametry techniczne dla fasady (olabe, stitryny, okna przesuwne, drzwi)
Z uwagi na grubgt pakietu i maliwos¢ wpiecia w systemy przesuwne ramki gazowe ograniczonbddam.

b) Wspétczynniki przenikania ciepta
- ponizej AO max
Dopuszczalne Ug 0,5 W/m2K (PN-EN 673)
Umax 0,9 W/m2K dla cgci fasady przeziernej (okna z ramami)
- powyzej A0 max
Dopuszczalne Ug 1,0 W/m2K (PN-EN 673), przy spetieniu:
Umax 1,1 W/m2K dla cgci fasady przeziernej (okna z ramami)

Ug < 1,0 W/m2K mana rozway¢ tylko dla kwater o bardzo dym udziale powierzchniowym szklenia w
stosunku do profili

c) Catkowity wspotczynnik przepuszczakud energii stonecznej:
dla pionowych przegréd przeszklonyck 6,35 (PN-EN 410) — dotyczy elewacji nastonecznaimy
dla elewaciji pétnocnej g — brak wymdga

REMONT, ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU ZY TKOWANIA BUDYNKU JEDNORODZINNEGO NA MUZEUM —
DOM RODZINY PILECKICH

strona 10€



B-02.02.02 — STOLARKA BLUSARKA

d) Wspétczynnik przepuszczalém swiatta dla poziomych przegréd przeszklonych
Lt > 58% (PN-EN 410)

e) Catkowity wspétczynnik przepuszczakwd swiatta dla poziomych przegréd przeszklonychs §,30 (PN-EN
410)

f) Wspotczynnik przepuszczalfm swiatta dla poziomych przegrdd przeszklonych
Lt > 50% (PN-EN 410)

g) Odporna¢ na obcizenie wiatrem: klasa C5/B5 (PN-EN 12211, EN 12210)

h) l1zolacyjnas¢ akustyczna: RA2
- dostosowa do wymaga dla poszczegélnych przegrod. Wykonawca zobpany jest tak dobta
rozwigzania, aby spettiwszystkie wymagania dkzian przeszklonych (okien, fasad szklonych).

Obliczeniowy wspétczynnik UCW dla przegrody (z ulednieniem liniowych zaburzetermicznych) powinien
WYNOSEK:

- dlascian przeziernych Umax 0,9 W/m2K

- dlascian nieprzeziernych UCmax 0,23 W/m2K

Wyposaenie kwater przesuwnych:

- materiat tasamy z systemem okiennymgtdwg Karty Materiatow

- 1x klamka na kadg kwatee przesuwn od wewntrz, mosgzna

- funkcja z kontrad dostpu na klucz

- ogranicznik otwarcia wbudowany

- okucia : ilé¢ dobra w dostosowaniu do wymiardw ieziaru okien przesuwnych

Docelowe funkcje oraz wyposanie okien przesuwnych do potwierdzenia przez Rtajfga Obiektu/Architekta

Szklenie: komorowe, szkto antywlamaniowe, bezpiecpnzeciwstoneczne.
Profile: Ugkcia maksymalne profili wg zalettgoroducenta

2.4. Wymagania szczegoOtoweswietliki O7

llos¢: 2 sztuki
Wymiary wéwietle dcieznicy:
- Szerokdé¢: 218cm
- Wysokaé: 73cm
Wymiary wswietle otworu:
- Szerokdg¢: 218cm
- Wysoka¢: 73cm
Wspotczynnik przenikania ciepta dla catego oknalll W/m2K
Kat montau: 3
Izolacyjnas¢ akustyczna: RAL
Wspotczynnik przenikania ciepta w pozycji pionoeg. EN 673): Ug=0,5 W/m2K
Catkowity wspdtczynnik przepuszczakwo energii stonecznej (PN-EN 410)<g0,43
Klasa odpornéci na uderzenia ciatem gym miekkim (wg EN 1873:2005): SB1200
Odporng¢ na uderzenie (wg. EN 14351-1:2006+A2:2016): 5&las
Odporng¢ na uderzenie matym ciatem twardym EN 1873:2008trspnie normy
Klasa antywlamaniowizi: P2A
Wspotczynnik przepuszczalfm swiatta: Lt> 50% -wg wytycznych Architekta (PN-EN 410), Tv=0,64g. EN
410)
Izolacyjnadi¢ akustyczna dla catego okna: 34(-1; -4) [dB] (wdl E4351-1:2006+A2:2016) §t RA1=33[dB]

Pakiet szybowy

- 6HR - 16Ar - 4HT - 18Ar - 55.2T

H - szyba hartowana, oznaczenie rownoznaczne z ESG,

R - powtoka refleksyjna,

Ar — Argon

T - powtoka niskoemisyjna,

— 55,2 - szyba laminowana czyli VSG,

-  Zewretrzna szyba hartowana,

- wewretrzna szyba laminowana i antywtamaniowa klasy P2A
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Uwagi ogolne:

Rodzaj szklenia nahy uzgodné z architektem.

Wymiary zweryfikowa& na budowie.

Wytazy dachowe w postaci okien dachowych, statstesypowe izolowane profile aluminiowe.

Obwodowo nalgy wykona: izolacje przeciwwilgociowe oraz paroizolacje.

Mocowanie obwodowych obrébek zegtrznych i wewgtrznych naley wykona w taki sposéb, abyaézniki
nie przebijaly izolacji przeciwwilgociowych i pamlacji.

Akcesoria: Akcesoria wewgtrzne chromice przed ostrym$wiattem stonecznym:zaluzja elektryczna wg
rysunku detalu.

2.5. Elementy wzorcowe

Stolarka drzwiowa i okienna
Prébki kadego typu szkia — format min. 297x420mm (odpowikdarmatu arkusza A3),
naranik parteru w osiach x2 XF’, pow. min 10 m2;
okno przesuwne wraz z okuciami, w tym z klamki

Slusarka wewstrzna
Probki materiatowe 1:1
- okucia
- fr. powierzchni

3. SPRET

Do wykonania montai stolarki islusarki, witryn oraz klap dymowych i wylazow e by uzyty dowolny
sprzt. Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgti, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych robét i ¢dzie gwarantowa przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej i ST.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania dotygee transportu podang & czsci ,Wymagania ogélne” pkt 4 niniejszej specyfikaciji
technicznej.

4.2. Transport materiatow

Drzwi i okna, witryny oraz klapy dymowe i wytazy wony by dostarczane w oryginalnych opakowaniach
producenta. Wyroby powinny byopakowane pojedynczo lub na paletach w kompletagstawie elementow
skltadowych, z dakzory instrukcg montau i wbudowania. Opakowania powinny zabezpiécagréb przed
uszkodzeniami mechanicznymi i odksztalceniami. Vidyrgpowinny by przechowywane i transportowane
zgodnie z PN-B-05000:1996.

Do dostarczanych odbiorcy elementéw powinn& lophczona informacja zawierga co najmniej dane
z oznakowania oraz: numer i data wystawienia krajoseklaracji zgodnii, nazwa jednostki certyfikagej,
ktéra brata udziat w ocenie zgodwd — dotyczy drzwi przeciwp@rowych i/lub dymoszczelnych, znak
budowlany.

Sposéb oznakowania wyrobu znakiem budowlanym p@ninby zgodny z Rozporglzeniem Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopadalBOr. w sprawie sposobu deklarowania $@tavosci
uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowaith znakiem budowlanym (Dz.U. 2016
poz. 1966). Transport materiatbw musi odbyvek przy w sposOb zabezpieczey je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakiewprzechowywanie i transport powinienc¢lrgalizowany
wg instrukcji Producenta dostosowanej do polskictepisow przewozowych. Kda partia wyrobow powinna
zawierad wszystkie elementy przewidziane projektem lub adpdnig normy.

Elementy do transportu nale zabezpieczy przed uszkodzeniem. Elementy mdgy¢ przewaone dowolnym
srodkiem transportu. Za uszkodzenia powstate poddzassportu odpowiada Wykonawca robét etyih
niniejsz ST.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogoélne

Ogolne zasady wykonania robo6t podano wscz ,Wymagania Ogoélne” pkt. 5 niniejszej specyfikacj
technicznej.
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5.2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiaprztu powinno odbywa sie zgodnie ze specyfikagj
podary w projekcie technicznym. Przed przyseniem do montas stolarki naley sprawdzé dokltadndé
wykonania otworéw pod &ieznicg, ktdre powinny by wykonane zgodnie wymaganiami wykonania robot
murowych. W przypadku stwierdzenia wad w wykondunluzabrudzé powierzchni éciezy nalezy je naprawd

i oczysci¢. Prace powinny hiytak przygotowane, aby zapewnione byto harmonijbezpieczne wykonywanie
montau i osadzanie element&iusarskich. Przed montam drzwi naley sprawdzé poziom posadzki w strefie
obrotu skrzydta drzwi. W przypadku braku docelowieymy wykoaczenia posadzki natg zachowa
odpowiedn szczelig montazows (grubaé¢ elementdw wykaczeniowych + 5 mm).

5.3. Przygotowanie podiga

Doktadna@¢ wykonania i stan powierzchni konstrukcji wsporczepwinien zosta sprawdzony przed
przysgpieniem do robot:

— powierzchnia podizy powinna by wykonana zgodnie z dokumentag@rojektow,

— powierzchnia powinna ldyoczyszczona z kurzu i zanieczysatze

5.4. Montaz stolarki okiennej i drzwiowej, witryn oraz klap dy mowych i wytazéw

Montaz nalezy wykona przez specjalistycarfirme zgodnie z instrukegjproducenta.

Moment montau drzwi pozostawia si do decyzji Wykonawcy. Zaleca esizamontowanie skrzydet po
transporcie ale przed montan oktadzin ndcianach.

W przypadku zamontowania skrzydet przed zakzeniem prac wyktczeniowych i wyposgniowych
Wykonawca i podwykonawcy (np. prac malarskich) odipolap za ewentualne uszkodzenia powierzchni
skrzydet, klamek i &ieznic. Zaleca s zamontowanie odpowiednich zabezpigckeawedzi naraonych na
uszkodzenia i powierzchni w czasie prac malarskithtynkarskich. Drzwi uszkodzone lub zabrudzone w

sposo6b trwaty &da wymagaty wymiany.

5.5. Montaz §lusarki

Przy przemieszczaniu elementéw metalowych przezmgeh do osadzenia we fragmenty budynku nie wolno
wyrzadza® szkéd w pracach juwykonanych. Prace pomocnicze zmanie z wbudowaniem, osadzaniem
i montazem wyrobdéw metalowych nalg przygotow#d w taki sposob, aby bylo zapewnione bezpiésigo
i higiena pracy osob, zgodnie z obgmijagcymi przepisami w tym zakresie.
Wyroby metalowe powinny liyosadzane zgodnie z dokumendatgchniczig lub instrukcy zaakceptowan
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Mantgrobow powinien sprowadzasic do scalania pgtzeniami
srubowymi elementéw wyrobu i mocowania wyrobu do lpad. Wiercenie lub przebijanie otworéw w
elementach w trakcie mora jest nie dopuszczalne ze wadh na zastosowane powtoki antykorozyjne
wyrobow.
Montaz powinien by poprzedzony wytrasowaniem miejsc otworéw meotaych w poditau. Wklejenie
kotkbw mocugcych powinno by wykonane z wyprzedzeniem wystargzgim do uzyskania dopuszczalnej
wytrzymaitaici polaczenia do przeprowadzenia mantawyrobu do podiza. Nie dopuszcza ¢ido montau
wkretami, sSrubami z uszkodzonymi thami.
Diugasci srub powinny by ustalane w zalmosci od catkowitej grubgci taczonych czsci, uwzgkdniajac
naddatek na podkiagknaketki, przeciwnaketki lub zawleczki.Sruby nie powinny wystawaponad nakjtke
wiecej niz 0 2 zwoje gwintu, a wkcone w gwintowany otwor przelotowy nie powinny vasst ponad
ptaszczyza taczonych czsci lub elementéw. Dogtzenia elementéw metalowych z konstrakéjudynku
stosowé nalery zigczy rozporowych, kotkéw kotwcych. Osadzanie kotkéw rozporowych powinno¢ by
dokonywane z zachowaniem odpowiednich zasad:
— otwor powinien odpowiadasrednicy kotwy,
— z otworu naley usuny¢ pyt i drobiny urobku,
— wecism¢ kotek w wywiercony otwor lekkim uderzeniem miotka,
- przestrzeganajmniejszej dopuszczalnejggbkaoici osadzenia,
kotek rozpeza¢ dokrecajgc srube dopuszczalnym momentem.
w przypadku kotew wklejanych:
otwor powinien by nieco wikszy odsrednicy kotwy,
- kotwe posmarowé klejem,
— wcism¢ w oczyszczony z pytu otwor,
— po osignieciu petnej nénosci (wg karty technicznej wybranego systemu)zmep przysipi¢c do montau
wyrobow metalowych.
Ztacza rozporowe przeznaczone do przenoszenigictiuobcizen wyrywajacych powinny by metalowe
wkrecane (stalowe tuleje kotgge, min M10 L=100 mm) lub wklejane. Wszystkie wyyabetalowe montowa
zgodnie z rysunkami szczego6towymi.
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5.6. Montaz parapetéw

Montaz parapetow wewgtrznych oraz parapetéw zewetrenych wykoné w sposob zapewnigy sptyw wody,
szczelné¢, odporndé na podmuchy wiatru itp.

Parapety mocowapod czscig progowy oscieznicy za pomog tacznikbw mechanicznych. Pod parapetem
zastosowafoli¢ uszczelniajca zapobiegajca przedostawaniagiwilgoci do izolacji termiczne.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogoéline

Ogodlne ustalenia dotygeze podstaw platrioi podano w pkt 6 ,Wymagania ogoélne” ogdinej spdadji
technicznej.

6.2. Kontrola jakosci wyrobéw

Zasady prowadzenia kontroli powinny &y zgodne =z postanowieniami PN-EN 14351-1:2006
i PN-B-10086:1967. W celu oceny jakb stolarki budowlanej naly sprawdzt: zgodndé wymiaréw, jakdé
materiatdw uytych do wykonania stolarki, prawidtod®d wykonania z uwzgknieniem szczegétow
konstrukcyjnych, sprawr¢ dziatania skrzydet oraz funkcjonowania 6ku

W celu oceny jakéxi $lusarki naley sprawdzé: zgodnd¢ wymiardw, stan i wygld elementéw pod wzgllem
rowncici, pionowaci |1 spoziomowania, prawidiow6 wykonania z uwzgdnieniem szczegotdw
konstrukcyjnych, sprawré dziatania skrzydet oraz funkcjonowania 6kwymagania estetyczne, stan i waa!
wykonczenia wbudowanych elementéw na zgadro dokumentagj techniczn. Z dokonanego odbioru nale
sporzdzi¢ protokot.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano wéck,Wymagania ogélne” pkt 7 specyfikacji technicgne
Jednostkami obmiarowymi dla stolarldlusarki g:

- [m] — montowanych parapetéw,

- [m? — montowanych skrzydet drzwiowych, okien, witrgraz klap dymowych i wytazéw.

Wielkosci obmiarowe okrda sk na podstawie dokumentacji projektowej z uwdgieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawadfow naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogoélne

Ogdblne wymagania dotygze odbioru robét zwzanych z monteem stolarki islusarki podano w ogélnej
specyfikacji technicznej w ¢zci ,Wymagania og6lne” w pkt 8.

Sprawdzeniu bezwzegdinie podlegay:

— jakos¢ dostarczonej stolarkislusarki, witryn oraz klap dymowych i wytazéw,

- poprawnd¢ wykonania montau.

W wyniku odbioru nalgy:

— sporzdzi¢ czesciowy protokdt odbioru robot,

- dokon& wpisu do dziennika budowy.

Jeveli wszystkie czynnézi odbioru robot daly wyniki pozytywne, wykonaneboty naley uzn& za zgodne
Zz wymaganiami ST i dokumentagprojektov.

8.2. Odbidr elementéw przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny liysprawdzone nagtujace cechy: zgodrié wykonania elementéw i ich skladowych z
dokumentagj techniczg, wymiary gotowego elementu i jego ksztalt, praswdbs¢ wykonania pajczen
(przekroje, diug&t i rozmieszczeniesrub), srednice otworéw, dotrzymanie dopuszczalnych oddhye
wymiarach, ktach i ptaszczyznach, rodzaj zastosowanych mabevjaabezpieczenie wyrobéw przed kogozj

8.3. Odbior elementéw po wbudowaniu i wykfaczeniu

Przy odbiorze powinny liysprawdzone nagiujace cechy: prawidiow& osadzenia elementu w konstrukcji
budowlanej, zgodnd wbudowanego elementu z projektem, jakowykonania, odchytki wymiaréw,
prawidtowas¢ dziatania, prostadtnosé skrzydet, ptask& skrzydet, izolacyjnéci akustycznej — w przypadku
drzwi o deklarowanej izolacyjsoi akustycznej, odporsoi ogniowej i dymoszczelrai (w przypadku drzwi z
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deklarowayn odporndcig ogniows tacznie z dymoszczelsoig producent mze wykona tylko jedno z tych

bada).

W wyniku odbioru nalgy: sporadzi¢ czesciowy protokét odbioru robét, dokobavpisu do dziennika budowy.

Jezeli wszystkie czynnéii odbioru rob6t daty wyniki pozytywne, wykonaneboty naley uzna& za zgodne

z wymaganiami ST i Dokumentacji Projektowejzele chocia jeden wynik badaniacdzie negatywny, zakres

prac okrélonych niniejsz szczeg6tow specyfikacy techniczi nie mae zosté odebrany.

W takim przypadku nalsy przyja¢ jedno z rozwgzan:

- poprawt i przedstawd do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymaganie zagraaja bezpieczastwu wytkowania i trwatdci okladziny oraz jeeli
inwestor wyrazi zgogl obnizy¢ ostatecznie warfé wykonanych robét,

- w przypadku gdy niegsmozliwe powyzsze rozwizania, usugt efekt bkdnie wykonanych prac i ponownie
je wykon&.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy piatrici podano w cgci ,Wymagania ogolne” pkt 9 specyfikacji
technicznej.
Platnag¢ za wykonane roboty odbywai¢ bedzie na podstawie zapis6w zawartych w umowie z starem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN ISO 1101:2013-07 Specyfikacje geometrii wynob (GPS) - Tolerancje geometryczne -
Tolerancje ksztattu, kierunku, pdienia i bicia

PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi - Norma wyuiolvtasciwosci eksploatacyjne - G&c¢ 1: Okna i
drzwi zewrtrzne.

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Wk wykonania i odbioru.
PN-B-10180:1972 Roboty szklarskie. Warunki i baddachniczne przy odbiorze.
PN-B-94000:1975 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-02151-3:2015-10 Akustyka budowlana - Ochrgmaed hatasem w budynkach - && 3:

Wymagania dotycgce izolacyjnéci akustycznej przegrod w budynkach i
elementow budowlanych

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia.

PN-1SO 6707-1:2008 Budynki i budowle - Termindlog Cz$¢ 1: Terminy ogdlne.

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogoéw oldlenych prawem polskim. Wykonawcaedrie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zoberdany do odpowiedzialoi za spetnienie wszystkich wymagprawnych

w odniesieniu do tywanych opatentowanych adzer lub metod.

REMONT, ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU ZY TKOWANIA BUDYNKU JEDNORODZINNEGO NA MUZEUM —
DOM RODZINY PILECKICH

strona 113



B-02.02.03-URADZENIA DZWIGOWE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

B - 02.02.03

URZADZENIA D ZWIGOWE

QOWO~NOOUITA WN P

=

SPIS TRESCI
. WSTEP
. MATERIALY
. SPRZET
. TRANSPORT
. WYKONANIE ROBOT
. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
. OBMIAR ROBOT
. ODBIOR ROBOT
. PODSTAWA PLATNO SCI
. PRZEPISY ZWIAZANE

REMONT, ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU ZY TKOWANIA BUDYNKU JEDNORODZINNEGO NA MUZEUM —
DOM RODZINY PILECKICH

Strona 114



B-02.02.03-URADZENIA DZWIGOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wymagania dotyege wykonania i odbioru robét
zwigzanych z urgdzeniami dwigowymi, ktére zostanwykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla
zadania pn. ,Remont, rozbudowa, przebudowa i zmgp@sobu #zytkowania budynku jednorodzinnego na
Muzeum — Dom Rodziny Pileckich”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentegugoym podstaw do udzielenia zamowienia i zawarcia umowy
na wykonanie, dostay monta wind zawartych w pkt. 1.1 powszej ST.

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpgiiec miejsce tylko w przypadkach prostych
rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istniggewnd¢, ze podstawowe wymaganiaedy spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynid@jch z déwiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki blatmyoraz
przy uwzgédnieniu przepiséw bhp.

1.3. Okre&slenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo iyte w niniejszej specyfikacji technicznej S zyodne z obowkzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robét obgtych ST

Ogdlne wymagania dotygeze zasad prowadzenia rob6t oméwiono w punkcie ddnej specyfikaciji techniczne;.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékah wykonania oraz za zgoditaz Dokumentagj Projektovy, ST

i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.gdDizator przetargu zaktadaze Wykonawca jest
profesjonalg, wykwalifikowarg firmag budowlan i dlatego jego obowzkiem jest sprecyzowaszczegbtowo

zakres prac poprzez przedmiary i szczegétowe onmievieatej dokumentacji. Wykonawcy nie usprawieddiwi
brak wiedzy technicznej.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

Ogdlne wymagania dotygze zasad prowadzenia rob6t oméwiono w punkcie 1gblnej specyfikaciji
technicznej.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kich wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj Projektova,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru InwestorskieQuganizator przetargu zakladae Wykonawca jest
profesjonalg, wykwalifikowamn firma budowlan i dlatego jego obowzkiem jest sprecyzowaszczegétowo
zakres prac poprzez przedmiary i szczegétowe omowieatej dokumentaciji. Wykonawcy nie usprawieddiwi
brak wiedzy technicznej.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotygze materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, onudhw w punkcie 2 ogolnej
specyfikacji technicznej.

Wszystkie dostarczone przez wykonagwelementy windy &da fabrycznie nowe, nowoczesne i zgodne
z aktualnym stanem techniki. Wdzenia kadego typu bda odpowiednie do ich przeznaczenia, sprawdzone w
dziataniu, wysokiej sprawnoi, bezpieczne, zaprojektowane, wykonane godni¢azciwymi normami polskimi
lub co najmniej réwnordnymi normami obcymi oraz dostarczone przezwiadczonych producentow.
Dostarczane materialy muszmie¢ niezkedne atesty, azrédia dostawy tych materialtdw muaszbyc
dokumentowane.

W zakresie projektu mechanicznego, oblicxeytrzymataciowych i zwihzanych z nimi doborem materiatow,
bezpieczéstwem, wytwarzaniem, testowaniem, wypasdem oraz wymaganiami specjalnymi stosowaguy b
odpowiednie normy polskie lub co najmniej réwnahze normy obce. Jaké materialu konstrukcyjnego musi
spetni@ wymagania projektu mechanicznego zgodnie z parametprojektowymi. Dobér materiatu 4g¢ w
zakresie odpowiedzialdoi gwarancyjnej wykonawcy.

Wszystkie czsci urzzdzenia podlegafe przepisom dozorowym muszmie¢ odpowiednie dopuszczenie
polskiego Urzdu Dozoru Technicznego. Przygotowanie i przekazadigowiedniej dokumentacji do UWadu
Dozoru Technicznego nalg do obowyzkdéw wykonawcy.

Windy we wszystkich swoich e¢zciach musz by¢ tak zaprojektowane, aby mua bylo bezpiecznie unikt
przecihzen, podwyszonego ziycia i niedopuszczalnych stanéw eksploatacji. Wintysz gwarantowa cichy i

spokojry prae.
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Glosnos¢ urzgdzen powinna odpowiadaobowihzujgcym normom. Praca wind nie e powodowa zaktoce
fal radiowych oraz zakldééadziatania urzgdzen elektronicznych pracggych w budynku. Windy powinny gy
wyposaone w stosowne tabliczki znamionowe z aktualnynmmapeetrami technicznymi. Windy powinny by
wyposaone w dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR) wykerzgodnie z PN.

2.1.1. Wymagania ogélne dotyege dzwigu

Dzwig musi spetni@ wymogi przepiséw rozpogdzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 200kuro
w sprawie zasadniczych wymagalla dwigéw i ich elementéw bezpieatstwa (Dz. U. 2005 nr 263,
poz. 2198).

2.1.2. Kabina diwigu

Kabina musi by tak zaprojektowana i wykonana, aby zapéwmizestrzé oraz wytrzymaté¢ odpowiadaica
maksymalnej liczbie os6b i adigowi, ustalonym przez instalatorawdgu.

W przypadku dwigobw przeznaczonych do transportu 0s6b i tam, egekgimiary na to pozwalgj kabina musi
by¢ tak zaprojektowana i wykonana, aby jej konstrukua uniemaliwiata, ani nie utrudniata dogtu do niej

i uzywania jej przez osoby niepetnosprawne oraz tal, @zwoli na wszelkie odpowiednie przystosowanie
kabiny w celu umgiwienia tym osobom korzystania zwligu.

2.1.3. Sposoby zawieszenia i sposoby podparcia

Sposoby zawieszenia i sposoby podparcia kabinydlizenia i elementy moage musz by¢ tak dobrane i
zaprojektowane, aby zapewnodpowiedni ogdlny poziom bezpiedstwa i zminimalizowé ryzyko spadku
kabiny, uwzgédniajgc warunki uytkowania, uyte materiaty i warunki produkcji. Przy zastosowatin lub
lancuchow do zawieszenia kabiny, masstniec co najmniej dwie niezaiee liny lub tacuchy, kada(-y)
z wlasnym systemem zamocowania. Takie linyrnictechy nie mog by¢ taczone ani splatane, za wikiem
przypadkow, gdy jest to konieczne dla zamocowartiauformowania gtli.

2.1.4. Kontrola obcazenia (réwniez nadmiernej predkosci)

DZzwig musi by tak zaprojektowany, skonstruowany i zainstalowtalky aby niemgiwe byto jego normalne
uruchomienie, jeeli udzwig nominalny jest przekroczony.zidig musi by wyposaony w ogranicznik prdkosci.
Wymogi te nie obowgzuja dzwigdw, w ktérych konstrukcja ukladu nggowego uniemdiwia osiggniccie
nadmiernej pgdkosci. Dzwigi szybkobigne musz by¢ wyposaone w uradzenia do kontrolowania gutkosci i
ograniczania mdkosci. Dzwigi z nagdem ciernym musgby¢ tak skonstruowane, aby zapewstabilng¢ lin
nosnych na kole ciernym i kotach linowych.

2.1.5. Zespot napdowy

Wszystkie dwigi osobowe musg posiadd indywidualne zespoty nadowe. Wymagania te nie dotycz
dzwigow, w ktdrych przeciwwaga zagiona jest drug kabim. Instalator dwigu musi zapewt, aby dosip do
zespotu nagdowego i urgdzen towarzysacych, za wyjtkiem przypadkéw konserwaciji i awarii, nie byt
mozliwy.

2.1.6. Uradzenia do sterowania dwigiem

Urzagdzenia do sterowaniazdigéw przeznaczonych do korzystania przez osobpeh®sprawne mugzoy¢ w
odpowiedni sposéb zaprojektowane i umiejscowionmkEja uradzeh sterugcych musi by wyraznie okrelona.
Obwody sterowania wezwaniami dla grupyigow mogy by¢ wspdline lub palczone wzajemnie. Wypoganie
elektryczne musi hiytak zamontowane i pgdzone, aby: nie bylo nibwosci pomylenia z obwodami, ktére nie
majs bezpdredniego peajczenia z dwigiem, zasilanie w energimogto by odlkczane pod obgkeniem, ruch
dzwigu byt uzaleniony od elektrycznych ugdzen zabezpieczagych znajdujcych sé w odrgbnym
elektrycznym obwodzie bezpiedstwa, defekt instalacji elektrycznej nie prowadmtniebezpiecznych sytuacji.

2.1.7. Zagraenia dla os6b poza kabin

Dzwig musi by tak zaprojektowany i skonstruowany, aby przesirae ktérej porusza sikabina, nie byta
dostpna, za wyjtkiem prac konserwatorskich i awarii. Przed $s&m osoby do tej przestrzeni normalna praca
dzwigu musi by uniemaliwiona.

Dzwig musi by zaprojektowany i skonstruowany tak, aby zapoldiegayku zgniecenia, gdy kabina znajduje si
w jednej z pozycji ekstremalnych. Cel ten zostajiggmiety poprzez zapewnienie wolnej przestrzeni lub schro
poza obgbem polaen ekstremalnych.

Jednake, w szczego6lnych przypadkach, aby uliwag ¢ Paistwom Cztonkowskim wydawanie uprzedniej zgody,
szczegolnie dla budynkéw Fuistniepcych, tam, gdzie takie rozydanie nie jest mdiwe, mog byc¢
przeds¢wzicte inne widciwe srodki dla uniknécia omawianego zagtenia. Podesty przy waiu i wyjsciu

z kabiny musz by¢ wyposaone w drzwi przystankowe o odpowiedniej odpdmiomechanicznej dla
przewidywanych warunkéwaytkowania.
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Urzadzenie ryglujce przy normalnej pracy zdigu musi zapobiega celowemu lub przypadkowemu
uruchomieniu kabiny, ji wszystkie drzwi nie § zamknéte i zaryglowane, otwarciu drzwi przystankowych
w czasie ruchu kabiny znajdagj st poza okrélong strefy przystankow.

Jednake, w okrglonych strefach przy otwartych drzwiach muday¢ dozwolone wszelkie ruchy korekcji
dojazdu, pod warunkiem kontrolowaniggkosci poziomowania.

2.1.8. Zagraenia dla oséb znajdujcych si w kabinie

Kabiny dzwigowe musz by¢ catkowicie zabudowanécianami o petnej wysokei, wiacznie z dopasowan
podiog: i sufitem, za wyitkiem otworéw wentylacyjnych oraz pekmennymi drzwiami. Drzwi kabinowe musz
by¢ tak skonstruowane i zainstalowane, aby kabinanmigta s¢ porusza, jesli drzwi nie g zamkngte, za
wyjatkiem okrélonych stref przy otwartych drzwiach, w ktérych mudy¢ dozwolone wszelkie ruchy korekcji
dojazdu, pod warunkiem kontrolowaniggkosci poziomowania.

Tam, gdzie istnieje ryzyko wypaduia z kabiny do szybu lub szyb nie istnieje, drkabiny musz pozostawéa
zamkngtte i zazbione, gdy kabina zatrzymeeshiedzy przystankami.

Na wypadek odetia zasilania lub awarii ktére§oz czsci sktadowych, édwig musi by wyposaony
w urzagdzenia zapobiegge swobodnemu spadkowi lub niekontrolowanemu rucketiny w goe.

Urzadzenie zapobieggge swobodnemu spadkowi music¢bgiezalene od zawieszenia kabiny. |dzenie to
musi by w stanie zatrzyma kabire obchzong udiwigiem nominalnym przy maksymalnej gpikosci
przewidzianej przez instalatorgwdgu. Zatrzymanie spowodowane przez togdeznie nie mge wywoltywa
op&nienia szkodliwego dlaaytkownikow kabiny, bez wzgtu na warunki obgienia.

Zderzaki musz by¢ zainstalowane mdzy dnem szybu a spodem kabiny. W tym przypadkunavqirzestrzg
zapobiegajca ryzyku zgniecenia, gdy kabina znajdujgwijednej z pozycji ekstremalnych, musichypierzona
przy catkowiciescisnictych zderzakach. Wymogi te nie dotyazwigdéw, w ktérych kabina nie nie skt znalexé
w wolnej przestrzeni, zapobiegegj ryzyku zgniecenia, gdy kabina znajduje s jednej z pozycji
ekstremalnych, ze wzglu na konstrukej systemu nagalizagcego. Dwigi musz by¢ tak zaprojektowane i
skonstruowane, aby uruchomienie ich bylo nieliae, jezeli urzzdzenia zapobiegate swobodnemu spadkowi,
niezalene od zawieszenia kabiny nig gotowe do dziatania.

2.1.9. Inne zagrdgenia

Drzwi przystankowe i/lub drzwi kabiny, jeli ;2 nagdzane, musgby¢ wyposaone w uradzenie zapobieggge
zgnieceniu podczas ruchu. Drzwi przystankowgeljess uwzgkdnione w ochronie przeciwparowej budynku,
wiacznie z tymi, ktére majczgsci szklane, musgby¢ ognioodporne w kategoriach zachowania postacoicw
whasndci w odniesieniu do izolacji (ognioszczeféporaz przewodzenia ciepta.

Przeciwwagi musgby¢ tak zainstalowane, aby unidryzyka zderzenia z kahjdub spadku na kab¢n Dzwigi
musz by¢ wyposaone wsrodki umaliwiajgce uwolnienie i ewakuagjludzi uwiezionych w kabinie. Kabiny
musz by¢ wyposaone wsrodki dwustronnejgcznaci, umaziwiajace staly kontakt ze stbami ratowniczymi.
Dzwigi musz by¢ tak zaprojektowane i wykonane, aby w przypadkuostr temperatury zespotu rapowego
ponad maksimum ustalone przez instalatofaigl mogly zakdczy¢ rozpoczty jazd, ale nie realizowaly
nowych polecé. Kabiny musz by¢ tak zaprojektowane i skonstruowane, aby zapewystarczajca wentylacg
dla pasaeréw nawet w przypadku przedajacego s¢ postoju. Kabina musi ldyodpowiednio éwietlona, jéli
jest wywana lub drzwi s otwarte; musi rownieposiadd oswietlenie awaryjne.

Srodki dwustronnejgczndici ze stibami ratowniczymi, éwietlenie awaryjne, mugzbyé tak skonstruowane i
wykonane, aby funkcjonowaly nawet bez normalnegilar@ia. Ich czas dziatania musidwystarczajco diugi,
aby umaliwi ¢ normalne czynnizi procedury ratownicze;.

Obwody sterowe dvigéw, ktére mog by¢ uzyte w przypadku paru, musz by¢ zaprojektowane
i zbudowane tak, aby mpa bylo zapobiedgazatrzymywaniu s dzwigu na okrélonych poziomach i da
pierwszeéstwo sterowaniazvigiem ekipom ratowniczym.

2.1.10. Napisy

Zgodnie z wymogami rozpagdzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 200Burokazda kabina musi
posiadé tatwo widoczi tabliczk podajca udiwig nominalny w kilogramach i maksymalnliczbe
przewaonych paszerow. Jeeli dzwig jest zaprojektowany tak, aby ludzie gmieni w kabinie mogli wydosta
si¢ bez pomocy z zewgtrz, w kabinie musz znajdowé& sic odpowiednio zrozumiate i widoczne instrukcje.
Dzwig i czesci zabezpieczage musz posiadd oznakowanie Cj i posiadadeklarac zgodndci Wij.
Oznakowanie Cj naky umieci¢ na kadej kabinie dwigu w sposéb wyrany i widoczny oraz na kalej czsci
zabezpieczagej lub, jeeli to niemaliwe, na etykiecie trwale przymocowanej d@& zabezpieczagej.

2.1.11. Instrukcje obstugi

Zgodnie z § 24 rozpogdzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 200&urarszystkie maszyny mugby¢
zaopatrzone w instrukcje spgdzone w oficjalnymgzyku lub gzykach wspdlnotowych Ratwa
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Cztonkowskiego, w ktérym maszyna zostaje wprowadzibmobrotu lub oddana daytku.

Instrukcja dodczona do maszyny musi dyalbo ,Instrukcj oryginalny" albo ,Tlumaczeniem instrukcji
oryginalnej", w ktérym to przypadku oryginalna ingtcja musi by dolyczona do ttumaczenia. Do 4dego
dzwigu musi by dolgczona dokumentacja spgdzona w oficjalnym gzyku(-ach) Wspdélnoty, ktéry mie by
okreslony zgodnie z Traktatem przezi@awo Cztonkowskie, w ktérymavig jest zainstalowany. Dokumentacja
musi zawieré co najmniej:

Instrukcg obstugi, zawierajca rysunki i schematy konieczne do normalnegaytkowania
i odnoszce s¢ do konserwacji, kontroli, napraw, przegbw okresowych i dziafa ratunkowych
umazliwiajacych uwolnienie i ewakuagjudzi uwiezionych w kabinie.

ksiazke dzwigu, w ktorej mog by¢ odnotowane naprawy oraz w odpowiednich przypadiezbghdy.
okresowe.

2.2. Wymagania szczegotowe

Dane podstawowe:

dzwig elektryczny osobowy, bez maszynowni,

udzwig nominalny min. 800 kg/ 10 oséb,

Wysokas¢ podnoszenia: 3.45 m,

Liczba dogé/przystankow: DBwig zatrzymuje si na 2 przystankach,

Przepisy: PN EN81-20 - Zwigi przeznaczone do transportu 0sob i towarow.

Wysokas¢ nadszybia 3400mm (podany wymiar nadszybia jestrzmiey od posadzki ostatniego
przystanku wykaczonej na gotowo do spodu haka),

Glebokas¢ podszybia 110cm,

Wymiary szybu — 180mm szeradox 1740mm gtbokasé,

Konstrukcja szybu zelbetowa

Podzespoty mechaniczne

Przeciwwaga - Grarki zamocowane w konstrukcji ramowej, ktéra poaust w prowadnicach, w
podszybiu zastosowano fartuch ostonowy

Pomieszczenia pod szybeniwdgu: Przeciwwaga nie jest wypasma w chwytacze. Pod szybem
niedozwolone gpomieszczenia, w ktérych mpgrzebywa ludzie

Prowadnice

Do prowadnic kabinowych zastosowano specjalne lprafialowe cjgnione na zimno. Prowadnice
przeciwwagowe to profile wykonane z blachyetgj na zimno, utwardzane powierzchniowo i
cynkowane ogniowo. Prowadnicg mocowane wspornikami d@ian szybu co 2,5 m.

Wsporniki mocowane za pomgpg&otew rozpgznych

Liny

Zastosowanie odpowiedniej #c lin, z zawieszeniem sgrynowym zapewnia réwnomierne oboenie uktadu
linowego oraz minimalne ich wydianie. Uktad linowy wykonany jest z przegniem 2:1.

Kabina

minimalne wymiary drzwi do kabinygzeroka¢ 90 cm x wysoké¢ 210 cm

min. prdkos¢ nominalna 0.6 m/s

kabina bez przelotdciany kabiny pokryte materiatem ttugeym drgania

wymiary kabiny min1340 mm szeroké¢ x 1400 mm gébokosé x 2100 mm wysokéé

konstrukcja wsparta na ramie z profili stalowych;havytaczami i prowadnikanglizgowymi, sciany
kabiny panelowe, pokryte materiatem tlaoym drgania. Rama podparta nagakach linowych
mocowanych pod kabin Wentylacja kabiny poprzez otwory w dolneje€@ $ciany przedniej.
Dodatkowo zastosowany jest wentylator. Kabina rielatowa.

Elementy wystroju

Sufit i oswietlenie kabiny éwietleniem fluorescencyjnym o barwie cieptej, Stalerdzewna
szczotkowana

Sciany kabiny: Pionowe panekeian, Wszystkiesciany: Stal nierdzewna szczotkowana , Frontowa
sciana kabiny: Stal nierdzewna szczotkowana

Podtoga kabiny: wykaczenie indywidualne, podiogazgama z podiagw holu na parterze, grubo
warstw wykaczeniowych: 23 mm

Lustro szklane: g&ciowa szerokée i czesciowa wysok@¢. Lustro nascianie tylnej

Porecz na scianie tylnej. Pagcz stalowa okygta z prostymi zak@éczeniami, Stal nierdzewna
szczotkowana

Sygnalizacja w kabinie: panel dyspozyciji, Smjetlacz segmentowy, wymiary panelu przyktadowego:
wysokas¢ 877mm, szerokd 186mm, grub&t widocznej cgsci 20mm, Panel egciowej wysokgci
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- Obudowa: stal nierdzewna szczotkowana

- Przyciski kwadratowe

— Oznaczenia wypukte

— Przycisk przystanku podstawowego oznakowany zigfopiescieniem
- Przycisk alarmu oznaczorigitym pietscieniem.

— Przycisk zamykania drzwi

— Przycisk otwierania drzwi

Whytacznik dzwigu w kabinie (PIN KOD) - drzwi otwarte swietlenie w kabinie wiczone
Automatyczne wyczenie dwietlenia w kabinie po zrealizowaniu dyspozyciji

Ciezar wykaiczenia lokalnego Przewidywany maksymalmzar wykaiczenia lokalnego 150 kg

Drzwi

Minimalne wymiary drzwi do kabinyszeroka¢ 90 cm x wysoké¢ 210 cm

Typ drzwi: Dwupanelowe teleskopowe prawe

Drzwi kabinowe : Stal nierdzewna szczotkowana

Zastosowano ogranicznik sity domykania, by uchtoosoby w sytuacji przyecia przez skrzydia drzwi.
Zmniejsza to réwnieryzyko uszkodzenia drzwi czy przedmiotéw w obseatzwi.

Drzwi bez ramy

Typ progu
Z listwg maskujca o szerokéci 76mm

Wykonany z profilu stalowego z nakiagdiierzchni ze stali nierdzewnej, dopuszczalna grdhposadzkiomm
do 120mm.
Wykonany z profilu stalowego z aluminigmakiadl wierzchng

Sygnalizacja przystankowa

Kasety wezwa np. 0 wymiarach 58mm x 290mm x 15mm.

Kaseta wezwaumieszczona jest naidym przystanku

Obudowa: stal nierdzewna szczotkowana

Podwietlenie przyciskéw w kolorze biatym

Kasety wezwa montowane nécianie. Zamawiajcy wykonuje wiki pod puszki oraz punkty mocige wedtug
wytycznych producenta wdzenia dwigowego

Wyposaenie ukladu sterowania

Wentylator w kabinie o wydajioi 120 m3/h.

Dzwonek alarmowy na dachu kabiny

Automatyczne poziomowanie kabiny

Informacja gtosowa w kabinie

Dzwig pomija wezwania powgj okreslonego limitu tadownéci.
Hamowanie rezystorem

Oswietlenie awaryjne kabiny

Automatyczny dojazd awaryjny do najszego przystanku
Dwa przyciski bezpieczstwa stop w podszybiu

Zjazd paarowy na przystanek podstawowy (wg EN81:73 lub 73gst konieczrie zapewnienia
bezpotencjatowego sygnatu z@vowego doprowadzonego na napsmy przystanek do szafy sterowejnigu
oraz utrzyma zasilanie na czas zjazdu do przystanku ewakuaggjea przyktad poprzez: zasilanie awaryjne;
zwloke czasow na odcgcie zasilania; zasilanie sprzed wgznika gtéwnego pdu). Po zjeédzie na przystanek
ewakuacyjny kabina zostaje zablokowana z drzwiatwiagymi do czasu odwotania garu. Po odwotaniu
sygnatu dwig wraca do ruchu automatycznie, przy czym vsoiEg wybrane dyspozycje zosianulowane.
Komunikacja dwustronna z centrum zgtoszeniowynpa@aoa tacznagci GSM

Rygiel drzwi kabinowych z uszizeniem do awaryjnego otwierania

Wymuszone zamkacie drzwi.

Zamknkcie drzwi po nadaniu nowej dyspozycji

Opcja oszcgdzania energii.
W tryb standby przechogzsterowanie, nagl, sygnalizacja, nag drzwi kabinowych oraz kurtyr@avietina

W standardzie @wietlenie szybu, wyfcznik gtéwny, zabezpieczenia elektryczne
Bezkorytkowa instalacja szybowa.
Filtr przeciwzakidceniowy.
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Napsd

Typ nagdu

Naped bezreduktorowy, trojfazowy silnik synchroniczng zintegrowanym kotem ciernym, wykonanym z
odlewu odpornego nacieranie. Podwdjny uklad hamulcoéw elektromagnetychn Oktadziny szexk
hamulcowych wykonane z materialu niezawigcapo azbestu. gg@zne luzowanie hamulcéw w sytuacjach
awaryjnych.

Moc wyjsciowa nagdu 5.1 kW

Prad znamionowy 16 A

Prad rozruchowy 21A

Zasilanie napdu 3x400V, 50 Hz
Oswietlenie 230V, 50 Hz

Potazenie napdu
Izolowany wibracyjnie zespét nagowy mocowany bezgeednio do prowadnic w nadszybiu, po stronie

przeciwwagi - brak konieczigoi budowy maszynowni.

Sterowanie
Typ sterowania Zbiorcze w gor w dét. Dzwig pojedynczy

Panel serwisowy i uwalniania awaryjnego

Elementy serwisowe i awaryjnego uwalniania znajaig w panelu na przedostatnim przystanku. 1

W przypadku kadego urzdzenia dwigowego naley zapewnt swobodny dosp do przestrzeni
konserwacyjnych #igu, w tym do wszystkich drzwi przystankowych natmgeby prowadzenia prac
konserwacyjnych oraz w celu zapewnienia ewakuagjdnie z nornp EN81-20.

Jakiekolwiek zmiany w zakresie powej opisanego dogbu w projekcie éwigéw oraz ich otoczenia musby¢
konsultowane z producentenivdgu przed ich wprowadzeniem, a w przypadkawigiéw bedagcych w
eksploatacji take z UDT. Zmiany projektowe ma@gwptywat na koszt urgdzenia, powodowakoniecznéé
przeprojektowania ugzlizenia ladz otoczenia szybu, lubzeiniemaliwi ¢ prawidtowg eksploatae.

Uwaga! Analiza ruchu po stronie Generalnego Wykanaw

Kabina windowa - posadzka: zgodna z posadzdbby

Kabina windowa- cokot: Cokét ze stali nierdzewrsgiczotkowanej

Kabina windowa $ciana tylna na wprost wagia: Lustro na petnwysokac¢ i szeroké¢ kabiny
Kabina windowa $ciana boczna, prawa z panelem sterowania: Ptyta HEKHEROWANA
Kabina windowa — sufit: CL94 ze stali malowanej

Obudowa portalu windowego: Portal bezramowy, wdagnie zgodnie z projektem etnz

Kabina windowa- panel serwisowy w pomieszczeniudygmaciji podziemnej 17b.
Wykonawca zabezpieczy wiadna czas przekazania dozytkowania budynku przed jakimikolwiek
uszkodzeniami z uwzglinieniem przepisow p. po

2.3. Elementy wzorcowe

Prébki materialowe wykitczeni oraz ospetu.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotygze sprztu omowiono w punkcie 3 ogélnej specyfikacji teatamej.

3.2. Sprat do wykonania robét

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgi, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych robét i ¢dzie gwarantowa przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Umowie i ST. Wzypadku braku ustalew wymienionych
dokumentach, zasady pracy stz powinny by uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzor
inwestorskiego.

Sprzt nalezacy do Wykonawcy lub wynajy do wykonania rob6t musi byutrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotow&ei do pracy.

Wykonawca dostarczy, nadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopikutheentoéw potwierdzagych
dopuszczenie spgi do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisaaieldprzewiduje si mozliwosé
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wariantowego #ycia sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomspektora nadzoru
inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jagceptaej. Wybrany sprat po akceptacji, nie nmie by
pdézniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgce zachowania warunkéw technologicznych,
nie zostan przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszcztinrobét. Wykonawca jest zobligowany do
skalkulowania kosztow jednorazowych sgwz w cenie jednostkowej robot, do ktérych ten spriest
przeznaczony.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania dotygee transportu oméwiono w punkcie 4 ogélnej speagdiktechniczne;.

4.2. Wymagania dotycgce transportu

Materialy naley transportow& w warunkach zabezpieczaych je przed uszkodzeniami i zawilgoceniem,
w sposéb zgodny z instrukcjami producentaydzen dzwigowych. Zatadunek, transport i roztadunek matéva
nalezy prowadz¢ zgodnie z przepisami planu BiOZ, przepisami o mudfogowym oraz w sposob nie kolidcy
wewretrznymi przepisami obowrujacymi na terenie czynnegadu.

Koszty transportu spetu nie podlegaj oddzielnej zaptacie.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotygee prowadzenia prac zgwanych z wykonaniem rob6t oméwiono w punkcie 5
0golnej specyfikacji technicznej.
Wykonawca przed rozpoeziem prac na budowie poda Zamawi@mu odpowiedzialnego za mohtdaerownika
montau. Dotrzymanie przepiséw bezpiedgewva na kadym odcinku prac ley po stronie Wykonawcy.
Wykonawca obowjzany jest przeprowadzi wszystkie swiadczenia na wlagn odpowiedzialné. Jego
obowigzkiem jest pilnowanie pogeku na powierzonym mu odcinku jak i wykonanie wskigh zobowjzan
objetych Umowg. Jest on jednak zoboymany pracow& w porozumieniu i z uwzgtinieniem polece
wydawanych przez Zamawigiego.
Zabezpieczenie miejsca budowy (mamfapod wzgédem bezpieczstwa uwytkownikow obiektu i przepisow
BHP lezy po stronie Wykonawcy. Wykonawca jest w peini odgazialny za aktywn@ swoich
podwykonawcow na placu budowy (mahia Monta nowych uradzen dzwigowych obejmuje:
sprawdzenie pionowoi $cian szybu i oznaczenie osi gldwnychwidju na wszystkich elementach
konstrukcyjnych szybu,
— zamocowanie konstrukcji wsporczych prowadnic kabiyah i przeciwwag w uzgodnieniu
z Wykonawg robét budowlanych,
— monta prowadnic przeciwwagi i prowadnic kabinyvadgu,
— korekta ustawienia prowadnic kabinowych i przecigaaych,
— monta wciggarek z silnikami,
- monta tablic rozdzielczych i sterowniczych wraz z faldkami,
- monta oswietlenia dla szybu - pracegtg w odgbnym opracowaniu,
— monta ram drwigu wraz z linami i przeciwwagami,
- monta ogranicznika pydkosci,
- zamocowanie zderzakow kabinowych i przeciwwagi Wszgbiu,
— monta progdw szerokdi do 12 cm przy listwach dolnych drzwi szybowych,
— monta nowych pozostatych ugdzen dzwigowych w sktad ktérych wchodzkabina z kompletem drzwi
kabinowych i poszczegélnymi instalacjami, kasety zwah wraz z wygwietlaczami piter
i kierunku jazdy oraz stacyjka jazd specjalnycheianie kondygnacji piwnicy,
— probny rozruch i przygotowanie do odbioru.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogoélne

Ogodlne wymagania dotygee prowadzenia kontroli jakoi rob6t oméwiono w punkcie 6 ogoélnej specyfikacji
technicznej.

Kontrola jak@ci ma gwarantowawykonanie windy, prac budowlanych i monavych na najwgszym poziomie
technicznym. Kontrole dla sprawdzenia jé&icqprodukciji u wykonawcy lub jego poddostaweydopuszczalne w
kazdym czasie. Wykonawca zapewni dgstlo miejsc, w ktérych odbywaesprodukcja. Wykonawca windy ma
obowigzek respektowania uwag i zalédaspektora Nadzoru z ramienia Zamawai&go.
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Kontrola jakdci obejmuje:
— ocere jakosci materiatdw przed montam,
— sprawdzenie kompletdoi dokumentéw,
— brak uszkodz& mechanicznych, rys, wgnietétrwatych zabrudze elementéw édwigu przed montzem
i po montau,
- sprawdzenie odchytewymiarowych zamontowanych elementéiwibu wedtug danych producenta,
- brak uszkodz& elementow budynku stanaygych podige montaowe dla uradzen dzwigowych,
- sprawdzenie dziatania wdzer wedtug parametréw producenta oraz wedtug warunkgtonania robot
okreslonych w niniejszej specyfikacii.
Przed zamontowaniem vagiarki dzwigu na podstawach z ksztattownikow walcowanych Whawca dostarczy
rysunek roboczy sposobu moatida osadzenia w/w podstawy uzgodniony z Projektante
Wykonanie pomiaréw obwod6w oraz badanie skutegzrmerowania dladvigu.

Prace poprawkowe i naprawy wynike¢ z niewtdciwego magazynowania i transportu apejg konto
wykonawcy. Winda nie powinna zawiéramateriatdbw ogélnie przyfych jako nieekologiczne. Wszystkie
urzadzenia podlegage przepisom dozorowym powinny posiadadpowiednieswiadectwa badania typu oraz
swiadectwa kontroli jaké&ci, a uradzenia pochodge z importu - aktualne wnioski importowe potwieyde
przez wigciwy terenowy Inspektorat Dozoru Technicznego.

Wykonawca obowizany jest natychmiast powiadamZamawiagcego, jeeli wystpia op&nienia albo inne
utrudnienia w trakcie realizacji dostaw swiadczél. Wykonawca nie dzie zatrudniat podwykonawcow
do prac montaowych bez wcz@iejszego uzgodnienia z Zamavgieym pod graba zerwania umowy przez
Zamawiajcego.

Wykonawca bdzie prowadzit dziennik dostaw i prac marmaych oraz dokonywat odpowiednich wpiséw
do Dziennika Budowy. Wykonawca przedstawi plan awgt i montau windy. Wykonawca zorganizuje
i przeprowadzi odbiér windy z udzialem przedstaglidUrzedu Dozoru Technicznego.

6.2. Ocena wynikdw bada

Wszystkie elementy robot, ktére wykazupdstpstwa od postanowie ST powinny zosia rozebrane
i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotygee obmiaréw robét oméwiono w punkcie 7 ogoélnej sfikacji techniczne;.
Uprawniony przedstawiciel jednostki notyfikovegn po uprzednim zgtoszeniu zékpenia robét dostawy i
montau dzwigu przez Wykonawg dokona oceny ich zgodém. Jednostki obmiarowe:

— dostawa i montaurzzdzer dzwigowych — kpl.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne wymagania dotyegce odbioru robot

Ogolne wymagania dotygee prowadzenia odbioru rob6t omoéwiono w punkcie @lioej specyfikacji
technicznej.

8.2. Odbidr rob6t

Roboty zwhzane z monteem dwigu podlegaj:
- odbiorowi przed wbudowaniem na zgodéa aprobaf techniczg lub dokumentagj indywidualry w
zakresie rozwizania konstrukcyjnego, zastosowanych materiat@kasci wykonania,
— odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu - zamocowanig@eznic, uszczelnienie luzéw,
— odbiorowi wstpnemu po zamontowaniu - wbudowaniugatzen dzwigowych,
- odbiorowi kaiacowemu,
— odbiorowi ostatecznemu - pogwarancyjnemu.
Odbioru robét montau dzwigu dokonuje uprawniony przedstawiciel jednostiiyikowanej, po zgtoszeniu ich
przez Wykonawg do odbioru. Uprawniony przedstawiciel jednostkotyfikowanej przed wydaniem
decyzji zezwalajcej na eksploatagjprzeprowadza:
- badania odbiorczezavigu w warunkach gotowégi do pracy,
- sprawdza kompletr§é i prawidtowas¢ przedi@onej dokumentacii,
- dokonuje badania Zigu poprzez sprawdzenie zgodob ich wykonania z dokumentag]
i warunkami technicznymi dozoru technicznego, starmdzenia, jego wyposania i oznakowsa,
— przeprowadza proby techniczne przed uruchomieniewigd oraz w warunkach pracy w zakresie
ustalonym dla gwigu.
Na podstawie pozytywnych wynikéw badawykonanych czynriei organ wiaciwej jednostki notyfikowanej
wydaje decyzj zezwalajca na eksploatagjurzagdzenia, w ktérej ustala fogrdozoru technicznego, jalkbedzie
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objete to uradzenie. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wlaspszt w terminie ustalonym z
uprawnionym przedstawicielem jednostki notyfikowjapneaz Inspektorem nadzoru. Wdzenia  dwigowe
musz  spelni@  wymogi bezpieczestwa oraz hy oznaczone zgodnie z rozpgdzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 8 grudnia 2005 roku.

Protokét kaicowy odbioru i dopuszczenia do ruchu gdzen dzwigowych przez jednostki notyfikowane,
zgodnie z PN/EN 81.1, ¢dzie podstaw do wystawienia faktury kiwowej. Wykonanie dokumentacji
odbiorowej i koszty z tym zwrane spoczywajna Wykonawcy .

8.3. Informacje og6lne

Wykonawca przeprowadzi probny rozruch wszystkichdwv obecnéci przedstawiciela Zamawigjego przed
odbiorem technicznym przez Wd: Dozoru Technicznego. Zamawjey dokona odbioru inwestorskiego
(wewretrznego) windy przed odbiorem przez btz Dozoru Technicznego i przekazaniemwiyéw do

konserwaciji.

8.4. Gwarancje

Wykonawca gwarantujeze urzdzenia s sprawne i kompletne, gwaranfujnieprzerwang eksploatag

i odpowiadaj warunkom wymienionym w specyfikacji techniczne;.

Na prawidtowe dziatanie windy wykonawca udzieli Zammajgcemu trzyletniej gwarancji, liaz od daty odbioru
koncowego przedmiotu umowy. W ramach gwarancji wykoceawobowize st do bezplatnej konserwacji oraz
usuwania usterek i nieprawidtowe w dziataniu windy w tym naprawy uszkodzonychm@éw i elementow lub
ich wymiany na nowe. Wykonawca przysit niezwtocznie do usuwania usterek w okresie gneyjpym w
technicznie akceptowanych terminach. W okresie gn@jnym wykonawca dulzie odpowiadat pisemnie w
ciggu 3 dni od otrzymania reklamacji i informowat Zami@jgcego o swojej decyzji dotygeej roszczé
gwarancyjnych. W przypadku awarii gdzen w okresie gwarancji, na €& podlegajca naprawie / wymianie
bedzie liczony nowy okres gwarancji od momentu jgnaavy / wymiany.

Jezeli w urzdzeniu ujawni s jakikolwiek defekt przed uptywem okresu gwaranegia lub urzdzenie nie
utrzymuje gwarantowanych parametréw, wykonawca rbawizek zbadé przyczyr. Jeeli za taki defekt
odpowiada Wykonawca, koszt tego badania poniesikongwca. Wykonawca ma obawek wykon& roboty
naprawcze w obecto Zamawiajcego. Po wykonaniu naprawy Zamaw®@j maze domagé sie na koszt
Wykonawcy powtdrzenia odbiorow gwarancyjnych zeyssiami konsekwencjami. Wszystkie dodatkowe prace,
narzdzia i srodki pomocnicze wymagane do dokonania naprawyrelsteraz prace dodatkowe, np. ustawienia
windy, wcignika, rusztowania, demontazabudowanych elementéw innych poddostawcéw g@bji konto
Wykonawcy, przy czym obowzany on jest do przestrzegania ogoinych wytycznyithymania poradku na
budowie.

Swiadczenia obejmage wykonanie poprawek i usuwanie wad (usterek) jgotlzone musgbyé przez protokoty
z budowy, proby funkcjonalne i przez ogalpowaniong przez Zamawiagego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Pfatna¢ za wykonane roboty odbywaie bedzie na podstawie zapiséw zawartych w umowie z sterem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Obowjzujace przepisy dotycace bezpieczéstwa pazarowego

Nowelizacja art. 5 Prawa budowlanego dostosowigjda przepiséw Unii Europejskiej zawartych w Dyrekiy
Rady Wspolnot Europejskich z 21 grudnia 1988 r./X86/EEC), ktéra zobowruje wszystkie pestwa
cztonkowskie EWG do poelfia niezlgdnych srodkéw, aby wyroby przeznaczone do stosowania velktach
posiadaly takie cechyeby obiekty te mogly spetrigponizsze wymagania. Wymagania te zostaly zawarte w
zahczniku nr 1 do Dyrektywy, a Artykut 5 Prawa budomdgo formutuje je w sposob ngstijacy:

Obiekt budowlany naley projektowa, budowa, uzytkowa® i utrzymywa& zgodnie z przepisami, w tym
techniczno-budowlanymi, oboydujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy techm@z w sposob
zapewniajcy spetnienie wymagepodstawowych dotygeych:

a) bezpieczestwa konstrukciji

b) bezpieczastwa paarowego

c) bezpieczéstwa wytkownika

d) odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowothyaraz ochrongrodowiska

e) ochrony przed hatasem i drganiami

f) oszczdnaici energii i odpowiedniej izolacyjioi cieplnej przegrod.

Podstawowe przepisy dotyge bezpieczestwa paarowego g zawarte w nagpujgcych aktach prawnych:
1) Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz 14 grudnia 1994 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadédudynki i ich usytuowanie opublikowane
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w obwieszczeniu MSWIA z 4 lutego 1999 roku w spewigtoszenia jednolitego tekstu rozpmizenia
MGPIB w sprawie warunkéw technicznych, jakim pownodpowiadéd budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 1999 r., Nr 15, pdz. 140 - tekst jednolity)

2) Ustawa z 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeckapovej (Dz. U. 1991 r., Nr 81, p6z. 351
Z p&niejszymi zmianami),

3) Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych z 3 listopada 1992 roku w sprawie ochrony
przeciwpaarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i tere (Dz. U. 1992 r., Nr. 92, p6z. 460
Z p&niejszymi zmianami),

4) Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z 15 stycznia 1999 roku prawie okrélenia
szczegotlowych wymagaw zakresie przeciwp@arowego zaopatrzenia wodnego, ratownictwa techagzn
chemicznego, ekologicznego lub medycznego oraz nkéu jakim powinny odpowiadadrogi paarowe
(Dz. U. 1999 r. Nr. 7 p6z 64),

5) Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z 1 marca 1999 roku w spiawakresu,
trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego padgledem ochrony przeciwparowej
(Dz. U. 1999 r., Nr 22, p6z. 206).

W mysl wyzej wymienionych obowgizujgcych przepiséw budynek i wdzenia z nim zwizane powinny b§

zaprojektowane i wykonane w sposob zapewniay razie paaru:

1) odpornd¢ ogniows konstrukcji przez zalmny czas,

2) mozliwosé ewakuacji ludzi,

3) mozliwos¢ prowadzenia akcji ratowniczej oraz ograniczeniepreestrzeniania gipozaru w obiekcie
i na gsiednie obiekty.

10.2. Zalecane normy

Do tematu ohgtego niniejsz specyfikacy techniczg map zastosowanie wszystkie zgane z tym rodzajem
robét normy polskie (PN) i braowe (BN), w tym w szczegdlioi:

ICS 91.140.90 BPwigi osobowe i schody ruchome.

PN-M-45040:1997 Bwigi. Dzwigi elektryczne. Terminologia.

PN-M-45043:1997 Bwigi. Klasyfikacja.

PN-EN 81-1:2002 Przepisy bezpiefgiva dotyczce budowy i instalowania zgigow.
Czes¢ 1: Dzwigi elektryczne.

PN-EN 81-50:2014-10 Przepisy bezpigetwia dotyczce budowy i instalowania zevigow.
Badania i proby - G&¢ 50: Zasady projektowania, obliczania, badania i
préby elementéw dvigowych

PN-EN 81-1:2002/A1:2006 Przepisy bezpidgstera dotyczce budowy i instalowaniazavigéw. Cz$¢
1: Dzwigi elektryczne.

PN-EN 81-1:2002/A2:2006 Przepisy bezpidgstera dotyczce budowy i instalowaniazavigéw. Cz$¢
1: Dzwigi elektryczne (Zmiana A2).

PN-EN 81-50:2014-10 Przepisy bezpietsteva dotycace budowy i instalowania zsvigow -

Badania i proby - G&¢ 50: Zasady projektowania, obliczania, badania i
proby elementéw dvigowych

PN-EN 81-28:2004 Przepisy bezpietgizva dotyczce budowy i instalowania zevigdw.
Czes¢ 28: Zdalne alarmowanie waigach osobowych i towarowych.
PN-EN 81-70:2005 Przepisy bezpietgisva dotyczce budowy i instalowania zevigéw.

Szczegolne zastosowanigwdgow osobowych i towarowych. €& 70:
Dostpnas¢ dzwigow dla osob, w tym oséb niepetnosprawnych.

PN-EN 81-70:2005/A1:2006 Przepisy bezpiést@a dotyczce budowy i instalowaniazadigow.
Szczegblne zastosowanigwdgéw osobowych i towarowych. €& 70:
Doskpnas¢ dzwigow dla osob, w tym oséb niepetnosprawnych (Zaiad).

PN-EN 81-73:2016-04 Przepisy bezpietteva dotycgce budowy i instalowania zgigow.
Szczegodlne zastosowaniazwdgéw osobowych i dwigdw towarowo-
osobowych - Cg¢ 73: Funkcjonowaniezvigéw w przypadku pzaru

PN-EN 12016:2013-12 Kompatybiléto elektromagnetyczna. Avigi, schody i chodniki ruchome.
Odporngc¢.

PN-EN 12385-3+A1:2008 Liny stalowe. Bezpietgtzvo. Czs¢ 3: Informacje dotyczre stosowania
i konserwacji.

PN-EN 12385-5:2004 Liny stalowe. Bezpiefgtvo. Cz$¢ 5: Liny splotkowe dla dwigéw.

PN-EN 12385-5:2004/AC:2006 Liny stalowe. Bezpidsteo. Cz$¢ 5: Liny splotkowe dla dwigéw.

PN-EN 13015+A1:2008 Konserwacjazvdgéw i schodéw ruchomych. Zasady opracowyaani
instrukcji konserwacji.

PN-EN 13411-7+A1:2009 Zakozenia lin stalowych. Bezpiearswo. Czs¢ 7: Zacisk sercOwkowy
symetryczny.
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PN-EN 81-80:2005 Przepisy bezpietztsva dotycace budowy i instalowaniazavigdéw. Dzwigi
uzytkowe. Cz$¢ 80: Zasady poprawy bezpieagiva wytkowanych
dzwigbw osobowych i towarowych.

PN-EN 81-71:2007 Przepisy bezpietziva dotyczce budowy i instalowania Zevigow.
Szczegodlne zastosowaniawdgéw osobowych i towarowych. €& 71:
Dzwigi odporne na wandalizm.

PN-EN 81-58:2005 Przepisy bezpietgisva dotyczce budowy i instalowania zevigdw.
Badania i proby. G#&¢ 58: Proba odporgoi ogniowe] drzwi
przystankowych.

PN-N-01256-03: 1993 Znaki bezpieageva. Ochrona i higiena pracy.

PN-N-01256-03:1993/Az1:1997 Znaki bezpigtteva. Ochrona i higiena pracy.

PN-N-01256-03:1993/Az2:2001 Znaki bezpigtsteva. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Az2).

PN-N-01256-3/A1:1997 Znaki bezpieéstwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Al).

PN-EN ISO 7010:2012 Symbole graficzne. Barwy beepiistwa i znaki bezpiecastwa.
Zarejestrowane znaki bezpiedzéwa.

WTWO Robo6t budowlano-montawych - Tom I: Rozdziat 1 - Warunki Og6lne WykonarnRozdziat 2 -

Rusztowania.

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru BobITB. 10.2. Inne dokumenty

Aprobaty Techniczne w odniesieniu do wyrobu, dladér&go nie ustalono Polskiej Normy
lub wyrobdw, ktérych wiéciwosci uzytkowe r&nia sie od wiaciwosci podanych w Polskiej Normie.

Instrukcje, wytyczne iswiadectwa ITB, przepisy i instrukcje producentowb lidostawcow wyrobow
budowlanych, szczeg6lnie w odniesieniu do \wgre systemowych.

Umowa, warunki Umowy.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, goy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogoéw okdenych prawem polskim. Wykonawcaedrie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zoberdany do odpowiedzialoi za spetnienie wszystkich wymagprawnych

w odniesieniu do tywanych opatentowanych adzer lub metod.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaophtecznej § wymagania dotyege wykonania i odbioru
tynkbw oraz oktadzin, ktére zostanwykonane w ramach dokumentacji projektowe] dla ardal
pn. ,Remont, rozbudowa, przebudowa i zmiana sposaitkowania budynku jednorodzinnego na Muzeum —
Dom Rodziny Pileckich”.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika ZamaiwiEPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Roboty wykczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.
45410000-4 Tynkowanie.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosoyalmadokument przetargowy przy zlecaniu i realizeapot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo tyte w niniejszej specyfikacji technicznej S @jodne z obowzujacymi podanymi

w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gfpawdnionego siarczanu wapnia) z dodatkiem lub bez
kruszywa, widkien lub innych materiatéw, ktoéra jestbsowana do pokrycia powierzchigian i sufitow

i twardnieje po zastosowaniu.

Obrzutka - mieszanina drobnego kruszywa z cemeitbmwapnem albo petzeniem obu tych sktadnikéw
(a take z innymi sktadnikami) i wad twardniejca po zastosowaniuzywana najcgsciej do pokryciascian

i sufitow.

1.4. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejnujszystkie czynn&i umazliwiajace i majce na celu
wykonanie tynkéw i oktadzirgcian zaprojektowanych i zawartych w dokumentacgjgktowej do niniejszej
inwestycji.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

Ogoblne wymagania dotygee robdt podano w eci ,Wymagania ogélne” pkt 1.5 specyfikacji technief.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kavykonania roboét, ich zgodddz dokumentagj projektows, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padam czsci ,Wymagania
ogolne” pkt 2 specyfikacji technicznej.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

WODA (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosoivanozna kada wode zdatra do picia, oraz wog z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest iycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod easficych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

TYNKI:

Sul, Sc6 — tynk gipsowy

Tynk maszynowy zatarty na gtadko. Kategoria 4W.
Naraza przy otworach zabezpieczgiatly tynkarslg.

Su5, Sc3 - tynk gipsowy
Tynk maszynowy gipsowy, kategoria 3.
Naraza przy otworach naly zabezpieczysiatly tynkarsk.
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3. SPRET

Ogo6lne wymagania dotygeze sprztu podano w axci ,Wymagania ogollne” pkt 3 specyfikacji technicgne
Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu. Wykonawca jest zobogdany do aywania
jedynie takiego spezu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu nkofg i srodowisko wykonywanych
rob6t. Dozwolone jest stosowanie agregatow tynkelnséraz drobnego spgti budowlanego.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygee transportu podano wezi ,Wymagania ogoélne” pkt 4.

Materialy i elementy mag by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Podczas transportu materiaty
powinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami, atragtatecznéci i szkodliwymi  wplywami
atmosferycznymi.

Liczba srodkéw transportu ma zapewtigrowadzenie rob6t zgodnie z ich technodograz zasadl ciggtosci
frontu robot. Wykonawca stosowaie bedzie do ustawowych ograniazebchzenia na 6 przy transporcie
materiatdw/sprztu na i z terenu budowy. Roztadunek materiatéw iyalgrowadzé w sposob ostemy przy
uzyciu srodkoéw i sprztu zapewniajcych niezmienne wigiwosci materiatu, gwarantage wiaciwg jakaose
rob6t. Do roziadunku mima wywaé wézkéw widtowych, przenimikdéw tasmowych, zurawi samochodowych
lub roztadunek prowadé&irgcznie przy zachowaniu niegthnychsrodkéw bezpieczestwa zgodnie z warunkami
bhp. Transport wewtrzny poziomy ¢czny za pomag wozkOw transportowych, taczek. Transport pionoway z
pomoa przysciennego wyejgu budowlanego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Ogdblne wymagania dotygze wykonania rob6t podano w edzi ,Wymagania ogélne” pkt 5 specyfikacji
technicznej.

5.2. Przygotowanie podiay

Przed rozpoazxiem prac tynkarskich wykonawca musi zb&daprzydatnéé podiaza pod tynkowanie. Badanie
podiaza nastpuje na podstawie norm oraz begmanio na podstawie aglzin, prébyscierania, drapania
(skrobania) oraz zwihnia, a take aktualnych zaledeproducenta. Wadliwe wykonanie pogdopodczas prac
budowlanych mge mie wplyw na jakd¢ i trwatos¢ gotowego tynku (np. powstawanie rys). Nglgpametac
przede wszystkim o wymaganiach, doymzch réwnej powierzchni pod tynk. Podepod tynk musi by

- rowne,

- nosne i mocne,

— wystarczajco stabilne,

- jednorodne, rownomiernie chtonne; hydrofilne (2aiie),

- szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczysgzcze

- wolne od wykwitow,

— nie zamarznite, o temperaturze powsj + 5°C.

Zleceniobiorca powinien przedstawnwestorowi wszelkie atpliwosci dotyczce wykonania prac tynkarskich,
wskaz& mozliwosé powstania spodziewanych usterek oraz przedétpisemnie propozyejrozwigzania tych
probleméw.

Gladz gipsowa
Gladz maze by stosowana na podta nagne, suche i wolne od tluszczéw, bitumow, pytowhsgth tynkow
oraz substancji zmniejsaaych przyczepng takich jak:

- tynki cementowe i cementowo-wapienne (wiek pogj\28 dni, wilgotnéé¢< 4%), beton (wiek powagej
3 miesgcy, wilgotnaié< 4%) — zagruntowane preparatem gruggyim,

- podiaza gipsowe o wilgotnii ponizej 1% — najpierw zagruntowane,

- plyty gipsowo - wibknowe i gipsowo - kartonowe moa@ne wedtug zaleéeproducentéw piyt —
najpierw zagruntowane,

- powiloki malarskie — mocne, o dobrej przyczefmioZabrudzenia i warstwy o stabej wytrzymado
nalezy catkowicie usugé. Dotyczy to te wszelkich substancji antyadhezyjnych oraz powiok
malarskich. Podlza suche i bardzo nakiiwe, a szczegélnie mury z bloczkéw gazobetonowych
silikatowych, zaleca sizagruntowa i odczeké do wyschngcia okoto 2 godziny.

Prace naley wykonywa w suchych warunkach, przy temperaturze powietrpadiaza od +10°C do +25°C.
Wszelkie dane odnoszsic do temperatury +20°C oraz wilgo&md wzglednej powietrza 50%. W innych
warunkach naley uwzgkdni¢ szybsze lub wolniejsze ydanie materiatu.
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5.3. Sprawdzenie podipa pod tynk

Ogdlne sprawdzenie podiva

Aby ocené wady materiatu, odpryski, ttuszczenie oraz piasaz czy te wkasciwosci powierzchni wierzchniej
nalezy postzy¢ sie proly scierania, drapania lub zvzania:

— prébascierania przeprowadzana jest przez przetarcie glfmmivierzchni pod tynk,

- proba drapania polega na wyrywkowym badaniu prapgey twardego, ostrego przedmiotu,

— chionna¢ podiaza i jego wilgotné¢ okreslana jest przy pomocy préby zwdnia,

- proba zwikania polega na zraszaniu muru w wielu miejscaclktgzyods.

Sprawdzenie w zalgnosci od podiaza i stosowand&rodki zaradcze

Mur z cegly petnej, dziurawki, kratéwki, pustakéeramicznych, bloczkéw i elementéw z betonu lekkiegesi
by¢ wykonany zgodnie z toleramcyvymiarowg uwzgkdniong przez normy. Materiaty budowlane dopuszczone
do stosowania muszposiadé wymiary mieszcgce s¢ w tolerancji, aby nie powodowaty zbyt dich r&nic
w grubdci tynku. Spoiny murarskie (poziome i pionowe) meg by¢ ani zbyt g¢bokie, ani zbyt wystage
przed lico muru - przed nateniem tynku nalgy je ewentualnie wyrowria

Przy uktadaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskieste szczeliny nie mady¢ wieksze nk 5mm. Tego
typu szczeliny i inne ewentualne uszkodzeniazyaleypetnic najp&niej 3 dni przed rozpoeziem tynkowania
(nie stosowé&w tym celu obrzutki wgpnej).

Wykwity (naloty, ,,wtoski" - sél krystalizaca na powierzchni), narusaeg przyczepn& tynku do podiaa,
musz zost& bezwzgédnie usungte. Naley to zrobt na suchym murze, przy pomocy szczotki druciaregli
metoda czyszczenia szczgthie da odpowiednich rezultatéw, nafeustalt doktadnie przyczyg powstawania
wykwitéw i przy pomocy specjalistéw zastosawskuteczg metod oczyszczenia muru.

Suchy mur, silnie chtgyte woad podtaza ceramiczne magprzy niepewnej pogodzie wymagadpowiedniego
przygotowania. Ocena wieiwosci muru musi nagpic¢ przed przysipieniem do tynkowania.

5.4. Ogolne zaleenia dotyczce tynkowania

Wykonawca prac tynkarskich powinien posiadeniegtnosci zawodowe, aby prawidtowo océmpodiaze pod
tynk. Podane w punkcie 5.3 wymagania dotgezpodiaa pod tynk musgby¢ spetnione. Wszystkie odgistwa
od wyszczego6lnionych warunkéw (narzucone zbyt kedtkrminy oddania obiektu lub poszczegoéinych etapd
robot) maj znacacy wptyw na jakéé prac tynkarskich. Magwymagé przeprowadzenia prac dodatkowych,
znacaco utrudné prace tynkarskie lub testa sie przyczym pézniejszych uszkodzetynku.

Najp&niej w momencie wykonania obrzutki wphej musi by juz wiadome, jal przewidziano wierzchai
warstwe tynku, aby odpowiednio dostosoév@owierzchng obrzutki (lub jej szorstki) do rodzaju tynku
wierzchniego. Ogodlne reguly, dotyre wykonywania prac budowlanych nie odnpssde do wszystkich
warunkéw pogodowych i w szczegohedw okresie zimowym majograniczone zastosowanie.

5.5. Siatka z wtdkna szklanego

Gotowy zapraw naley rozprowadzé& réwnomiernie na powierzchni plyt za pomo@acy zbatej

o wielkasci zebow 10-12mm. W przypadku ptyt z wetny mineralnejesg dodatkowo przed rozprowadzeniem
zaprawy dokona tzw. ,gruntowania” zaprag szpachlow. Na tak przygotowanej warstwie natychmiast
rozktada s} siatlke z wtdkna szklanego, zatapia $§ przy wyciu pacy metalowej i szpachlujegana gtadko.
Prawidlowo zatopiona siatka z wtékna szklanego powaiby nie widoczna i catkowicie zatopiona w zaprawie
klejacej. Nalery przy tym zachowazaktady gsiednich pasow siatki, wynagze okoto 10cm. Zaklady siatki nie
mog pokrywa sig ze spoinami meidzy ptytami. W przypadku nazaikéw otworéw w elewacji (np. okien)
nalezy zatopé ukaosnie dodatkowe kawaiki siatki o wymiarach okoto 20gm. W miejscach przegiia siatki,
np. w obszarze kotew rusztowaniowych musi zbstgkonane dodatkowe zbrojenie — niglevtopic dodatkowy
pasek siatki. Podczas momtissiatki dokon& montau naranikéw ochronnych.

5.6. Glad gipsowa

Do odmierzonej iléci czystej, chtodnej wody wsypywaawarté¢ opakowania i mieszaza pomog wiertarki z
mieszadtem, ado uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Od&zekato 5 minut i jeszcze raz wymiesza
Jesli potrzeba mana zwikszy dodatek wody o okoto 3% na opakowanie i zamiegzmownie. W przypadku
szpachlowania wkszych powierzchni materiat moa naktadé poprzez kilkakrotne naktadanie figzej
warstwy lub poprzez natenie jednorazowo grubszej warstwy. Po natou materiat natey przegtadzi szerolg
paa ze stali nierdzewnej i pozostawdo wyschnjcia. Po wsipnym stwardnieniu materiatu, powierzchnia
nadaje s do szlifowania przy iyciu papierusciernego lub siatki do szlifowania oraz za pomaelifierki
mechanicznej tzwzyrafy. W przypadku wikszych nieréwnéci materiat nalgy ponownie aplikowawarstwami
0 niewielkiej grubéci, o ile zajdzie taka potrzeba — wielokrotnie (patkowitym wyschngciu warstwy
wczesniejszej). Zaleca sikladzenie jednorazowo warstwy nie grubszej Binm, nie stosowaw warstwach
ponizej 1m. Wyschrdtg warstwe nalezy przeszlifowa, odpylic nas¢épnie zagruntowai pomalowa.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotygee kontroli jakdci rob6t podano w &%ci ,Wymagania ogoélne” pkt 6 specyfikacji
techniczne;j.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét tynkarskich

Przed przyspieniem do robdt Wykonawca powinien wykértmdania wszystkich materiatow przeznaczonych do
robat tynkarskich i przedstaivivyniki tych badé Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

6.3. Badania w czasie rob6t

Czestotliwos¢ oraz zakres badazaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdinjej marki
i konsystencji, powinny wynika z normy PN-90/B-14501 "Zaprawy budowlane zwykiéNyniki bada
materiatdw i zaprawy powinny Bywpisywane do dziennika budowy akceptowane przsadkiora budowy.

6.4. Badania w czasie wykonywania robot

Badania tynkow powinny Iy przeprowadzane w sposob uitiwiajgcy ocem wszystkich wymaga
a w szczegOlrgei:

- zgodndci z dokumentagj projektove i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakodici zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowaici przygotowania podtey,

— przyczepnéci tynkéw do podiaa,

— grubaci tynkow,

— wygladu powierzchni tynkéw,

- prawidtowasci wykonania powierzchni i kragdzi tynkéw,

- wykonczenie tynkdw na nagach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano wsce,Wymagania ogolne” pkt 7 specyfikacji techniczngednostk
obmiarowy jest metr kwadratowy wykonanego tynku lub oklagizZim?] oraz metr zamontowanego nanika
ochronnego [m]. Powierzchnitynkdw oblicza si jako iloczyn dlugéci scian w stanie surowym i wysoka
mierzonej od podia lub warstwy wyréwnawczej do spodu stropu.

Powierzchrg pilastréw i stupdéw oblicza siw rozwiniciu tych elementéw w stanie surowym. Powierzehni
tynkéw stropéw ptaskich oblicza ¢siw metrach kwadratowych ich rzutu \wietle $cian surowych
na ptaszczyzy poziomy. Z powierzchni tynk6w nie pafca sé powierzchni nieotynkowanych, aginionych,
obrébek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych edemdw o powierzchni mniejszejnil n? i powierzchni
otworéw do 3 i jezeli oscieza ich g tynkowane.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robaét.

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano wsckz,,Wymagania ogdlne” pkt 8 specyfikacji technickne

8.2. Odbior podtazy

Odbiér podiga naley przeprowadzi bezpdrednio przed przyspieniem do rob6t oktadzinowych. Podéo
powinno by przygotowane zgodnie z wymogami wg pkt 5.2elledbiér podiga odbywa s po diwszym czasie
od jego wykonania, natg podiaze oczyci¢ i umy¢ wodg.

8.3. Wymagania przy odbiorze

Uksztattowanie powierzchni, kradzie, przecicia powierzchni oraz gty dwuscienne powinny by zgodne

z dokumentagj projektova. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od zmtagzny i odchylenie kragdzi

od linii prostej nie mog by¢ wigksze nk 3 mm i w liczbie nie wiksze nk 3 na calej diugii kontrolnej 2 m faty.

Odchylenie powierzchni i kraygzi od kierunku:

— pionowego nie magby¢ wicksze nk 2 mm na 1m i ogétem nie ggdej niz 4 mm w pomieszczeniu,

— poziomego nie magby¢ wicksze nk 3 mm na 1m i ogdtem nie ydej niz 6 mm na catej powierzchni guizy
przegrodami pionowymi€iany, belki, itp.).
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Niedopuszczalnes

— wykwity w postaci nalotéw roztworéw soli przenikeych z podiéa wykrystalizowanych na powierzchni
tynkéw, pleni itp.,

- trwate $lady zaciekbw na powierzchni, odstawanie, odpaezéepicherze powstate w skutek niedostatecznej
przyczepnéci tynku do podiaa.

Odbidr gotowych tynkéw powinien Bypotwierdzony protokotem, ktéry zawiera:

- ocere wynikoéw bada,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniemativsosci ich usungcia,

— stwierdzenia zgodroi lub niezgodnéci wykonania z zamoéwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Pfatna¢ za wykonane roboty odbywaie bedzie na podstawie zapiséw zawartych w Umowie z Btarem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wygaaia i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonéw. Spemsjik Pobieranie prébek, badanie
i ocena przydatrigi wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z proceséw produkcji betonéw.

PN-EN 459-1:2012 Wapno budowlane

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-B-04500:1985 Zaprawy budowlane. Badania cegtenych i wytrzymatéciowych

PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykte

PN-EN 998-2:2012 Wymagania dotyce zaprawy do muréw. €& 2: zaprawa murarska.

PN-EN 197-1:2012 Cement. Sktad, wymagania i krgtedgodnéci dotycace cementow
powszechnegoaytku

PN-ISO-9000  (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004ymy dotycace systemOéw zapewniania jdko

i zarzdzanie systemami zapewniania j&tio

Dokumentacje i specyfikacie w zamoéwieniach publcdri, Izba Projektowania Budowlanego,
Warszawa 2005.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budmwich Czs¢ B — Roboty wykdczeniowe,
zeszyt 1, Tynki", wydane ITB — 2003r.

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowyzku stosowania wymogow oldlenych prawem polskim. Wykonawcaedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobgrény do odpowiedzialdoi za spetnienie wszystkich wymagprawnych

w odniesieniu do tywanych opatentowanych udzer lub metod.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej X wymagania dotyee wykonania i odbioru powitok
malarskich wraz z zabezpieczeniem powierzchni redowanych w trakcie realizacji inwestycji, ktGrestary
wykonane na podstawie dokumentacji projektowejzdldania pn. ,Remont, rozbudowa, przebudowa i zmiana
sposobu gytkowania budynku jednorodzinnego na Muzeum — DaydZty Pileckich”.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika ZamowigCPV)

Grupa Klasa Kategoria | Opis
45400001 Roboty wykaczeniowe w zakresie obiektéw budowlan
4544000-3 Roboty malarskie i szklarsk

4544200-7 Naktadanie powierzchni krygych
4544210-8 | Roboty malarskit

1.2. Zakres stosowania

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy przy zlecaniu i realizeapot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo tyte w niniejszej specyfikacji technicznej S @jodne z obowizujacymi podanymi

w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Podiare malarskie — powierzchnia (np. betonu, tynku, d@@vitp.) surowa, zagruntowana lub wygtadzona,
na ktérej ma b§ wykonana powtoka malarska.

Powloka malarska — stwardniala warstwa farby, lakieib emalii nataona i rozprowadzona na pode
decydujca o wigciwosciach wytkowych i wyghdzie powierzchni malowanych.

Farba — ptynna lub potptynna zawiesina albo mieseasilnie rozdrobnionych ciat statych (np. pigment
barwnika i r@énych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

1.4. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepmujszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu
wykonanie powtok malarskicétian i sufitbw oraz impregnagych, zgodnie z wyszczegblnieniem w punkcie 2.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

Ogolne wymagania dotygze robét oméwiono w punkcie 1.5 ogélnej specyfikeaghnicznej.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&kich wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Organizator przetargu zakladae Wykonaweg jest profesjonalna, wykwalifikowana firma budowdan
i dlatego jego obowkikiem jest sprecyzowaszczeg6towo zakres prac poprzez przedmiary i spidawe
omowienie catej dokumentacji. Wykonawcy nie uspediivia brak wiedzy techniczne;j.

Moze sk zdarzy, ze dokumentacja projektowa i przetargowa nie jesifpdetna w kadym szczegodle
w zwigzku z tym Wykonawca duizie musiat wykona wlasne zatgenia dotyczce robét. Jeeli podczas
przetargu zalzenia te okag si¢ nieprawidtowe lub bda musiaty zosté zmienione ley to w gestii Wykonawcy
i ani organizator przetargu ani Inwestor nig z to odpowiedzialni. Wykonawca zweryfikuje dostame
informacje z wlasna wieda doswiadczeniem tak, aby mogt przygototvaferte.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zabezpiecézywszelkie informacje tak aby moc przedé taczrg cere

i zmodyfikowars ofert, zgodnie z ktGr ma on uzupetiiprojekt wedle wymagauzgodnionych z Inwestorem.
Wymagane jestawiadczenie o spetnieniu parametréw opisanych wdrsarze.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygeze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania om@wa w punkcie 2 ogolnej
specyfikacji technicznej.

Wymaga s}, aby spetniona byta norma EN 1SO 11890-2:2006ndzystkich stosowanych farb.

Bezwzgkdnie nalezy chronié¢ farby przed dziataniem czynnikow zewswtrznych — gtéwnie chroni przed
mrozem!

UWAGA: Prace malarskie wykona¢ w oparciu o Dokumentacg Projektowa.

REMONT, ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU ZY TKOWANIA BUDYNKU JEDNORODZINNEGO NA MUZEUM —
DOM RODZINY PILECKICH

Strona 133



B-02.04.02-ROBOTY MALARSKIE

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowamazna kada wode zdatry do picia. Niedozwolone jestzycie wod
sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod eaajicych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Rozcierczalniki

Nalezy stosowd rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczeg6inyotizajow farb odpowiadage
normom pastwowym lub majce cechy techniczne zgodne zswemdczeniem o jaki@i wydanym przez
producenta oraz z zakresem ich stosowania.

Farby budowlane gotowe
Farby niezalenie od ich rodzaju powinny odpowiadavymaganiom norm pestwowych lub swiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Wykoiczeniescian Sc2, Sc3, Sc4, Scb, Scb

Na s$cianach przewiduje sizastosowanie farby lateksowej charakteryzajsie odporndcig na scieranie.
Stopie potysku: 60, potpotysk.

Kolorystyka wg dokumentacji projektowe;.

Wykoiczenie sufitow Sul
Na sufitach przewiduje szastosowanie farby lateksowej malowanej dwukrotnie

Wykoiczenie sufitbw Su2, Su3
Na sufitach przewiduje szastosowanie farby o fakturze satynowej (potbtyskmat)
Kolorystyka: kolor biaty.

Farba olejna
Farby niezalenie od ich rodzaju powinny odpowiadavymaganiom norm pestwowych lub swiadectw

dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Farby naley uzywa¢ do wykaiczenia cokotow.

Impregnat
Wykoiczeniescian Scl
Sciany z betonu konstrukcyjnego najempregnowa srodkiem przeciwpytowym.

Srodki gruntujce
Przed malowaniem tynki nate pokry¢ gruntem giboko wnikacym wg wymaga producenta farby. Naig

stosowa preparaty gruntgpe zalecane przez producentéw konkretnych produkfiany, tynkow.

Preparat do gruntowania tynkéw zegtrznych
Gotowy do uycia $rodek gruntujcy wyrownupcy chlonnd¢ podiaza i poprawiajcy przyczepn&l
cienkowarstwowych tynkow strukturalnych i mozaikaky Wymagane dane techniczne:
—  Qestaos¢ objetosciowa - 1,5 g/cm3 + 10%,
- zawartd¢ substancji suchej - 55 + 61 %,
straty praenia w temperaturze 450 °C - 43 + 53 %,
straty praenia w temperaturze 900 °C - 62 + 77 %.

2.3. Elementy wzorcowe

Fr. Lamperii
Prébka materiatowa lamperii klatki schodowej 1mx1m

3. SPRAET
3.1. Wymagania ogoélne

Ogolne wymagania dotyseze sprztu, jego utytkowania omoéwiono w punkcie 3 ogolnej specyfikaeghnicznej.

3.2. Sprzt do wykonywania robét

Do wykonywania robot naky stosowa:

- pedzle i walki,

- mieszadfa nagalizane wiertark elektryczm oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktddnv farb,
— natryskowe agregaty malarskie zecgprkami,

— drabiny i rusztowania.
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4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee transportu oméwiono w punkcie 4 ogélnej speagdiktechniczne;.

4.2. Transport materiatow

Farby w szczelnych opakowaniach ina przewozi dowolnymi srodkami transportu, zabezpieczone przed
uszkodzeniami. Farby néle przewozé w warunkach dodatnich temperatur. LicAradkéw transportu naky
dostosowa tak by zapewrdi prowadzenie robét zgodnie z ich technolamiaz zasagciagtosci frontu robot.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Przechowywa w oryginalnych, szczelnych opakowaniach w pomiesa@ch zabezpieczonych przed wptywem
warunkéw atmosferycznych w temperaturze dodatagpdnie z instrukgj producenta. Bezwzglinie chront
przed mrozem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotygee prowadzenia prac zgwanych z wykonaniem robot oméwiono w punkcie 5
ogolnej specyfikacji technicznej.

Prace malarskie naig prowadzé zgodnie z instrukej producenta farb zawiegg informacje wymienione na
etykiecie opakowania lub karcie produktu. Elemetktgre w czasie robét malarskich moglec uszkodzeniu
lub zabrudzeniu, naty zabezpieczy i ostonié. Farby mana nakiadé pedzlem, watkiem lub natryskiem
pneumatycznym. Wykonywamalowanie zgodnie z zaleceniami producenta (zgodnizapisami w kartach
technicznych producentéw).

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przysjpieniem do wykonywania powlok malarskich i impregyjaych naley zakaczy¢ roboty

budowlane stanu surowego. Roboty nie powinnyfnpwadzone:

— podczas opadéw atmosferycznych (w przypadku roademvatrz budynku),

- w temperaturze pongj +5°C, z dodatkowym zastrzniem, aby w aigu doby nie nagpowatl spadek
temperatury porgj 0°C,

- w temperaturze powgj 25°C, z dodatkowym zastraniem, aby temperatura podéonie byta wysza nk
20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

5.3. Przygotowanie podiga

Podlaze musi b¢ nasne, czyste, suche i wolne od zgorzelin, wykwitéwlsmmojé. Mokre lub niewtaciwie
przygotowane podi® maze powodowd uszkodzenia powierzchni takie jakcherze lub gkniecia nastpnych
warstw. Nie stosowa na wilgotne lub zanieczyszczone paito Naley usurg¢ powtoki farb klejowych,
wapiennychzle przyczepne do podta warstwy starej farby.

5.4. Przygotowanie materiatow

Materiat w opakowaniu jest gotowy dazyeia. Farly przed malowaniem nalg dokladnie wymiesza Przy

nanoszeniu mechanicznym, wzkgm uradzeniu nalgy ustawt odpowiedmni ilos¢ dozowanej wody, w celu
zachowania spojrci kolorystycznej pokrywanej powierzchni. W celuckawania spojrizi barwy na calej
powierzchni, do materialu w intensywnych odcienjazhreguty dodaje simniejsz ilos¢ wody. Nadmierne
rozcieaczenie materiatlu prowadzi do pogorszenia jegosashasci (barwa, krycie) oraz utrudnia aplikacjNa

zagruntowane podie naktada farbe nierozcigiczon.

5.5. Wykonanie rob6t

Roboty malarskie mma rozpocgé, kiedy podiaa spetniaj wymagania podane w pkt 5.3.

Prace naley prowadzé zgodnie z instrukegj producenta farb, impregnatow i gruntow zawigrajinformacje

wymienione na etykiecie opakowania lub karcie pktdu Farby meana naktadé pedzlem, watkiem lub
natryskiem pneumatycznym. Wykonyévanalowanie zgodnie z zaleceniami producenta (zgodnkzapisami
w kartach technicznych producentow).

Sciany musz by¢ pokryte réwno farlp przewidziag w opisie, wysipowanie zaciekow, widocznych zgruhie
nakladania farby, zabrudzéub zmian jej faktury czy odcieni jest niedopuszoe.
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Wszystkie elementy, ktére w czasie robdt malarskinbgy ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, ngle
zabezpieczy i ostoni. Przy malowaniuscian niedopuszczalne jest malowanie sty&ggh sé z maloway
powierzchng futryn drzwiowych,slusarki okiennej, sufitdw podwieszonych itp. koraee jest zabezpieczanie
tych krawedzi tasmg klejagca. Tapety z widkna szklanego malatvaezpdrednio farla lub zastosowasie do
innych zalec# ich producenta

Zabronione jest naktadanie farby na metale nieaolizane emulgjochronn.

Malowanie musi by wykonane przed zateniem listew przypodiogowych, listew podsufitowyclosprztu
elektrycznego.

Przy wykonywaniu prac zaleca g zapoznanie s z zaleceniami producenta farb.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotygze prowadzenia kontroli jakoi rob6t oméwiono w punkcie 6 ogélnej specyfikacji
technicznej.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotosyaio malowania powinna obejmoiva

- sprawdzenie wygHu powierzchni,

- sprawdzenie wskliwosci,

- sprawdzenie wyschgtia podiaa,

— sprawdzenie czystoi.

Sprawdzenie wygbu powierzchni pod malowanie najewykona przez ogidziny zewrtrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci nalezy wykona przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej podlawanie kilku kroplami
wody. Ciemniejsza plama zwinej powierzchni powinna nagii¢ nie wczéniej niz po 3 s.

Roboty malarskie

Badania powtok przy ich odbiorach najeprzeprowaddi po zak@éczeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wcgeiej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wczeiej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadzag¢siprzy temperaturze powietrza niezsiej od +5°C przy wilgotrigi powietrza

mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowa

— sprawdzenie wyghbu zewrtrznego,

— sprawdzenie zgoddoi barwy ze wzorcem,

— dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie pikivina zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznéci i twarddci oraz przyczepnci zgodnie z odpowiednimi nhormamifswowymi.

Jeili badania dadg wynik pozytywny, to roboty malarskie nale uzn& za wykonane prawidtowo.

Gdy ktorekolwiek z badadato wynik ujemny, naley usum¢ wykonane powloki cgciowo lub catkowicie

i wykonat powtdrnie.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotygee obmiaréw robét oméwiono w punkcie 7 ogolnej sfikaciji technicznej.
Jednostlk obmiarovg jest metr kwadratowy (f) powierzchni przeznaczonej do wykonania rob6t gkrg/ch
niniejsz specyfikac techniczg.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogdblne wymagania dotygze prowadzenia odbioru robét omoéwiono w punkcie @lioej specyfikacji
technicznej.

8.2. Odbior podtazy

Zastosowane do przygotowania pogdtomaterialy powinny odpowiadavymaganiom zawartym w normach
panstwowych lubswiadectwach dopuszczenia do stosowania w budowigctiRodiae, posiadajce drobne
uszkodzenia powinno By naprawione przez wypetnienie ubytkdw zapgavdo robdt tynkowych
lub odpowiedni szpachléwh. Podtaze powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.
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Jezeli odbiér podiga odbywa s po diwzszym czasie od jego wykonania, rigieodiaze przed gruntowaniem
0CZ)5Ci¢.

8.3. Wymagania przy odbiorze

— Sprawdzenie wyghu zewrtrznego powtok malarskich polegag na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natenia barwy i zgodnwi ze wzorcem producenta, braku prziu
i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartegprgntu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekoéw
pecherzy odstajcych ptatow powtoki, widocznych okierfladow pdzla itp., w stopniu kwalifikujcym
powierzchn¢ malowarn do powtok o dobrej jaki@i wykonania.

- Sprawdzenie odpordoi powloki na wycieranie poleggje na lekkim, kilkakrothym potarciu jej
powierzchni mgkka, wetniar lub bawetnian szmatlg kontrastowego koloru.

— Sprawdzenie odpordoi powtoki na zarysowanie.

— Sprawdzenie przyczepsm powloki do podida polegajce na prébie poderwania ostrym nratziem
powtoki od podiaa.

- Sprawdzenie odporgoi powtoki na zmywanie wagdpolegajce na zwitaniu badanej powierzchni powtoki
przez kilkakrotne potarcie makmiekka szczotlg lub szmath.

Wyniki odbioréw materiatéw i robét powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatresi podano w cgci ,Wymagania ogdlne” pkt 9 specyfikacji
technicznej.
Pfatna¢ za wykonane roboty odbywaie bedzie na podstawie zapiséw zawartych w umowie z starem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbamodmymi i wodorozcigczalnymi farbami
emulsyjnymi.
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyrobyiéakwe i systemy powlokowe na wegtrene

sciany i sufity - Klasyfikacja.
Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gwy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowyzku stosowania wymogow oldlenych prawem polskim. Wykonawcaedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobgrény do odpowiedzialdoi za spetnienie wszystkich wymagprawnych
w odniesieniu do tywanych opatentowanych udzer lub metod.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS5 wymagania dotyee wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem okladzin z ptytek ceramicznytbtire zostasn wykonane na podstawie dokumentaciji
projektowej dla zadania pn. ,Remont, rozbudowa,eptmiowa i zmiana sposobwytkowania budynku
jednorodzinnego na Muzeum — Dom Rodziny Pileckich”.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika Zamowi€CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400001 Roboty wykaczeniowe w zakresiobiektéw budowlanycl
45430000 Pokrywanie podtégdcian
45431007 | Kladzenie ptytel

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentegugoym podstaw do udzielenia zamoOwienia i zawarcia umowy
na wykonanie robot zawartych w pkt. 1.1 paezej ST.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo zyte w niniejszej specyfikacji technicznej S§ myodne z obowkujagcymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Wyktadzina — suche pokrycie dowolnej wexstmanej powierzchni budynku.

Okiadzina — pionowe lub prawie pionowe, nigm® pokrycie konstrukcji.

1.4. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t zwanych z wykonaniem
oktadzinsciennych za pgednictwem ptytek ceramicznych.

1.5. Ogodlne wymagania dotycice roboét

Ogdblne wymagania dotygee zasad prowadzenia rob6t oméwiono w punkcie 1gblnej specyfikacji
techniczne;j.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektovs,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Organizator przetargu zaktadee Wykonawca jest profesjonalnwykwalifikowarg firmg budowlan i dlatego
jego obowizkiem jest sprecyzowaszczegotowo zakres prac poprzez przedmiary i sfdawe omowienie
calej dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwiaalkrwiedzy technicznej. M@ st zdarzy, ze
dokumentacja projektowa i przetargowa nie jest Ketna w kadym szczegéle w zwrku z tym Wykonawca
bedzie musiat wykona wlasne zalgenia dotyczce robot. Jeeli podczas przetargu zaknia te okazg si
nieprawidtowe lub bda musialy zosté zmienione ley to w gestii Wykonawcy i ani organizator przetasmui
Inwestor nie § za to odpowiedzialni. Wykonawca zweryfikuje dosrame informacje z wlagnwiedz i
doswiadczeniem tak, aby moégt przygotovaferte. Obowizkiem Wykonawcy jest zabezpieézyvszelkie
informacje tak, aby méc przedige taczmy cere i zmodyfikowana ofert, zgodnie z ktGr ma on uzupetdi
projekt wedle wymagauzgodnionych z Inwestorem. Wymagane jestiadczenie o spetieniu parametréw
opisanych w przedmiarze.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, onohw w punkcie 2 ogolnej
specyfikacji technicznej.

2.1.1. Wymagania szczego6towe

Okladziny zabezpieczgie

W pomieszczeniu gospodarczym projektuje fartuch z plytek ceramicznych umieszczony wokd&wal
gospodarczego do wysalam 2m. Piytki o wymiarach 10x10cm, blysace, niefazowane, o powierzchni
gtadkiej. Kolorystyka ptytek biata. Fuga 2mm.
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3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotygee sprztu omowiono w punkcie 3 ogodlnej specyfikacji tectamej.

3.2. Sprat do wykonywania oktadzin i wyktadzin

Do wykonywania robot oktadzinowych nalestosowa:

— szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czesgoaierzchni podiga,

— szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego

— narzdzia lub uradzenia do cicia ptytek,

- packi zbkowane stalowe lub z tworzywa o wysékbzabkéw 6+12 mm do rozprowadzania kompozycji
klejacych,

- faty do sprawdzania réwia powierzchni,

- poziomice,

- wkiadki dystansowe,

— mieszadta koszyczkowe o ragjzie elektrycznym,

— pojemniki do przygotowania kompozycji kiejych,

— (gabki do mycia oraz czyszczenia okladziny,

- papierscierny do szlifowania.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania dotygee transportu oméwiono w punkcie 4 ogélnej speagdiktechniczne;.
Materialy i elementy mugzby¢ przewaonesrodkami transportu wg instrukcji producenta.

4.2. Pakowanie i magazynowanie

Piytki pakowane w pudta tekturowe. Na opakowaniueszcza . nazw i adres producenta, nagwyrobu,
liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jadap, znaki ostrzegawcze dotyre wyrobow tatwo ttucych sé
oraz napis ,Wyrob dopuszczony do stosowania w buniciwie Swiadectwem ITB”. Plytki sktadowaw
pomieszczeniach zamkitych w oryginalnych opakowaniach, w temperaturzdatioiej. Wysoké¢ sktadowania
do 1,8 m. Piytki glazurowane, w opakowaniach, zn@o przewozi dowolnymi srodkami transportu,
zabezpieczone przed uszkodzeniami.

4.3. Transport materiatow

Piytki przewoz¢ w opakowaniach krytymérodkami transportu. Podtegwytozy¢ materiatem wyciotkowym
grubaici ok. 5 cm. Opakowania uklaélascisle obok siebie. Nasrodkach transportu umiei¢ nalepki
ostrzegawcze dotygze wyrobow tatwo tlucych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania podstawowe

Przed przysipieniem do wykonywania rob6t pokrywardigian i podtdg ptytkami naley zakaczye:
wszystkie roboty budowlane, z vggkiem malowanigcian,
- podiogi z materiatdbw mineralnych adznie z cokolikiem (w przypadku ktadzenia glazury),
— roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, centrgtnegrzewania z przeprowadzeniem préieiniowych,
instalacje elektryczne bez montaosprztu,
— wszystkie przebicia, kanaty i bruzdy naprawioneykeaczone tynkiem lub masami naprawczymi.
Temperatura nie powinna byizsza ni +5°C w ciggu catej doby.

5.2. Przygotowanie podiga — warstwa wyrdwnawcza

Podiazem pod oktadziny i wyktadziny ceramiczne mocowaaegkompozycjach klejowych madoy¢ sciany lub
posadzki betonowe, otynkowane mury lub piyty gipsdkartonowe. Podte betonowe powinno Byczyste,
odpylone, wolne od zanieczyszézébez gknig¢é i ubytkdw. Podczenia i spoiny midzy elementami
prefabrykowanymi powinny ldyptaskie i rowne. W przypadku wygiowania matych nieréwroi nalezy je
zeszlifowd&, a wiksze uskoki i ubytki wyrdbwnazapravy cementow lub specjalnymi masami naprawczymi.
Powierzchnia podtey pod wyktadziny z ptytek ceramicznych powinna lzatarta na ostro, bez rakévekpigé i
ubytkéw oraz pozbawiona zanieczysaczBodktad cementowy powinien dyykonany zgodnie z projektem,
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ktory okresla wymagan wytrzymatai¢ i gruba¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. \&iyimatcs¢
podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 niernp@ by mniejsza ni: nasciskanie — 12 MPa, na
zginanie — 3 MPa. Podie, na ktérym wykonuje sipodktad z warstwy wyréwnawczej powinnoéowolne od
kurzu i zanieczyszcheoraz nasycone wad Podktad cementowy powinien dyddzielony od pionowych
statych elementéw budynku paskiem papy. W podkadmwinny by wykonane szczeliny dylatacyjne.
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkladévmertowych oraz w ggu co najmniej 3 dni nie
powinna by nizsza nk 5°C. Zapraw cementow nalezy przygotowywg mechanicznie. Zaprawa powinna mie
konsystengj gesta — 5+7 cm zanurzenia ke pomiarowego. Il& spoiwa w podkiadach cementowych
powinna by ograniczona do ikzi niezkednej, ilgs¢ cementu nie powinna bywigcksza ni 400 kg/mi. Zaprawe
cementow nalezy uklada& niezwlocznie po przygotowaniu eaizy listwami kierunkowymi o wysokai rowne;
grubaici podkfadu z zastosowaniegctenego lub mechanicznego zagczenia z rownoczesnym wyréwnaniem i
zatarciem. Podklad powinien niigpowierzchng rowng, stanowics ptaszczyza lub pochylon, zgodnie z
ustalonym spadkiem. Powierzchnia podktadu spranalziwumetrow tatg przyktadag w dowolnym miejscu,
nie powinna wykazywawickszych przéwitow niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszoyyz
(poziomej lub pochyte)) nie powinny przekraéz mm/m i 5 mm na catej diuga lub szerokéci
pomieszczenia. W gjju pierwszych 7 dni podktad powiniendytrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez
pokrycie folg polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanievgerzchni wod.

5.3. Gruntowanie i uszczelnianie

Przed natgeniem zaprawy uszczelniggj elastycznej nakgy zwilza¢ podtaze, a przed naleniem folii w ptynie
gruntow&. Kazda izolacje naley naktadé min. w 2 warstwach. Wszelkie moZzeniasciana —sciana oraz
posadzka —sciana naley dodatkowo zabezpiecZytamami uszczelniatymi o szerokéci 120 mm i
systemowymi narmikami. W miejscach prz&j podhczen rurowych do baterii w strefach izolowanych wklei
nalezy uszczelkiscienne. W miejscach gdzie nie ma izolacji powiergetgruntowa preparatem gruntggym.
Oktadziny/wyktadziny spoinowaprzy zastosowaniu fugi wysokowytrzymatej o podsgonych wymogach
higienicznych. Wszelkie pgtzenia sciana —s$ciana lub posadzka -<$ciana wypelni materialem trwale
elastycznym — silikonem sanitarnym zabezpieczonym élastyczg bakteriob6jca.

5.4. Okladziny

Plytki przed przyklejeniem natg posegregowa wedtug wymiaréw, gatunkéw i odcieni. Wyznaézinie
pozioms, od ktérej leda uktadane plytki oraz przygotoweaelastyczn zapraw klejowa zgodnie z instrukegj
producenta. Elastycanzapravg klejows rozprowadzi pag zgbkowary ustawionm pod kgtem ~50°. Zaprawa
klejowa powinna b§ natazona réwnomiernie i pokrywacal powierzchng. Powierzchnia z naimm warstvg
zaprawy klejowej powinna pozwélina wykonanie okladziny/wyktadziny wagju 15 minut. Po naf@niu
elastycznej zaprawy klejowej ukladamy piytki waratmi poziomymi, pocgvszy od wyznaczonej linii.
Naktadajc ptytke, trzeba 3§ lekko przesug (ok. 1+2 cm), ustawi w zagdanej pozycji i docisgt tak, aby
warstwa zaprawy klejowej pod phgkmiata grubé¢ 4+6 mm. Przesuecie nie mae powodowa zgarniania
zaprawy klejowej. W celu doktadnego umocowania kitytutrzymania oczekiwanej szeraiad spoiny naley
stosowa wkiadki dystansowe. Po wykonaniu fragmentu oktagaiyktadziny naley usumé nadmiar
elastycznej zaprawy klejowej ze spoingddy ptytkami. Po zwgzaniu zaprawy klejami natg usura¢ wkiadki
dystansowe i wypetdi spoiny zapraw do fugowania. Pasy lub wzory z plytek innego kolazy faktury
ukfada jw., zgodnie z Dokumentacja projektow

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogoélne

Ogoblne wymagania dotygze prowadzenia kontroli jakoi rob6t oméwiono w punkcie 6 ogoélnej specyfikacji
techniczne;j.

6.2. Badania w czasie rob6t

Czestotliwos¢ oraz zakres badgowinny by zgodne normami.

— PN-EN 12004+A1:2012 Kleje do ptytek. Wymagania,mcegodnéci, klasyfikacja i oznaczenie.

— PN-EN 14411:2013-04 Piytki ceramiczne. Definicjeladyfikacja, whaciwosci, ocena zgodrigi i
znakowanie.

— PN-70/B-1010Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badaniaypodbiorze.

Dostarczone na plac budowy materiaty pglé&ontrolowa pod wzgédem ich jakéci. Zasady dokonywania

takiej kontroli powinien ustali kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem Nawez Inwestorskiego.

Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialyroby maj za&wiadczenia o jakei

wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniudcimasci technicznych dostarczonego wyrobu na

podstawie tzw. badadoranych. Wyniki bada materiatéw powinny by wpisywane do dziennika budowy

akceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
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6.3. Badania w czasie odbioru

Badania posadzek z pitytek powinnychyzeprowadzane w sposéb utliwiajgcy ocers wszystkich wymaga
a w szczegolniei:
— zgodndci z dokumentagj projektov i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przezedginy
i pomiary),
- stan podtay na podstawie protokotdéw batlenigdzyoperacyjnych,
- spadki podtaa lub podktadu i rozmieszczenie wpustéw podtogowyaeh,
— jakosci zastosowanych materiatldw i wyrobdéw na podstadédlaracji zgodnéri lub certyfikatow
zgodndci przediczonych przez dostawcow.
Prawidtowdci wykonania oktadziny przez sprawdzenie:
— przyczepnéci oktadziny, ktéra przy lekkim opukiwaniu nie pawia wydawé gtuchego dwieku,
— odchylenia krawdzi od kierunku poziomego i pionowego, przyyciu taty o dtugéci 2 m (nie
powinno przekracza2 mm na diugéci taty 2 m),
— odchylenia powierzchni od ptaszczyznyatat dtugdci 2 m (nie powinno wiksze nk 2 mm na catej
diugdsci taty),
- prawidtowdici przebiegu i wypetnienia spoin poziomicpionem z dokladrizia do 1mm,
— grubdici warstwy kompozycji klejcej pod ptytk, ktéra nie powinna przekraczavartcci okreslonej
przez producenta w instrukcji, na podstawieyria kompozycji klejcej.
Prawidtowdci wykonania wyktadzin przez sprawdzenie:
- plaszczyzny poziomej lub spadkow,
— nierébwnaci powierzchni mierzonych jako praeity miedzy tat dtugcci 2 m a posadzk(nie powinny
by¢ wieksze nk 3 mm na catlej diugai taty),
— odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lutalosiego spadku (nie powinno dwicksze nk
3 mm na dtugéci taty 2 m i nie wgksze nk 5 mm na catej diugaei lub szerokéci posadzki),
— przebiegu i wypetnienia spoin z doktadoia do 1 mm,
— gruba¢ warstwy kompozycji klejcej pod piytls, ktéra nie powinna przekraczavartasci okreslone;j
przez producenta w instrukcji, na podstawieyria kompozycji klejcej.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotygee obmiaréw robét oméwiono w punkcie 7 ogolnej sfikaciji technicznej.
Jednostl obmiarows wykonania oktadzin i wyktadzin z ptytek jest miwadratowy (), jednostl wykonania
cokotéw jest metr (m). Plaszczyzroktadzin ptytkami oblicza siw metrach kwadratowych rzeczygie
oblicowanychécian i posadzek.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru oktadzin i wyktadzin

Ogolne wymagania dotygee prowadzenia odbioru rob6t omowiono w punkcie @lioej specyfikacji
technicznej.
Roboty uznaje si za zgodne z DokumentgcpProjektows, ST i wymaganiami Inspektora nadzoruzek
wszystkie pomiary i badania (z uwzdhieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 STydaozytywny
wynik. Jezeli chocia jeden wynik badaniackizie niepozytywny, okladzina z plytek ceramicznyilé powinna
by¢ odebrana.
W takim przypadku nalsy przyja¢ jedno z rozwgzan:
oktadzire poprawt i przedstawd do ponownego odbioru,
— jezeli odchylenia od wymaganie zagraajg bezpieczastwu wytkowania i trwatdci oktadziny oraz jeeli
inwestor wyrazi zgogl obnizy¢ wartags¢ wykonanych robot,
- w przypadku gdy niegsmozliwe powyzsze rozwizania, usugt oktadzire i ponownie wykoné.

8.2. Odbior podtazy

Odbidr podiaa naley przeprowadi bezpgrednio przed przygpieniem do rob6t oktadzinowych. z#i odbior
podiaza odbywa si po dhwszym czasie od jego wykonania, rgi@odiaze oczycic¢ i umy¢ wods.

REMONT, ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU ZY TKOWANIA BUDYNKU JEDNORODZINNEGO NA MUZEUM —
DOM RODZINY PILECKICH

Strona 142



B-02.04.03- PLYTKI CERAMICZNE

8.3. Odbior oktadzin i wyktadzin z ptytek ceramicnych

Odbiér gotowych okfadzin nagiuje po stwierdzeniu zgodém ich wykonania z zaméwieniem, ktérego
przedmiot okréla dokumentacja projektowa, a f&k dokumentacja powykonawcza, w ktérej podage s
uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zg@dmaykonania okladzin stwierdza ¢sina podstawie
poréwnania wynikow badakontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiamialegrancjami podanymi
w pozostatych punktach. Oktadziny powinnyébgdebrane, jdi wszystkie wyniki bada kontrolnych g
pozytywne.

Odbidr powinien obejmowasprawdzenie:

- wygladu zewrtrznego przez ocenwvzrokows,

- prawidtowaici uksztattowania powierzchni,

— przyczepnéci do podiaa,

- prawidlowasci osadzenia kratedciekowych w podtodze, wkiadek dylatacyjnych itp.,

— szerokdci i prostoliniowdci spoin.

Odbiér gotowych oktadzin powinien byotwierdzony protokotem, ktéry zawiera:

- ocerg wynikow bada,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniemzaihwosci usunecia,

- stwierdzenia zgodroi lub niezgodnéci wykonania z zamdwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsi podano w cgci ,Wymagania ogdlne” pkt 9 specyfikacji
technicznej.
Pfatna¢ za wykonane roboty odbywaie bedzie na podstawie zapiséw zawartych w umowie z starem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wygamia techniczne
PN-EN 14411:2007 Piyty i ptytki ceramiczne. Detjei, klasyfikacja, wiéciwosci i znakowanie.

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowizku stosowania wymogow oldlenych prawem polskim. Wykonawcagdrie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobgrény do odpowiedzialdoi za spetnienie wszystkich wymagprawnych

w odniesieniu do tywanych opatentowanych adzex lub metod.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej Y& wymagania dotyce wykonania i odbiorucian
systemowych, ktére zostarwykonane na podstawie dokumentacji projektowej zéaania pn. ,Remont,
rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobytkowania budynku jednorodzinnego na Muzeum — DaydZRy
Pileckich”.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika ZamowiéCPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400001 Roboty wykaiczeniowe w zakresie obiektéw budowlan.
45420000-7 Roboty w zakresie zakladania stolaukiowlanej oraz roboty
ciesielskit.

45421004 | Roboty w zakresie stolarki budowla.

45421149 | Okfadziny z piyt gipsow-kartonowycl

45410(0C-4 Obudowa instalacji z ptyt gipsowo kartonow

1.2. Zakres stosowania

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy przy zlecaniu i realizeapot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo zyte w niniejszej specyfikacji technicznej S§ @mjodne z obowzujagcymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Ptyta wypetniajaca — element wypetniagy pola konstrukcji nénej. Element nie m@ przenosi zadnych innych
obcizen poza ggzarem wiasnym.

Ruszt (konstrukcja nosna) - podwieszana rama, ktéra podtrzymuje potafitons. Moze by kompletnym
zestawem lub skladaic z poszczeg6lnych elementow.

Sufit podwieszany - sufit zawieszony, za pomgczawiesia lub mocowany bezpednio albo za pomac
ksztattownika) przciennego, do konstrukcji &oej (stropu, dachu, belki §ciany) w pewnej odlegkei od
znajdujcego st powyzej stropu lub dachu.

Element zawieszenia cz$¢ rusztu, 4czaca go z konstrukgjnosng budynku.

Zestaw sufitu podwieszanege zestawienie, co najmniej dwdch oddzielnych eletdw zhczonych w sposob
trwaly przy montau w obiekcie. Elementy zestawu madgy¢ produkowane przez wgej niz jednego producenta,
ale powinny by sprzedawane w taki sposob, aby kgpyjmogt je naby w jednej transakciji.

1.4. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obegnwykonanie scian i sufitow systemowych zgodnie ze
wskazaniem w punkcie 2.

1.5. Ogodlne wymagania dotycice roboét

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Technicz&&)(oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora stanowio zamowionym zakresie gdntegralm czgscia umowy, a wymagania w nich zawartg s
obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca nie peowykorzystywd bledéw w Dokumentacji Projektowej lub
ich pomija&. O ich wykryciu powinien natychmiast powiad@minspektora, ktéry w porozumieniu z
projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawi#kzystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty
winny by¢ zgodne z DokumentagjProjektowy i ST. Dane okrdone w Dokumentacji Projektowej i w ST
uwazane g§ za wartdci docelowe, od ktérych dopuszczalnge adchylenia w ramach okdlenego przedziatu
toleranciji.

Cechy materiatow mugady¢ jednorodne i wykazywiazgodnd¢ z okrglonymi wymogami, a rozrzuty tych cech
nie mog@ przekraczé dopuszczalnego przedzialu tolerancji. W przypadidy roboty lub materiaty niecha

w petni zgodne z DokumentadpProjektove lub ST i wplynie to na zmiagnparametréw wykonanych elementéw
budowli, to takie materiaty winny ldyniezwtocznie zagpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt
Wykonawcy.
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2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padam czsci ,Wymagania
ogolne” pkt 2 specyfikacji technicznej.

Zastosowane piyty gipsowo-kartonowe muspetnig wymagania normy PN-EN 520. Oktadziny z ptyt GK,
GK-F, ktore g widoczne i przewidziane do zakresu prac Wykonaasad, musg by¢ zabezpieczone
(np. impregnatem) oraz szpachlowane.

2.2. Sciany systemowe z plyt GK
W ramach niniejszej inwestycji naljgwykona nastpujgce oktadziny systemowe:

Sc2 — podwdéjna ptyta gk na podkonstrukcji systenmjowe
Sc5 — podwadjna plyta gk do stosowania w pomiesaezérmokrych

2.3. Sufity podwieszane

W lokalizacjach zgodnych z eiia rysunkows dokumentacji projektowej przewiduje: Siufity podwieszane.
Su2, Su3 - ptyta gk na podkonstrukcji stalowe;j

2.4. Sufit heznika

Wykonczenie plys drewniam szkutnica. Brak widocznych podziatow ptyt.

Dolng rzedmg sufitu cznika naley dostosowado rzdnej wykaiczonego sufitu holu.
Pomkdzy wykaiczeniem sufitugcznika i holu nalgy zastosowéafuge cieniowy do 0,5cm.
Kolorystyka i faktura zgodna z wykozeniem ram okiennych i tarasowych.

2.5. Elementy wzorcowe
Jako elementy wzorcowe zaleca wiykon& i przedstawd na terenie budowy:

Stykciana gk + sufit podwieszony
Stykciana gk + sufit tynkowany
Styk éciana +cokot [Col]+ posadzka
Styk éciana +cokot [Co2]+ posadzka
Styk sciana +cokot [Co3]+ posadzka

akrwNRE

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania dotygze sprztu podano w agci ,Wymagania ogélne” pkt 3 specyfikacji technicgne
Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spyi, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakd¢ i srodowisko wykonywanych robdt. Wykonawca przystigcy do wykonania okfadzin
systemowych, powinien wykaZasie maozliwoscig korzystania z elektronagdzi i drobnego spetu
budowlanego. Natzizia zalecane do trasowania: poziomica wodna, lsdowlany, sznur traserski, przymiar
tasmowy, otdwek, tata 2-3 m z libell katownik metalowy, metréwka, pion murarski. Nedzia zalecane do
montau konstrukcji i ptytowania: niyce do blachy (prawe i lewe), iidmiarka zwijana, metréwka, poziomica
1,2-1,5 m, nargdzia do osadzania kotka (wiertarka udarowa, miotSpCkombinerki, wkgtarka, wketak
krzyzowy i ptaski, podnénik do piyt, podesty robocze, drabiny.

3.2. Wymagania szczeg6towe

Sprzt do wycinania, przycinania i obrobki ptyt wypetjjaych:

- noze — do przycinania ptyt na wymiar, wycinania otwerdvycinania uksztattowanych krgadzi ptyty,

- pedzle — do malowania przygich krawedzi bocznych.

Sprzt do instalacji konstrukcji rime;:

- elementy do instalacji kotkéw, kotew i innych el@kt pozwalajgcy na monta zawiesi do elektow
konstrukcyjnych budynku/budowli (zgodnie z zaleesni producentow),

- narzdzia do instalacji profili nénych i innych profili konstrukcji:
* nozyce do blachy (prawe/ lewe lub uniwersalne),
* podesty robocze (w zaleosci od wysokdci podwieszenia),

Narzdzia do poziomowania i trasowania konstrukcjimej (w zaleénosci od wielkdci i stopnia komplikaciji):
e poziomice (tradycyjne, laserowe),
* linki murarskie.
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4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee transportu podano wezi ,Wymagania ogoélne” pkt 4 specyfikacji technicgne

4.2. Transport materiatow

Podczas transportu produkty powinny¢hymieszczone tak, aby nie przesuwaly ishie byly uderzane przez
inny fadunek. Opakowania nie powinny ¢byrzucane lub gwattownie opuszczane, nawet z nlkisfe
WYSOKGCI.

4.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Instrukcja winna b§ dostarczona odbiorcom wzyku polskim. Na kadym opakowaniu powinna znajdogvaie
etykieta zawierajca:

- nazw i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej palwyrob uzyskat,

— dat produkgcji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpiecmtwa,

— znak budowlany.

Produkty o deklarowanej zgoditd z norny EN 13964 winny b§ znakowane znakiem CE, czego
potwierdzeniem jest Deklaracja zgodoiowydawana przez producenta wyrobu.

Produkty powinny by skiadowane tak, aby nie byly beZpadnio naraone na zmiany pogody. Powinny by
sktadowane na suchym, gtadkim padip aby nie byly nataone na zamoczenie, zalanie oraz #zne
uszkodzenia mechaniczne.c¢giie lub ostre przedmioty nie powinny dymieszczone na wierzchu opakawa
Wysokas¢ maksymalnie trzy petne palety jedna na drugie;.

Metalowe elementy systemu takie jak: profile staoinwkrety powinny by skladowane pod zadaszeniem
i chronione przed zawilgoceniem.

Rozpakowanie materiatu: opakowanie kartondw - rgizédlie nie niszczc piyt, sciaggng¢ folie i opakowania
kartonowe. Zawsze podnésplyty pionowo obydwomaekami. Zawsze iywaé czystych ekawiczek podczas
montau (np. biatych bawetnianych) w celu ochrony powatna ptyt przed zabrudzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoélne

Ogodlne wymagania dotygee kontroli jakdci rob6t podano w eZci ,Wymagania ogoélne” pkt. 5 specyfikaciji
technicznej.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przyspieniem do wykonywania systemow sufitowycliciennych powinny by zakaiczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtyvikozamurowane przebicia i bruzdy. Przed rozpciem
prac montaowych pomieszczenia powinny byczyszczone z gruzu i odpadéw. Pomieszczenia powige
suche i dobrze przewietrzone.

5.3. Montaz sufitdw i §cian systemowych

Mocowanie sufitow iscian systemowych nalg wykona przy pomocy elementdéw systemowychcgnikow,
rusztow, itp.) zalecanych przez producenta, zgodnigego instrukgj. Instrukcja montau oraz elementy
konstrukcyjne sufitw magrézni¢ sie w zaleznosci od producenta. Nie zwalnia to Wykonawcy od paprago
montau elementoéw, w razie atpliwosci co do montau naley skonsultowa sie z ich producentem oraz twarc
dokumentac;ji projektowe;.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Wymagania ogoélne

Ogodlne wymagania dotygee kontroli jakdci robot podano w e#ci ,Wymagania ogodlne” pkt 6 specyfikacji
technicznej.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Dostarczone na plac budowy materiaty aglkontrolowa pod wzgédem ich jakéci. Zasady kontroli powinien
ustal¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem NadzInwestorskiego.
Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiayroby maj za&wiadczenia o jakei
wystawione przez producenta oraz na sprawdzenigcimasci technicznych na podstawie baddoraznych.
Badania w czasie wykonywania rob6t w szczeg&npowinny dotyczy sprawdzenia materiatow:

— Narazniki i krawedzie ptyt (czy nie ma uszkodie

- Zgodna¢ wymiardéw z dokumentagijprojektovs.

- Wystepowanie uszkodzepowloki cynkowej elementéw stalowych.
Wyniki bada powinny by wpisywane do dziennika budowy i akceptowane ptasgektora Nadzoru.

6.3. Badania po wykonaniu robot

Kontrola jakdci wykonanych robét sprowadza slo:

- Sprawdzenia zgodidoi wykonanychécian i sufitbw podwieszonych z dokumentapjojektows.

— Sprawdzenie poprawic wykonaniascian i sufitéw podwieszanych.

- Wiasciwe wypoziomowanie (odchytka montava< + 1mm na dtugéci 5m).

- Kontrola wizualna przylegania i prostopagtbptyt.

- Kontrola wizualna czystei i braku zabrudzelub uszkodza.

- Kontrola instalacji i prawidtowego wykonywania incty elementéw / instalacji wybudowanych w strultur
sufitu podwieszonego.

Wyniki bada powinny by wpisywane do dziennika budowy i akceptowane prasgektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano wsci, Wymagania ogolne” pkt 7 specyfikacji technicgzniednostkami
obmiarowymi niniejszej STas
- dostawa i montasufitow podwieszanych luizian systemowych —m

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano wsckz,,Wymagania ogolne” pkt 8 specyfikacji technickne

8.2. Odbior podtazy

Odbiér podiga naley przeprowadzi bezpdrednio przed przyspieniem do robét oktadzinowych. Pogko
oczysci¢ z kurzu i Ienych resztek zaprawy lub betonu.

8.3. Zgodnd¢ z dokumentach

Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagjrojektovs, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru;gk wszystkie
pomiary i badania wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik

8.4. Wymagania przy odbiorze

W trakcie odbioru naley sprawdzt poprawné¢ systemow — zastosowanie materialtdw budowlanych
zalecanych przez dostagvenontowanego systemu. Okladziny systemu powinnytazosykonane zgodnie
Z powyzszym opisem i wytycznymi producenta.

Odbiér montau konstrukcji
— sprawdzenie rodzaju zastosowanych profili i ichydetndci do zastosowania w systemie,
— sprawdzenie rozstawu profili i wieszakow.
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Odbiér montau sufitéw iscian systemowych
— sprawdzenie typu zastosowanych piyt,
— sprawdzenie poprawioi utozenia ptyt oraz zachowania dystansu wdgim podiogi i stropu,
— sprawdzenia zgodioi z dokumentagj projektovs,
— sprawdzenia zgodgoi z dokumentami odniesienia (wymiary, wydj).

Dopuszczalne odchytkashastpujace:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzmgwedzi od kierunku

Powierzchni od i ii i i . ;
olaszczyzny | krawdzi Powierzchni i krawdzi od kierunku Przecinajcych si plaszczyzn
od linii prostej pionowego poziomego od kata w dokumentacji

Nie wieksze nk 1,5 mm i
ogotem nie wgcej niz 3 mm w
pomieszczeniach do 3,5 m
wysokasci oraz nie wgcej niz 4
mm w pomieszczeniach
powyzej 3,5 m wysokeci

Nie wigksza nk 2 mm i
w liczbie nie wikszej
niz 2 szt na calej
dtugdsci taty kontrolnej
2m

Nie wigksze nk 2 mm i
ogoétem nie wikszej niz 3
mm na catej powierzchni

ograniczonegcianami,

belkami itp.

Nie wieksza nk 2 mm na
diugasci faty kontrolnej 2 m

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy piatrici podano w cgci ,Wymagania ogolne” pkt 9 specyfikacji
techniczne;j.
Pfatna¢ za wykonane roboty odbywaie bedzie na podstawie zapiséw zawartych w umowie z starem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynkyritdgania i badania przy odbiorze.

PN-93/B-02862 Odporié ogniowa

PN-EN 10162:2005 Ksztattowniki stalowe wykonane zimno. Warunki techniczne dostawy.
Tolerancje wymiarow i przekroju poprzecznego.

PN-EN 10142:2003 TBany i blachy ze stali niskoyglowej ocynkowane ogniowo w sposolgly
do obrébki plastycznej na zimno. Warunki technicdostawy

PN-EN I1SO 7050:1999 Wity samogwintujce z tbem stzkowym, z wgkbieniem krzygowym

PN-91/M-82054.19 Sruby, wkety i naketki. Statystyczna kontrola jaka

PN-EN 1SO 898-1:2013-06 Wias§td mechaniczne e#ci zlgcznych wykonanych ze stalieglowej oraz

stopowej - Cgé¢ 1: Sruby i $ruby dwustronne o okéenych klasach
whasndci. Gwint zwykty i drobnozwojny.

PN-EN 1SO 3506-4:2009 Wias§w mechaniczne e#ci zlacznych odpornych na kora@zjze stali
nierdzewnej - Cg¢ 4: Wkrety samogwintujce

PN-C-04630 Woda do celéw budowlanych.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speajéikpobierania prébek, badanie i ocena

przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanpjocesow
produkcji betonu.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa mineralne. Piaski doaagpudowlanych.

PN-EN 13964:2014-05 Sufity podwieszane. Wymagamatody bada.

PN-EN I1SO 1716:2010 Badania reakcji na ageyrobow. Okrélanie ciepta spalania (wadt
kalorycznej).

PN-EN I1SO 11654: 1999 Akustyka. Wyrobyvdekochtonne uaywane w budownictwie. Wskaik
pochtaniania dwigku.

PN-EN 1SO 354:2005 Akustyka. Pomiar pochtaniaiaicku w komorze pogtosowej

PN-EN 1602:2013-07 Wyroby do izolacji cieplnej wdownictwie. Okrélanie g:stasci pozorne;.

PN-EN 1604:2013-07 Wyroby do izolacji cieplnej wudownictwie. Okrélanie stabilnéci.
wymiarowej w okrélonych warunkach temperaturowych i wilgotomwych

PN-EN 822:2013-07 Wyroby do izolacji cieplnej wdownictwie. Okrélanie dtugdci i szerokdci.

PN-EN 823:2013-07 Wyroby do izolacji cieplnej wdownictwie. Okrélanie grubdci.

PN-EN 824:2013-07 Wyroby do izolacji cieplnej wdownictwie. Okrélanie prostoktnosci.

PN-EN 825:2013-07 Wyroby do izolacji cieplnej wdownictwie. Okrélanie ptaskéci

PN-93/B-02862 Ochrona przeciwgamowa w budownictwie. Metoda badania niepé&tno

materiatdéw budowlanych.
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Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Naiotyczice systemOw zapewnienia jgkoi zaradzania
systemami zapewnienia jada.

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowyzku stosowania wymogow oldlenych prawem polskim. Wykonawcaedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobgrény do odpowiedzialdoi za spetnienie wszystkich wymagprawnych

w odniesieniu do tywanych opatentowanych udzex lub metod.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznaj wymagania dotyegce wykonania i odbioru dla prac
wykonczeniowych polegagych na montau elementéw gotowych, ktoére zostamykonane na podstawie
dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,Remopgbudowa, przebudowa i zmiana sposobytkowania
budynku jednorodzinnego na Muzeum — Dom RodzingdRich”.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika ZamowiéCPV)

Grupa Klasa Kategoria | Opis
45400001 Roboty wykaczeniowe w zkresie obiektow budowlanyc
45450006 Roboty budowlane wyki@zeniowe pozosta.

1.2. Zakres stosowania

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosoyalmadokument przetargowy przy zlecaniu i realizeapot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo tyte w niniejszej specyfikacji technicznej S @jodne z obowizujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepgnuykonanie prac zwzanych z montem wyposaenia oraz
elementéw gotowych w trakcie realizacji przedmiotpimwestyciji, zgodnie z punktem 2.

1.5. Ogodlne wymagania dotycice roboét

Ogolne wymagania dotygze robét oméwiono w punkcie 1.5 ogélnej specyfikeaghnicznej.
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny, za j&kevykonania robot, ich zgoddé z dokumentagj projektovy,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogdblne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania onm@wi w punkcie 2 ogélnej
specyfikacji technicznej.

Wszystkie materialy oraz spitz stanowicy wyposaenie obiektu #yte do wykonania prac okilenych
niniejszz ST musz posiada aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowia®@iskim Normom.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akcgptinspektora Nadzoru. Odbiér techniczny
materialtdbw powinien hy dokonywany wedlug wymadai w sposdéb okrdony aktualnymi normami.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robo6t wegltniniejszej specyfikacjigsmateriaty powszechnie
stosowane w budownictwie, posiagtz¢ $wiadectwa o dopuszczeniu do stosowania w budowigctw
(znak B lub CE).

Wszystkie elementy natg zamontowa w miejscach wskazanych w dokumentacji projektoviggrametry
materiatéw - zgodnie z dokumentacja projekjow

2.2. Rozwjzania szczegétowe
2.2.1. Wycieraczka

Wycieraczka 200x175cm.

Wycieraczka systemowa na profilach aluminiowych, @4n. Wklad gumowy w kolorze jasnoszarym
dopasowanym do koloru posadzki wylewanej [Pol]. e wkiadu gumowego wystgly ponad profile
aluminiowe minimum 8mm. Podkfadki gumowe akustycpoel profilami. Profile wycieraczki o diugci 4m
bez dzielenia. Ramka wycieraczki albuminowa 3mm, naaaznikach czona pod &em 45 stopni. Pod
wycieraczlg szczelna wanna przeciwwodna etmgikasci 20mm wykaiczona np. ptytkami gresowymi w kolorze
grafitowym.
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2.2.2. Elementy informacyjne na budynku

Logotypy nascianie wejciowej.
Calos¢ montowana jest za p@dnictwem systemowychydznikéw do fasady z prefabrykatu betonowego, .
Maksymalny c¢zar liternictwa nie mge przekraczalO kg.

2.2.3. Poidetko

Mocowanie niewidoczne, stal nierdzewna. Fundametgriowy, systemowy.

2.2.4. Poidelko dla ptakow

Mocowanie niewidoczne.

Tyczka z drewna egzotycznego, impregnowagiaieniowo.
Poidetko ze stali nierdzewne.

2.2.5. Domek dla ptakéw

llos¢: 3 sztuki,

Materiat: drewno.

2.2.6. Karmnik dla ptakow

llos¢: 2 sztuki.

Mocowanie niewidoczne

Tyczka z drewna egzotycznego, impregnowagieniowo.
Karmnik ze stali nierdzewne;j.

2.2.7. Domek¢gowy

llosé: 2 sztuki.

Domek z drewna sosnowego, impregnowaneguiamniowo.

Mocowanie do drzew istniggych na gwadziach na stali ocynkowane;.
Minimalna wysokdé¢ zamocowania ok. 3m powsj terenu.

2.2.8. Domek dla owadow

llosé: 2 sztuki.

Wkomponowany w ogrodzenie element wykonany z natych materiatéw drewnianych.
Wymiar 90x90 x 20 - 9 kwater.

Wg rysunkéw architektury.

2.2.9. Budka dla jey

Mocowanie do gruntu na ¢ech stalowych ocynkowanych.

llos¢: 2 sztuki.

2.2.10. Punkt poboru wody

Mocowanie do gruntu na ¢gtach stalowych ocynkowanych.

2.2.11. Pojemnik na odpady

Kolory wg segregacji.

2.2.12. Maszt flagowy

2.2.13. Shupek elektryczny zewgirzny najazdowy

Mocowanie systemowe niewidoczne w trawniku.

2.2.14. Scianki mobilne

Pomieszczenie 02 / 03

— lzolacyjnd¢ akustyczna: Rw, P = 59 Db zgodnie z ng@kustyczy: PN-B-02151-3

—  Sita docisku : 2000 N/m — najuryza szczelni@ oraz sztywné&t konstrukcji

- Wysoka¢ 325cm — bez widocznego poziomegozenia piyt.

- Segment teleskopowy izolowany akustycznie z wgrznym elementem dociskowym
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- Segment drzwiowy: bez bolcéw podtogowych,

—  Pofczenia pionowe segmentéw: anodowane profile aluoiaitypu ,piéro-wpust”

- Wewretrzna pionowa listwa magnetyczna.

—  Dymoszczeln& w standardzie — zgodnie z naynPN-EN 13501-1

—  Gruba¢ segmentu: 100 mm

- Waga : odpowiednio do Rw, P: 75,00 kg/m2

- Rodzaje segmentow: wg detakianki

- Krawedzie pionowe: ukryte (KA)

—  Konstrukcja: wewaetrzna stalowa rama spawana

- Wykonczenie powierzchni: powierzchnia wykonana z tkani@tnianej w kolorze jasnoszarym wg Karty
Wykonczen

Rodzaje piyt :

- Standard : E1/V20 B2, 16 mm piyty zestnzne : DIN EN 14322 ,

Opcja : B-s1-d0 ( B1 niezapalne ) — zgodnie z npdN-EN 13501-1

—  Zawieszenie : jedno i dwu-punktowe,

Regulacja pionu : ha wiggym segmencie,

2.2.15. Nagténienie sali wielofunkcyjnej

Poza zakresem opracowania.

Wytyczne dla projektu instalacji gioikow:

Gtlosniki nalezy zainstalowé w suficie podwieszonym jako elementy zlicowaneykeiczeniem sufitu.
Kolor biaty tazsamy z sufitem.

2.2.16. Kurtyna powietrzna

Kurtyna projektowana jest jako zlicowana z gpreedmg wykonczonego sufitu nad parterem, bezramkowa.
Parametry wg STWIORB IS IE.

2.2.17. Winda sufitowa do projektora

Podstawowe wkgiwosci:

- Zatrzymanie urgdzenia na wybranej wysokci

- Mozliwos¢ instalacji kadego projektora

—  Programowanie przez wéeje cyfrowe,

—  Sterowanie: wjcznik klawiszowy i sterowanie radiowe pilotem

—  Panel Maskujcy + Mocowanie Do Projektora

—  Kolor: srebrno-szary,

—  kolor wykonczenia od strony widocznej po zgodny w kolorenkidiga sciany pom. [02]

- W zestawie adapter do projektora, ramka sufitovzabton instalacyjny, instrukcja motutg zestaw
montaowy

- Bezpieczéstwo: zabezpieczenie termiczne, prageniowe, hamulec bezpieadmtwa

- Gwarancja 2 lata

Parametry

- Otwér montaowy w suficie 575x575 mm

—  Zasilanie [V] 230 (50 Hz)

- Pobdr mocy [W] 90

- Wysieg [mm] 350

- Udzwig [kg] 20

-  Praca na poziomie do 42dB

—  Przestrzé instalacyjna 16 mm + wysoképrojektora

- Regulacja nastawie3 ptaszczyzny, wykzniki kraxcowe - gora / dét

Uwaga: Skorelowa w wymiarami projektora wskazanego przez Inwestora

Maksymalne wymiary projektora do windy
Szerokéé¢ 460 mm

Wysokas¢ 150mm

Gilebokas¢ do 536 mm

2.2.18. Anemostaty

Nawiewniki i wywiewki w toaletach .
Metalowe ptaskie w kolorze biatym z niewidocznymaawaniem.
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2.2.19. Rewizje w poditodze podniesionej

Rewizje w podiodze podniesionej — systemowe, w oaigci pazarowej EI60, rewizje i wylazy w warstwie
wykonczeniowej posadzki. Wtaz wyggiany za pomagjednejsruby, wg rysunkow detali.

Puszki podtogowe o0 poziomowanegéa wierzchniej puszki.

Puszki te przeznaczong do pomieszczew ktorych podtogi czyszczong sa mokro

2.2.20. Floorbox

Podstawa puszki z blachy stalowej ocynkowanej¢écomierzchny, dekielek i ramlk z blachy nierdzewnej. W
pokrywie wyfrezowane dwie szczeliny na wyprowadeeabli przy wpitej wtyczce i zamkrtym deklu.

Na pokrywie puszki wykiczy¢ zgodnie z materialem posadzki danego pomieszczeabasci ok. 15 mm.
Zachowd odpornag¢ podtogi podniesionej REIGO0, wg rysunkow detali.

Konfiguracja - wg IE:
Nalezy uwzgkdni¢ bolec uziemiajcy
Obcigzalnas¢ puszki: 120 kg

2.2.21. Kratki wentylacyjne w posadzce okjgte

Nawiewniki wirowe w podfodze: ptyta nawiewnika zgicieniem montzowym, piecien montaowy bez
kotnierza ze stali czernionej, ohgenie ptyty nie mniej i 10KN.
Zachowd odpornag¢ podtogi podniesionej REIGO0, wg rysunkow detali.

2.2.22. Kratki liniowe nascienne

Materiat: polerowany moséiz — zgodnie z rysunkiem.
Kratka liniowa z bezramkowa,
Pomidzy raml kratki a wykaczenieméciany fuga cieniowa 0.5cm

2.2.23. Kratki liniowe nascienne

Kratka liniowa jako wykdczenie kurtyny, tbsama z kratk liniowa nascienr.
Kratka liniowa malowana proszkowo na kolor RAL widwae sufitu.
Wykonczenie wg rysunku detalu.

2.2.24. Aneks kawiarniany

Kal Lodéwka 2szt. stal nierdzewna
Ka2 Zamraalnik stal nierdzewna
Ka3 Zmywarka stal nierdzewna
Ka4 Ekspres do kawy @iieniowy (2-grupowy ) stal nierdzewna
Ka5 Wartnik do wody stal nierdzewna
Ka6 Mtynek do kawy stal nierdzewna
Ka7 Kostkarka stal nierdzewna
Ka8 Umywalka
Zlewozmywak granitowy podwieszany podblatowy
Zlewozmywak 1-komorowy kwadratowy podblatowy
Cechy charakterystyczne:
Sposéb montau; zlewozmywak podblatowy podwieszany
Wymiary zlewozmywaka: 47x47cm
Wymiar komory: 41x41cm
Giebokas¢ komory: 20cm
Kolorystyka: jasny szary
Syfon z korkiem automatycznym
Dozownik na ptyn do mycia nacty
Bateria zlewozmywakowa pod kolor zlewozmywaka
Kolor tozsamy z blatem
Ka9 Zlew wg Ka8
Kall Dozownik do mydta 2 szt stal nierdzewna
Kal2 Dozownik ¢cznikdw papierowych — 2szt. stal nierdzewna
Kal3 Kasa — 2 sztuki
Kal4 Suszarka do naazgtal nierdzewna
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2.2.25. Toalety

Tol Miska usgpowa
- Wiszca, na stelau podtynkowym
- lejowa
- Ceramiczna biala
- w zestawie stefamontaowy podtynkowy
To3 przycisk sptukujcy
- do sptuczek podtynkowych
- do sptukiwania 2-pojemioiowegdo lub Start/Stop uruchomienie
- monta pionowy
- 156x197mm
Kolor: chrom btyszcgcy
To5 Pisuar
- ze zintegrowanym ceramicznym sitkiem
- doptyw z tytu
- wyposaony w termiczny system splukigy zasilany na bateri
- w zestawie stetamontaowy podtynkowy biaty
To7 Umywalka
- stawiana na blat
Uwaga: przy doborze produktéw najeskoordynowdé wymiary umywalki, baterii i dozownika. Kolor: biat
To8 Bateria umywalkowa
- nablatowa
- stopca
- jednouchwytowa
- wylewka z wbudowanym perlatorem
Uwaga: przy doborze produktéw naje skoordynowa wymiary umywalki, baterii i dozownika. Stal
chromowana.
To9 Dozownik do mydta nablatowy/f@enny diugi
- wykonany z chromowanego magdzu
- pojemnik na mydto w ptynie min. 1000ml, montowgrodblatowo
- hapetnianie pojemnika poprzez oghanie elementu nablatowego
- uzupetniany dowolnym mydiem w plynie
Uwaga: przy doborze produktéw najeskoordynowd wymiary umywalki, baterii i dozownika. Chromowany
moskdz.
Tol10 Dozownik do¢cznikdw papierowych
- zintegrowany z koszem neceniki
- wbudowany
- wykonany ze stali chromowanej
Toll Kosz na odpady toaletowe wbudowany ze statimbwanej
Tol2 Lustro klejone
Tol3 Pojemnik na papier toaletowy ze stali chromusja
Tol4 Kosz namieci — gczniki ze stali chromowane;j
Tol5 Szczotka do wc ze stali chromowanej
Tol6 Syfon ze stali chromowanej
Tol7 Zawoér czerpalny zegrzky ze stali chromowanej
Tol8 Miska usfpowa dla niepetnosprawnych biata
- ze stelaem montaowym
-wg Tol
To20 umywalka w kabinie toalety damskiej
- kolor: biaty
- kran ze stali nierdzewnej
- bateria: chromowana
To21 przewijak dla dzieci
Przewijak dla niemovgt ze stali nierdzewnej o wykozeniu matowym - szczotkowanym. Opcjazaenia i
rozktadania. Urgzdzenie wypossone w nylonowy pas bezpiedstwa z maliwoscia regulacji, ktéry chroni
niemowk przed upadkiem. Przewijak posiada vgg@iny podwojny zasobnik naazniczki do piedgnacji.
Montaz odbywa s} poziomo ddsciany.
- monta: ptaszczyzna otwarta na wyséko90cm
- Materiat: stal nierdzewna
- Wykonczenie: matowe / szczotkowane
- Przeznaczenie: tazienki i toalety w obiektacltaczndci publicznej oraz tazienki domowe
- Montaz: dosciany na 4rubach §ruby z kotkami w wyposaeniu)
- Pozycja przewijaka: pozioma
- Sktadany ddciany
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- Maksymalne obaienie 113 kg
- Obchzenie wyteczne: 25 kg
- Waga: 16 kg
- Zabezpieczenia: regulowany pas nylonowy
- Wymiary przewijaka (otwarte): Wysok&585 mm, dtugé¢ 940 mm, gibokas¢ 495 mm
- Wymiary przewijaka (zamkagie): Wysokd¢ 585 mm, diugé 940 mm, gbokas¢ 104 mm
- Opakowanie zawiera: przewijak, kompl&ub mocujcych wraz z kotkami, kagt gwarancyja
producenta
- po zl@eniu zlicowany z&ciam
- stal malowana na kolor RAL
To23 poecz scienna uchylna dla niepetnosprawnych ze stali cloreamej
To25 Umywalka dla niepetnosprawnych
- umywalka na wymiar wg rysunku
- umywalka ze zintegrowanymi uchwytami w blacie
- kolor: biata
To26 Bateria umywalkowa ze stali chromowanej
-wg To8
To28 Lustro uchylne
- lustro na uchwycie uchylnym
- wymiar lustra 120x120cm

2.2.26. Wyposaenie Sali wielofunkcyjnej

Sa4 winda na rzutnik

- zabudowana
Sab krzesta konferencyjne

- mazliwo §¢ sztaplowania

- 50 sztuk

- wykonczenie materialowe: siedzisko: kolor czarny, ragtat chromowana
Pozostaly ospkt nie ugty w tym projekcie do uzgodnienia, kolor RAL

2.2.27. Meble i inne wyposegenie lobby wefgciowego

30 krzeset materiat: drewno naturalne
6 stotéw materiat: kolor tssamy z ramami okiennymi O1-O7

2.2.28. Wyposaenie biura

Bil biurka — 2 sztuki
- rozmiar 280x75
- rama chromowana
- blat biaty/jasnoszary HPL, grubdcm
- wyposaenie dodatkoweicianka rozdzielajca kolor jasnoszary, blat: kolor biaty, rama: kabatty
Bi2 fotele biurowe — 4 sztuki
- podstawa aluminiowa polerowana
- podiokietnik
- zagtowek tapicerowany
- materiat: tapicerka wetniana
- kétka do powierzchni twardych
- podnd@nik gazowy
- regulacja: wysok& siedziska, gibokas¢ siedziska, regulacjagta odchylenia oparcia, blokada w
potozeniu odchylonym, regulacja podparcia dolnejsczplecéw, opdr odchylania fotela
- tapicerka kolor czarny
- okucia ze stali nierdzewnej/chromowanej
Bi3 ociekacz w zabudowie szafki
- stal nierdzewna szczotkowana
Bi4 zlew
- zlewozmywak granitowy podwieszany podblatowy
- zlewozmywak 1-komorowy kwadratowy podblatowy
- Cechy charakterystyczne:
Sposéb montau; zlewozmywak podblatowy podwieszany
Wymiary zlewozmywaka: 47x47cm
Wymiar komory: 41x41cm
Giebokas¢ komory: 20cm
Kolorystyka: jasny szary
Syfon z korkiem automatycznym
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Dozownik na ptyn do mycia naciy
Bateria zlewozmywakowa pod kolor zlewozmywaka
Kolor jasnoszary
Bi5 depozytor kluczy, w zabudowie meblowe;j
- Wg wymaga inwestora

2.2.29. Wyposaenie czytelni

Siedziska pokrycie skérzane: kolor czarny zgodnywegrnika producenta - 5999
srednice: 60cm (6 szt.)
wysoka¢: 45cm

2.2.30. Wyposaenie pom. socjalnego

Zabudowa kuchenna wg Mel13
Czajnik
Zmywarka do zabudowy
Kosz nasmieci segregowane (4 pojemniki)
Okapnik RAL 7035 jasnoszary
Umywalka
Zlewozmywak granitowy podwieszany podblatowy
Zlewozmywak 1-komorowy kwadratowy podblatowy
Cechy charakterystyczne:
Sposéb montau; zlewozmywak podblatowy podwieszany
Wymiary zlewozmywaka: 47x47cm
Wymiar komory: 41x41cm
Glebokas¢ komory: 20cm
Kolorystyka: jasny szary
Syfon z korkiem automatycznym
Dozownik na ptyn do mycia nacty
Bateria zlewozmywakowa pod kolor zlewozmywaka
Kolor tozsamy z blatem
Bateria stal chromowana
Zlew wg umywalka
Krzesta
- 6 sztuk
- wg sala wielofunkcyjna
Stot jadalny
- format 180x75
- drewniany

2.2.31. Wyposaenie pom. socjalnego bhp

BHP1 umywalka
Zlewozmywak granitowy podwieszany podblatowy
Zlewozmywak 1-komorowy kwadratowy podblatowy
Cechy charakterystyczne:
Sposéb montai; zlewozmywak podblatowy podwieszany
Wymiary zlewozmywaka: 47x47cm
Wymiar komory: 41x41cm
Glebokas¢ komory: 20cm
Kolorystyka: jasny szary
Syfon z korkiem automatycznym
Bateria zlewozmywakowa pod kolor zlewozmywaka
Kolor: jasnoszary
BHP2 zlew
-wg BHP1
BHP3 armatura prysznicowa, podtynkowa
- stal chromowana
BHP4 bateria umywalkowa, podtynkowa
- wg To8 stal nierdzewna
BHPS5 bateria zlewu, podtynkowa
- wg BHP4
BHP6 szafka BHP
- 2 sztuki
- jasnoszara
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BHP7 blat
- wg [Co3]

BHP8 zabudowa meblowa
- jasnoszara

BHP9 wieszak
- stal chromowana

BHP10 miska ugpowa wisaca
-wg Tol

BHP11 deska sedesowa
-wg To2

BHP12 przycisk sptukgry
-wg To3

2.2.32. Wyposaenie pomieszczenia gospodarczego

Zlew gospodarczy biaty
Polka @urowa ze stali chromowanej
Whpust ze stali chromowanej

2.2.33. Zaluzja czerpni i wyrzutni
2.2.34. Ospret ppoz.

Czujniki kolor biaty i czarny

Oswietlenie awaryjne kolor biaty i czarny
Oswietlenie ewakuacyjne kolor: biaty i czarny
Wg Karty Materiatow oraz parametréw IE

2.2.35. Gdnice

Liczba i pojemné¢ wg ekspertyzy pgarowej, rozmieszenie pokazano na rysunkach. Wseygtknice naley
umiesci¢ w projektowanych zabudowanych szafkach. Drzwi wiemale tazsamym zeciam, widoczne jedynie
fuga wlosowa. Na drzwiczkach oznaczeniénigy wg wytycznych SIW

2.2.36. tgczniki

Kolor: biaty, czarny lub mogtlz. Wg Karty Materiatow

2.2.37. Gniazda wtykowe

Kolor: biaty, czarny lub mogtlz. Wg Karty Materiatow

2.3. Elementy wzorcowe

Poidetko
Budka
Oswietlenie
Elementy SIW
Przed trwatym zamocowaniem elementéw SIW wykonaockup w docelowym miejscu w postaci
wyklejenia np. té&ma lub papierowym wzorem
Scianka mobilna
Element wzorcowy 50cmx50cm: materiat wylkaeniowy
Projekt warsztatowy
Zaluzja czerpni i wyrzutni
Fr. kompletnej wycieraczki
Probka materiatowa lady 1mx1m
Fr. Zabudowy meblowej szatni 1mx1m
Meble wbudowane i inne elementy stalego wypesia
Probka materiatowa
Projekt warsztatowy
Oprawy éwietleniowe
Propozycja 3
1 sztuka docelowej oprawy
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3. SPRET

Ogoblne wymagania dotygze sprztu, jego uytkowania oméwiono w punkcie 3 ogélnej specyfikaeghnicznej.
Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spyi, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu, na jaké¢ i srodowisko wykonywanych rob6t. Producenci wypasdaa w kartach swoich produktow
oraz w instrukcjach monta konkretnych urzdzen okrelaja, jakiego typu sprg konieczny jest do ich
witasciwego montau. By w sposéb wikxiwy przeprowadzi monta bez niekorzystnego wpltywu na jego jako
nalery bezwzgédnie stosowésie do zalecé producentow okigonych w dokumentacji detzonej do produktu.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania dotygee transportu oméwiono w punkcie 4 ogélnej speagdiktechniczne;.

4.2. Transport materiatow

Transport materiatbw odbywa esiw sposOb zabezpieczay je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem mechanicznym, zawilgoceniem i znisaene okrdlony w instrukcji Producenta i dostosowanej
do polskich przepiséw przewozowych. Roztadunek netev prowadzt recznie lub mechanicznie. Transport
na terenie placu budowy prowadz¢cznie lub mechanicznie.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materiaty powinny by pakowane w sposéb zabezpiegegjje przed uszkodzeniem i zniszczeniem éliorey
przez producenta. Instrukcja winnachglostarczona odbiorcom wzyku polskim. Na kadym opakowaniu
powinna znajdowasie etykieta zawieraca m.in:

— nazw i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jalwyréb uzyskat,

— dat produkgcji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie,

— numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpiecmtwa,

— znak budowlany.

Skladowanie materiatow powinno odbyivaie w pomieszczeniach zamktych i suchych, na poziomym
i mocnym podkladzie.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Ogblne wymagania dotygee wykonania rob6t podano w ,Wymaganiach ogdinymkt’ 5 ST.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przysipieniem do wykonywania moria wyposaenia powinny by zakaczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurewvgmzebicia i bruzdy, wykonane oktadziggian i
wykladziny posadzek. Przed zamontowaniem 2yakprawdzt, czy elementy przewidziane do zamontowania
nie posiadaj uszkodzé mechanicznych.

5.3. Zakres prac montaowych

W zakresie prac koniecznych do wykonania wazWil z wyposaeniem obiektu nafsy wykona& monta urzdze,
oraz wyposzenia zgodnie z Dokumentgcjprojektova. Miejsce ich montau okrela scisle Dokumentacja
Projektowa.
Montaz wszystkich elementéw musi zoétavykonany zgodnie z instrukcjami konkretnego prazhia,
dostawcy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotygze prowadzenia kontroli jakoi rob6t omoéwiono w punkcie 6 ogoélnej specyfikacji
technicznej.
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6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badamaterialdw powinna ki zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy
materiaty nalgy kontrolowa& pod wzgédem ich jakéci. Zasady kontroli powinien ustalKierownik budowy

w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola fgkgolega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty
i wyroby map za&wiadczenia o jakixi wystawione przez producenta oraz na sprawdzeviasciwosci
technicznych na podstawie ba&ddoraznych. Kada dostarczona partia materiatdw powinng kgopatrzona

w swiadectwo kontroli jakéci producenta.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotygeze obmiaréw robét oméwiono w punkcie 7 ogolnej sfikaciji technicznej.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne wymagania dotygee prowadzenia odbioru rob6t omoéwiono w punkcie @loej specyfikacji
technicznej.

8.2. Zgodnd¢ z dokumentach

Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagyrojektovs, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru;gk wszystkie
pomiary i badania wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynrlkli ktérekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, nale
damny faze rob64t uzna za niezgodsp z wymaganiami normy, dokumentagjrojektows oraz ST. W takim wypadku
nalezy dokon& poprawek i przeprowadzbadania zwszane z kontral jakasci ponownie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy piatrici podano w cgci ,Wymagania ogolne” pkt 9 specyfikacji
techniczne;j.
Platnag¢ za wykonane roboty odbywai¢ bedzie na podstawie zapisow zawartych w umowie z starem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i instrukcje, oraz karty katalogowe producésnivyposaenia i elementéw gotowych.

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowyzku stosowania wymogow oldlenych prawem polskim. Wykonawcaedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobgrény do odpowiedzialdoi za spetnienie wszystkich wymagprawnych

w odniesieniu do tywanych opatentowanych udzer lub metod.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale omoéwiono ogélne wymaganiaydmce wykonania i odbioru robét budowlanych
zwigzanych z wykonaniem i odbiorem pochwytow i balustietére zostanwykonane w ramach dokumentacji
projektowej dla zadania pn.: ,Remont, rozbudowazepudowa i zmiana sposobuytkowania budynku
jednorodzinnego na Muzeum — Dom Rodziny Pileckich”.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentegdaoym podstaw do udzielenie zamowienia i zawarcia umowy na
wykonanie robét zawartych w pkt 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo tyte w niniejszej specyfikacji technicznej S zgodne z obowkrzujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robét obgtych ST

Ogolne zasady dotygee materiatdw podano w ¢xi ,Wymagania ogélne” pkt 1.5 specyfikacji techniej.
Ustalenia dotycz zasad prowadzenia rob6t zaanych z wykonaniem pochwytéw i balustrad élarych w
dokumentacji projektowej w czasie realizacji inwegit zgodnie z punktem 2.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogo6lne

Nalezy stosowa materiaty zgodne z Dokumentagjrojektovs.

Nie wolno stosow& ksztattownikéw o zmienionej geometrii. Nie wolntosowa& elementow, ktére miaty
zmieniory geometrg. Ksztattowniki przed zamontowaniem naleoczyéci¢ z zabrudzé z zaprawy, zatluszcae
i innych zanieczyszc#e mogicych powodowé brak przyczepnii lub korozp elementéw stalowych. W
przypadku stwierdzenia niezgodsdo materialu z wymaganiami normowymi Wykonawca mbowiazek
wymienic materiat na petnowargoiowy.

2.2. Wymagania szczegotowe

W klatkach schodowych pochwyty wykaha drewna gbowego 40x16 o kragdziach fazowanych fi 2.
Pochwyt lakierowé
Kolorystyka wg karty koloréw i materiatow.

3. SPRZET

Ogolne zasady dotygee sprztu do wykonania okreslonych w nieniejszej specydjkeob6t podano w GZci
~Wymagania ogoélne” pkt 3 specyfikacji techniczrigp transportu i montas konstrukcji nalgy uzywat zurawi,
wciggarek, dwignikéw, podndnikéw i innych uradzen. Wszelkie urzdzenia dwigowe, zawiesia i trawersy
podlegagce przepisom o dozorze technicznym powinny lopstarczone wraz z aktualnymi dokumentami
uprawniajcymi do ich eksploatacji. Transport materiatéw poen odbywa sic w sposob zabezpieczay je
przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzenienmisg@eniem, okrdony w instrukcji okrélonej przez
Producenta i dostosowanej do polskich przepisowwozowych.

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogolne

Ogolne zasady dotygee transportu podano w ¢zi ,Wymagania ogolne” pkt 4 specyfikacji technicgne
Elementy konstrukcyjne magoy¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny Byzabezpieczone przed uszkodzeniami lub aitstdtecznéci. Dostawa mze
odbywa sie dowolnymsrodkiem transportu, zaakceptowanym przez Inspelladzoru Inwestorskiego.

4.2. Sktadowanie materiatow i konstrukcji

Do wytadunku mniejszych elementéw sma wyé wciagarek lub weignikdw. Elementy eizkie, diugie i
wiotkie nalery przenosi za pomog zawiesi i usztywrdi dla zabezpieczenia przed odksztalceniem. Elementy
uktad& w sposOb umdiwiajacy odczytanie znakowania. Elementy do scalania poyiby w miag
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mozliwosci sktadowane w gsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. Ngsooi sktadowania nale
rejestrowd konstrukcje niezwtocznie po ich naélgj, segregow@d i uktada na wyznaczonym miejscu,
oczyszczAai naprawig powstate w czasie transportu ewentualne uszkodzamnej konstrukcji jak i jej powtoki
antykorozyjnej.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Wymagania ogo6lne

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano wéciz, Wymagania ogolne” pkt. 5 specyfikacji techniezn

Generalny Wykonawca winien dysponawadpowiednimi placami do morita wstpnego oraz do skltadowania.
Czynnagci montau wstpnego odbywaj sie obligatoryjnie w zakladzie produkcyjnym. Wszystkie
wykorzystane materiaty konstrukcyjne winnycliyowe i czyste, a w przypadku fragmentéw przeznaypao do
pofaczen srubami o duej wytrzymatdci - dostarczane na plac budowy z zabezpieczengomami.

W przypadku wysipienia jakichkolwiek zakiode w czasie robét generalny wykonawca jest iavy za
jedynego odpowiedzialnego i winien temu zaradgonoszac przy tym wszelkie koszty.

5.2 Przygotowanie do wykonania robot

Przed przysipieniem do prac powinny Byzakaiczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty asygne
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, wykonakadziny scian i wykladziny posadzek. Przed
zamontowaniem naty sprawdzt, czy elementy przewidziane do zamontowania nieiagef uszkodzé
mechanicznych.

5.4 Pojczenia

Montazu elementéw nafgy dokon& z uwzgkdnieniem zaleaeproducenta wybranego systemu z zastosowaniem
tacznikéw i materiatdw pomocniczych zalecanych doedgnsystemu.

6. KONTROLA JAKO SCI
6.1. Wymagania ogéine

Ogdlne zasady zwrane z kontral jakosci wykonywanych robét podano w gzi ,Wymagania ogolne” pkt 6
specyfikacji technicznej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pefontrole jakdci robot, materiatow i uedzer. Wykonawca zapewni
odpowiedni system drodki techniczne do kontroli jakoi rob6t na terenie i poza placem budowy. Wszystkie
badania i pomiary ¢gla przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub BaroTechnicznych przez
jednostki posiadage odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. Kontrola jakosci w trakcie wytwarzania

W trakcie wytwarzania elementéw sprawdzeniu podlega
— wymiary i ksztalt dostarczonego materiatu,
wihasciwosci wytrzymaldciowe dostarczonego materiatu,
wymiary i ksztatt elementéw przeznaczonych do sgalev element montawy,
prawidtowas¢ rozmieszczenia i wielkkgi otworéw podsruby montaowe.

6.3. Kontrola jakosci w trakcie montazu

W trakcie montau elementéw sprawdzeniu podlega:
— rozmieszczenie elementéw moitavych,
— polgczenia montzowe.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano wéciz, Wymagania ogolne” pkt 7 specyfikacji technickne

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady prowadzenia odbioru robdt podanoggccAVymagania ogélne” pkt 8 specyfikacji technicgne
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalmegny rzeczywistego wykonania robot w odniesiertioth
ilosci i jakosci. Odbidr kaicowy konstrukcji powinien obejmowasprawdzenie i ocendokumentéw kontroli i
bada z calego okresu realizacji w celu ustalenia, czygkamana konstrukcja jest zgodna z projektem i
wymaganiami normy PN-B-06200 oraz innych obgaujacych norm technicznych (PN, EN-PN).
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W szczegolnéci powinny by sprawdzone:
— odchyiki geometryczne,
- jakos¢ materiatow,
— stan elementdéw konstrukcji i powtok,
— stan i kompletn& polczen.
W protokole odbioru spogzlzonym z udziatem stron procesu budowlanegozggdeda& co najmniej:
— przedmiot i zakres odbioru,
— dokumentacja ok#tajgca komplet wymaga
— dokumentacja stwierdzgja zgodné¢ wykonania z wymaganiami,
— protokoty odbioru cgsciowego,
— parametry sprawdzone w obeéaickomisiji,
— stwierdzone usterki,
- decyzje komisiji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Pfatna¢ za wykonane roboty odbywaie bedzie na podstawie zapiséw zawartych w umowie z starem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlaffarunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025-1:2007 Wyroby walcowane naggor ze stali konstrukcyjnych - €& 1. Ogélne
warunki techniczne dostawy.

PN-EN 10020:2003 Definicja i klasyfikacja gatunkétali.

PN-EN 10021:2009 Ogolne warunki techniczne dostaymsobow stalowych.

PN-EN 10027-1:2016-12 Systemy oznaczania staticsCl: Znaki stal.

PN-EN 10027-2:2015-07 Systemy oznaczania statigs€2: System cyfrowy.

PN-EN 10079:2009 Terminologia wyrobow stalowych.

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, goy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogoéw okidenych prawem polskim. Wykonawcaedrie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zoberény do odpowiedzialdoi za spetnienie wszystkich wymagprawnych

w odniesieniu do tywanych opatentowanych udzex lub metod.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Y& wymagania dotycze wykonania i odbioru podidg
podniesionych i taraséw, ktére zostamykonane na podstawie dokumentacji projektowej didania
pn. ,Remont, rozbudowa, przebudowa i zmiana sposatkowania budynku jednorodzinnego na Muzeum —
Dom Rodziny Pileckich”.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika Zamowié€CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Roboty wykaiczeniowe w zakresie obiektd
budowlanyct
4543(00C-0 Pokrywanie podtdg dcian

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jakkud@nt przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okredlenia i nazewnictwo iyte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST3 ggodne z obowgzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlaneg

Podtoga — wykaczenie poziomej przegrody konstrukcji nagtaj jej wymagane wiaiwosci uzytkowe.
Konstrukcja podiogi — uktad warstw zZlony z podiaga, izolacji przeciwwilgociowej lub paroszczelngplacji
przeciwdwickowej lub izolacji cieplnej oraz edych warstw: rozdzielczej, adhezyjnej, wyréwnawczej
wygtadzajcej, wyrdwnawczej, podktadu podtogowego i posadzki.

Podiare — element konstrukcji budynku, na ktérym wykongasa poditoga.

Warstwa rozdzielcza — warstwa uniestiwiajgca kontakt z podteem.

Warstwa adhezyjna — warstwa ziWézajca przyczepn do podiaa.

Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyelowania nieréwnéi lub r&nic pozioméw
powierzchni podiga, albo w celu wbudowania przewodow, rur lub inngtdmentéw.

Podktad podtogowy — warstwa z materialdw podktadciwvywykonana na budowie beZpednio na podtau lub
na warstwach pwednich lub izoluyjcych w celu: uzyskania odpowiedniego poziomu,zeiba posadzki,
stanowienia posadzki.

1.4. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczasad prowadzenia rob6t azwanych z wykonaniem podtog
podniesionych, realizowanych w ramach zadania.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

Ogdblne wymagania dotygee zasad prowadzenia rob6t oméwiono w punkcie Igblnej specyfikacji
technicznej.

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Technicz&&)(oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora stanowio zamowionym zakresie hdntegralm czgscia umowy, a wymagania w nich zawartg s
obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca nie peowykorzystywd bledéw w Dokumentacji Projektowej lub
ich pomijg&. O ich wykryciu powinien natychmiast powiad@minspektora, ktéry w porozumieniu z
projektantem dokona odpowiednich zmian lub popraw#kzystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty
winny by¢ zgodne z DokumentagjProjektowy i ST. Dane okrdone w Dokumentacji Projektowej i w ST
uwazane g§ za wartdci docelowe, od ktérych dopuszczalrnge adchylenia w ramach okdlenego przedziatu
toleranciji.

Cechy materiatdw mugay¢ jednorodne i wykazywiazgodnd¢ z okr&lonymi wymogami, a rozrzuty tych cech
nie mog przekraczé dopuszczalnego przedziatu toleranciji. W przypadidy roboty lub materiaty nieeba

w petni zgodne z DokumentadpProjektows lub ST i wplynie to na zmianparametrow wykonanych elementéw
budowli, to takie materiaty winny ldyniezwitocznie zagpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt
Wykonawcy.
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2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, onedhw w punkcie 2 ogdinej
specyfikacji technicznej.

Wszystkie materialy oraz spitzuzyte do wykonania prac oldlenych niniejsa ST musz posiadd aktualne

polskie aprobaty techniczne lub odpowiad@olskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastoscevani
wyrobu akceptagj Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatdswimien by dokonywany wedhug
wymaga i w sposéb okrdony aktualnymi normami. Materiatami stosowanymiyprwykonywaniu robét
wedtug niniejszej specyfikacjgamateriaty powszechnie stosowane w budownictwisjguajce swiadectwa o

dopuszczeniu do stosowania w budownictwie (znaltBGE).

2.2. Wymagania szczegoétowe
2.2.1. Podloga podniesiona - Po3, Po4, Po5, Po6

Systemowa podtoga podniesiona monolityczna REI60.

Opis systemu:

* Piyta.

Wysoko zagszczona ptyta anhydrytowa z domiegszidkien celulozowych. Wierzch i spéd piyty bezikptji.
Krawgdzie hczone metogl podwaojne ,piéro - wpust”. W opcji impregnacja.

« Konstrukcja wsporcza

System wspotpracuje ze wszystkimi typami konstruksporczej (typ 1, 2, 3).

Typ 1: wolno stajce stupki klejone do podia w technologii producenta w rozstawie 600 x 600ngwdnie z
PN EN1366-6.

« Stopka do podtogi podniesionegj
Plynna regulacja wysokoi, stal ocynkowana ST3SX, precyzyjne prowadzenlednastawnego, zda budowa
konstrukcji dla rénych wysokdci.

* Klej
Stopka mocowana jest do pozioklejem poliuretanowym lub za pomgdcotkow. Plyty sklejane w technologii
podwdjne ,pidro - wpust” klejem systemowym.

* Wysoka¢ montau
Od 50 do 600 mm typ konstrukcji 1, pokey - z wyciem trawersuBR-03.

» Polczenie zdciam
Tasma dylatacyjna wg zaletg@roducenta

* Podiae:

betonowe oczyszczone i suche.

Przy stosowaniu wentylacji podpodtogowe]j koniecgnentowanie odpowiednigrodkiem whzacym pyly z
warstwami podiogowymi.

Dane techniczne:

Obcigzenie punktowel) do 6 kN
Obcigzenie powierzchniowe do 30 kN
Reakcja na ogieAl

Klasa odpornéci ogniowej REI 60
Przewodnéc elektryczna < 106

Cigzar catkowity ~ 62 kg/m2

Standardowa wysoké montau 50-600 mm
Grubdgi¢ ptyty 40 mm

Modut ptyty 600 x 600 mm lub 1200 x 600
1) zgodnie z certyfikatem zgodsw nr ITB-1454/W.
2) klasyfikacja ogniowa ITB.

3) powyzej z wyciem trawersu BR-03, 04.

Wymiary zgodnie z dokumentacprojektova,.
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2.2.2. Podloga podniesiona - Po8

Podtoga podniesiona systemowa, wigmona kraf pomostow.
Krata rozbieralna: zachowanie petnej rewizji instgl ponizej.
Podkonstrukcja podiogi wg wymag@roducenta.

W pomieszczeniu nr 14 (serwerownia, pom. instakelgktrycznych) zastosowana wierzchu dywaniki elektro
izolacyjne 17kV: Chodnik w klasie 2, przeznaczoestjdo wyktadania podtdg przy ydzeniach o napciach
do 17kV AC oraz 25,5 kV DC.

3. SPRZET

Ogo6lne wymagania dotygze sprztu omowiono w punkcie 3 ogélnej specyfikacji teatamej.
Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spyt, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakac i srodowisko wykonywanych robét.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygee transportu oméwiono w punkcie 4 ogolnej speagjktechniczne;j.
Transport materiatow odbywaesiprzy w sposéb zabezpiecgey je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem, olmey w instrukcji przez Producenta i dostosowangjpolskich przepiséw
przewozowych. Przy zatadunku i roztadunku zalegaksirzystanie z umdzer mechanicznych typu wézek
widtowy, dzwig.
Elementy podtdg podniesionych powinnyc¢bgakowane w sposdb zabezpiegegjje przed uszkodzeniem i
zniszczeniem okiony przez producenta. Instrukcja winnackgostarczona odbiorcom wzyku polskim. Na
kazdym opakowaniu powinna znajdogvsie etykieta zawieraga:

- nazw i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jatwyréb uzyskat,

- dak produkcji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpied=twa,

- znak budowlany.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania dotygeze prowadzenia prac zymanych z wykonaniem robét oméwiono w punkcie
5 ogélnej specyfikacji techniczne;.

Przy wykonywaniu podiug podniesionych nalestosowa zalecenia okrdone w instrukcji producenta

dotyczice sposobu przygotowania kompozycji,ziledw czasowych oraz gruntowania i wykonania
poszczegolnych warstw.

5.2. Wymagania szczegétowe

Przed przysipieniem do montar podidég naley oczysci¢ strop z kurzu i pylu oraz zaimpregnoiva
powierzchng farbg przeciwpytowvy.

Podczas prac mortawych podiég wylewanych budynek music¢byabezpieczony przed wnikaniem wody
opadowej. Monta okien, sciany kurtynowej, oszklenia powinny byzakaiczone. Temperatura wewtnz
budynku powinna wyno&i minimum 40C. Otwory w stropieelbetowym powinny zostazabetonowane.
Powierzchnie stropéw natg oczysci¢ z gruzu, resztek betonu lub zaprawy.

Podloga podniesiona me by udostpniona do ruchu pieszego po 24 godzinach od wykanghyty
jastrychowej, cgsciowe obcizanie podtogi (50% obgienia dopuszczalnego) mlove jest juz po 5 dniach,
petne po ok. 14 dniach od wykonania ptyty jastryeap

Wyktadziny z PCV nalgy przed pierwszymayciem zabezpieczyspecjalnymérodkiem pie¢gnujacym.

Podtogi podniesione muszspetnid@ wymagag izolacyjnag¢ akustyczg zgodnie z rodzajem pomieszczenia i
wytycznymi wedtug wymagaakustycznych.

Podtogi podniesiona nale wykona zgodnie z zaleceniami producenta.
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Przed przyspieniem do montar podiogi podniesionej w budynku naje wykona nastpujace prace

poprzedzajce:

—  Zamknkcie fasady oraz wstawienie okien wraz z oszkleniaiykonanie obmuréwek i oston szybow
instalacyjnych,

- Wykonaniescian gipsowo-kartonowych lub murowanych wokét traensanitarnych,

- Utozenie korytek kablowych na gtéwneygi kablowe, rozwizanie zalecane

-  Ulozenie przewoddw grzewczych wraz z izotacjepls w miejscach, gdzie nie przewidziano kanatow
rewizyjnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotygze prowadzenia kontroli jakoi rob6t omoéwiono w punkcie 6 ogélnej specyfikacji
technicznej.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badgowinny by zgodne normami.
Dostarczone na plac budowy materiaty i zaprawyayakentrolowa pod wzgédem ich jakéci.
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustakierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem
nadzoru.
Kontrola jakdéci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialyroby maj zawiadczenia o jakeri
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniudcimasci technicznych dostarczonego wyrobu na
podstawie tzw. badadoranych. Dokumentacja jakoi wyrobow stosowanych do wykonania podtég powinna
zawierd:

- certyfikaty lub deklaracje zgodéa z norny lub aprobat techniczg w przypadku kadego z

zastosowanych wyrobow,

- informacje o okresie przydatfm do stosowania,

- podstawowa informacje bhp i przeciwiaoowe.
Wyniki badan materiatbw powinny b§ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przespdktora
budowy.

6.3. Badania w czasie odbioru

Zakres czynngxi kontrolnych podtug obejmaij
- Sprawdzenie jakai powierzchni metogl wizualm. Podtoga powinna kyjednolitej barwy, bez rys,
spekan i pofatdowai, gtadka lub szorstka, w zaleosci od rodzaju.
- Sprawdzenie réwrigi powierzchni podtogi za pomegdaty o dtugdci 2 m, odchylenie na jej diugai
nie powinno przekracZa mm.
- Sprawdzenie metadwizualry, prawidtowdci wykonania szczegétéw wykiozenia.
Wyniki kontroli powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w projekcie sape w Dzienniku Budowy
lub protokole zajczonym do Dziennika Budowy. Z&li chat jedna z kontrolowanych cech nie spenia
wymogow odbieranych prac budowlanych niezmouzné za wykonane prawidtowo.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotygze obmiaréw robot omowiono w punkcie 7 ogolnej sfikacji technicznej.
Jednostl obmiarows jest nt (metr kwadratowy) wykonanej podtogi podniesionej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogoblne wymagania dotygze prowadzenia odbioru robét omoéwiono w punkcie @lioej specyfikacji
technicznej.

Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagrojektovs, ST i wymaganiami Inspektora nadzorugje wszystkie
pomiary i badania (z uwzglnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 Sty gazytywny wynik.
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8.2. Odbiory materiatow

Odbiér materiatdw powinien ldydokonany bezpmednio po ich dostarczeniu na budovDdbiér materiatow
powinien obejmow& sprawdzenie ich wigiwosci technicznych zgodnie z wymogami odpowiednich rmor
podmiotowych lubdwiadectw dopuszczenia do stosowania w budownicBgwdzenie materiatow naleprzy
odbiorze robét zakazonych przeprowadzipaérednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowysiwzadcze
(atestéw) Z kontroli producenta, stwierdgajch zgodné&t uzytych materiatow z dokumentactechniczig oraz
wilasciwymi normami. Materiaty w ktorych jaké nie jest potwierdzona odpowiedniméagadczeniem, a bugz
watpliwosci, powinny by przed ayciem do rob6t poddane badaniom jgtigorzez upowznione laboratoria.

8.3. Odbiory miedzyfazowe
8.3.1. Sprawdzenie warunkéw przysfpienia do robot posadzkowych

Przed przyapieniem do wykonywania podiogi najesprawdz:

- temperatuf pomieszczé,

- wilgotnos¢ wzglkedna powietrza,

- wilgotnos¢ podkiadu.
Badania temperatury powietrza nalewykona za pomog termometru lub termografu umieszczonego w
odlegtaci 10 cm od podktadu w miejscu najdalej oddalonydnzmbdia ciepta. Badanie wilgotéa powietrza
naley wykon& za pomog hygrometru lub hygrografu umieszczonego w odkgitd0 cm od powierzchni
podktadu.
Badania wilgotnéci podktadu naley wykona za pomog aparatu elektrycznego, karbidowego lub megtod
suszarkowowagoav Liczba miejsc pomiaru wilgotdoi powinna wynosi przy powierzchni podktadéw do 450 m2
co najmniej 3 badania, dlaidych nasipnych 150 m2 — dodatkowo jedno badanie.
Wyniki bada temperatury, wilgotnii wzglednej oraz wilgotnéci podktadu powinny b wpisane do dziennika
budowy.

8.4. Odbidr koncowy rob6t podtogowych

Odbiér kacowy nastpuje po zakaczeniu catéci robot dotycacych posadzki. Sprawdzenie prawidicdeio
wykonania posadzki powinno &ydokonane po uzyskaniu przez posgdpeinych widciwosci techniczno-
uzytkowych.
Sprawdzenie zgoddoi z dokumentagj projektowo-kosztorysogypowinny by przeprowadzone przez poréwnanie
wykonanej podtogi z projektem technicznym i opiskewsztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgddinoa
podstawie ogldzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do kaksji podiogi — na podstawie protokdtow
odbioréw medzyfazowych i zapiséw w dzienniku budowy.
Zakres podstawowych czynftd kontrolnych w trakcie odbioru, zaréwno przepwego jak i kacowego,
obejmuje sprawdzenie:

- kompletndci przediaonej dokumentacii,

- prawidtowaici wykonania rob6t poprzedaaych na podstawie zapiséw w Dzienniku Budowy,

- zgodndci z dokumentagjtechnicziy zastosowanych materiatéw,

- wygladu zewstrznego,

- prawidtowdici uksztattowania posadzki,

- polgczenia posadzki z podktadem.
Wyniki odbioréw materiatéw i robét powinny bywpisane do Dziennika Budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platnag¢ za wykonane roboty odbywai¢ bedzie na podstawie zapis6w zawartych w umowie z Zgiajacym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN I1SO 15482:2002 Wty wiercgce samogwintuce z them stzkowym z wgebieniem krzygykowym.
Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Norngotyczice  systemédw  zapewnienia  jako
i zarzdzania systemami zapewnienia j&o

Umowa, warunki umowy.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gwy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowizku stosowania wymogow oldlenych prawem polskim. Wykonawcaedrie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zoberdany do odpowiedzialoi za spetnienie wszystkich wymagprawnych

w odniesieniu do tywanych opatentowanych adzer lub metod.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej X SJ wymagania dotyere wykonania i odbioru posadzek z
lastryko, ktore zostanwykonane w ramach dokumentacji projektowe] dlaazea pn. ,Remont, rozbudowa,
przebudowa i zmiana sposobtytkowania budynku jednorodzinnego na Muzeum — DardZy Pileckich”.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika Zamowi€CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

4540000-1 Roboty wykaczeniowe w zakresie obiektéw budowlany

Roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie

45421004 |Roboty w zakresie stolarki budowlar

45420000-7

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentestgocym podstaw do udzielenia zaméwienia i zawarcia umowy
na wykonanie rob6t zawartych w pkt. 1.1 paezej ST.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo zyte w niniejszej specyfikacji technicznej S§ myodne z obowkujagcymi podanymi

w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Element konstrukecyjny — ¢¢ konstrukciji stiaca do przeniesienia sit.

Ztacze — konstrukcja utworzona przez przylegtesczdwoch lub wecej wyrobdéw, elementéw budowlanych
zestawionych razem albo pokonych z zastosowaniem lub bgzznikow.

Ksztaltownik — wyréb hutniczy o statym, lecz zmym przekroju poprzecznym, matym w stosunku dm jeg
dhugasci.

1.4. Zakres rob6t obgtych ST

Roboty, ktérych dotyczy ST obejmuje wszystkie caymn umazliwiajgce i magce na celu wykonanie posadzek
lastrykowych.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&kich wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Organizator przetargu zakladae Wykonawca jest profesjonaln wykwalifikowars firmg budowlam

i dlatego jego obowkikiem jest sprecyzowaszczeg6towo zakres prac poprzez przedmiary i spdawe
omowienie catej dokumentacji. Wykonawcy nie uspeadliivia brak wiedzy technicznej. Me st zdarzy,
ze dokumentacja projektowa i przetargowa nie jesinfdetna w kadym szczegdle w zwkku z tym
Wykonawca bdzie musiat wykon& wlasne zaléenia dotyczce robét. Jeeli podczas przetargu zaknia te
okaza sie nieprawidtowe lub &da musialy zosta zmienione ley to w gestii Wykonawcy i ani organizator
przetargu ani Inwestor nig ga to odpowiedzialni. Wykonawca zweryfikuje dostame informacje z wtagn
wiedz i dodwiadczeniem tak, aby mogt przygototvafere. Obowgzkiem Wykonawcy jest zabezpieczy
wszelkie informacje tak aby moc przezy6 taczmy cery i zmodyfikowana ofet zgodnie z ktér ma on
uzupeint projekt wedle wymaga uzgodnionych z Inwestorem. Wymagane jeswiadczenie o spetnieniu
parametréw opisanych w przedmiarze.
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2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogdblne wymagania dotygze materiatdbw do wykonania robét podano w specygfikéechnicznej cgsci
~Wymagania ogélne” pkt. 2 specyfikacji technicznej.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét:

2.2.1. Posadzka betonowa wylewana

Wykonanie warstw posadzkowych w uktadzie:

Betonowa posadzka wylewana typu terazzo o gr. @5t C60 F6
Jastrych, z elementami instalacji grzewczej poddggjogr 7cm

Uwaga: Wysok&® jastrychu przy ogrzewaniu podiogowym ma wyhasinimum  wysolks@ rurki oraz
dodatkowe 45mm nad jej g@rkrawedzig.

polietylenowa folia metalizowana, z nadrukowasiatlkg gr. 0,01cm

Utozona podwadjnie folia budowlana (na kigy

izolacja termiczna XPS 2 x 5¢cmagcknie grubé¢ 10 cm
Samoprzylepna mata bitumiczna uszczejo@jna zimno

Zamykapca knigcia powyzej >5mm. Najwgksza sih zrywajca diugdé/szerokaé : 235 / 220N / 50mm, gr.
0,03cm

strop wg konstrukcji i architektury

MATERIALY - Ogdélne wymagania techniczne dotyce materiatow.

Rodzaj kruszywa i frakcje: Frakcja kruszywa od 1 &om w proporcjach 20% maite kruszywa/ 80%
kruszywa 8mm
Klasa uytkowa Komercyjne: Klasa kytkowe
Grubas¢: min 40mm
Calkowita masa powierzchniowa: Terrazzo: ok 22,% k@2 / 1cm
Scieralng¢ (ubytek grubéci):
Max 18cm3/50cm2
Max 20cm3/50cm2
Max 26cm3/50cm2
Przewodzenie ciepta: 0,0095 m2 KIW (kligvos¢ stosowania w pomieszczeniach z ogrzewaniem
podiogowym do 300 C)
Wiasciwosci antypdlizgowe: R9
Oddziatywanie krzesta na rolkach: Odporna
Klasa ogniotrwatéci: Trudno zapalna, A1 wg. EN 13501
Trwatosé kolorow
Odporng¢ chemiczna
klasascieralngci KLASA V (liczba obrotéw > 12 000)wg (PN-EN I1SO 105%)
Po wykonaniu badanixieralngci ptytki nalezy podd& badaniu odpornizi na plamienie wg normy PN-EN
ISO 10545-14.

Posadzka wylewana na zeytrz wykonana z materiatdbw mrozoodpornych.

2.2.2. Plyty betonowe lastrykowe

Format: 30x30, 60x60
t gczenie na fug wloskowg. Wypetnienie fugi w kolorze najbardziej ziinym do koloru piyt.

2.3. Elementy wzorcowe

Fr. posadzki wylewanej w postaci prébki materialp®@cmx50cm, z pokazaniem wykezenia dylataciji

3. SPRET

3.1. Wymagania ogoéine

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w axci ,Wymagania ogoélne” pkt. 3 specyfikacji techniegzn
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3.2. Sprat do wykonywania posadzek

Roboty zwjzane z wykonaniem posadzek moby¢ wykonane ¢cznie lub mechanicznie przyzyciu
dowolnego sprgu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robét.

Sprzt powinien by zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologich stosowanych materiatow.
Sprzt wykorzystywany przez Wykonaw@owinien by sprawny technicznie i spetdiavymagania techniczne
w zakresie BHP.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotygze realizacji transportu materiatow i elementéw groml w czsci ,Wymagania
ogolne” pkt. 4 specyfikacji technicznej. Materiatyelementy musz by¢ przewaone srodkami transportu
wg instrukcji producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Posadzka wylewana

Podiae:

- wytrzymale i odporne na naciski wyptijgce w czasie eksploatacji podtdg, 40 N/mm2 po 1 ,déuN/mm2
po 28 dniach

- suche, maksymalna dopuszczalna wilgétnpodkiadu cementowego mierzona meto@M nie mae
przekracza 1,8 % (zgodnie z zaleceniami producenta dla pdsadagrzewaniem podtogowym)

- bez rys i spkan, wszystkie uszkodzenia musby¢ naprawione przed wykonaniem warstwy wygtadeze,
gtadkie, na powierzchni nie mgavysiepowa zadne zgrubienia. Posadzka jastrychowa ma sgelyanagania,
nie przekraczalmm na odcinku 1m. W innym przypadku zalecandmzéinie posadzki.

- czyste i niepyce, powierzchnia powinna bywolna od spkan, kurzu i innych zanieczyszaze( farby,
zaprawa, lepik itp.).

Do wylewania warstwy lastryko moa przysipi¢ po :
- zakaczeniu wszystkich prac wykazeniowych, po uprzednim wygrzaniu jastrychu zgednizaleceniami
producenta jastrychéw.

Warunki wylewania:

- temperatura otoczenia min 18 stopni, max 20 $topn
- temperatura podia min 18 stopni, max 20 stopni .

- wzgledna wilgotnd¢ powietrza wg zalec¢eproducenta

Do wylewania podtogi nafsy przysypi¢ po sprawdzeniu, czy kolor wyrobu i §losy zgodne z zaméwieniem,
czy towar nie jest uszkodzony i pochodzi z jedrejtip produkcyjnej. Wszystkie materiaty ( lastrykimlie,
jastrych, izolacja termiczna) powinny pozd@sfazez 24 godziny w pomieszczeniu, w ktorym panuarunki

opisane powsej.

5.2. Plyty betonowe lastrykowe

Piyty naley uktada& na podiodze podniesionej Po3 i Po4,soenie pom.12a porilzy blatem a szafkami
gornymi i pom. 12b pomadzy blatem oraz jako cokét Co3.
Montaz na klej lub na podkonstrukcji stalowej lub na latk stalowych zgodnie z zaleceniami producenta.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w eZci ,Wymagania ogélne” pkt 6 specyfikacji techniegn

6.2. Badania w czasie rob6t

Dostarczone na plac budowy materiaty pglé&ontrolowa pod wzgédem ich jakéci. Zasady dokonywania
takiej kontroli powinien ustadi kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem Nawz Kontrola jakéci
polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiglyroby maj zawiadczenia o jakéi wystawione przez
producenta oraz na sprawdzeniu setevosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstamie bada
doraznych. Wyniki bada materiatdbw powinny b§ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano wsckz,Wymagania ogolne” pkt 7 specyfikacji technicgnéednostk
obmiarovg robét zwizanych z wykonaniem posadzek z lastryko jest meackatowy [m2].

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru posadzek

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano wsckz,Wymagania ogélne” pkt. 8 specyfikacji techniezn

Roboty uznaje si za zgodne z DokumentgcpProjektows, ST i wymaganiami Inspektora nadzoruzegk

wszystkie pomiary i badania (z uwzdhieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 STydaozytywny

wynik. Jezeli chocia jeden wynik badaniacdzie niepozytywny, roboty nie powinny bydebrane. W takim

przypadku nalgy przyjaé¢ jedno z rozwjzan:

- jezeli odchylenia od wymaganie zagraajg bezpieczastwu wytkowania i trwatdci oraz jeeli inwestor
wyrazi zgo@, obnizy¢ wartas¢ wykonanych robot,

- w przypadku gdy niegsmozliwe powyzsze rozwizania, ponownie wykorigposadzek.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygze podstaw ptatdoci podano w pkt 9 ezci ,Wymagania ogélne” niniejszej
specyfikacji technicznej.
Ptaci s¢ za powierzchri wykonanych posadzek, ktéra obejmuje:

— przygotowanie materiatu i spitzl,

— wykonanie posadzki,

— uprztniecie miejsca robaét,

— wykonanie wszelkich innych robét towarzysych niezlgdnych do wykonania prac olétenych

niniejsz ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologia. Terynogolne

PN-76/8841-21 Posadzki z wykladzin i tworzyw sztaych. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speayjikaobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kigtegodndci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skaRwdziat, nazwy i okéenia.

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelnjay.

Umowa z Inwestorem, warunki Umowy.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gwy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowizku stosowania wymogow oldlenych prawem polskim. Wykonawcaedrie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zoberdany do odpowiedzialoi za spetnienie wszystkich wymagprawnych

w odniesieniu do tywanych opatentowanych adzex lub metod.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaophtecznej § wymagania dotyege wykonania i odbioru
robét zwhzanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonych, kt@estan wykonane na podstawie
dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,Remopgbudowa, przebudowa i zmiana sposobytkowania
budynku jednorodzinnego na Muzeum — Dom RodzingdRich”.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy przy zlecaniu i realizeapot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okredlenia i nazewnictwo zyte w niniejszej specyfikacji technicznej S§ zxyodne z obowizujgcymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Profilowanie i zageszczenie podida — wyréwnanie terenu do zadanych projekteradnych i nadanie
ptaszczynie odpowiednich spadkdéw poprzecznych i padich.

Podbudowa — podstawowa, rsma warstwa nawierzchni, ktéra przejmuje i przekaznpcyzenia na podize

gruntowe.

Mieszanka mineralna- mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnegérestonym sktadzie i uziarnieniu.

1.4. Zakres robét obgtych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuwszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu wykonanie
nawierzchni utwardzonych zgodnie z punktem 2.

1.5. Ogodlne wymagania dotycice roboét

Ogolne wymagania dotygee robdt omoéwiono w punkcie 1.5 ogélnej specyfikimihnicznej.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kavykonania robo6t, ich zgodddz dokumentagj projektows, ST

i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonanie rob6t winno kiyrealizowane przez przegbiorstwo majce wiaciwe dégwiadczenie w realizacji
tego typu robét i gwarantage wigciwg jakas¢ ich wykonania. Przed przygtieniem do robo6t Wykonawca
winien st doktadnie zaznajondiz caldcig dokumentacji technicznej oraz projektem organizatjét. Wszelkie
ewentualne niejaskoi w sprawach technicznych najewyjasni¢ z autorami poszczegoélnych opracéwazed
przysgpieniem do rob6t. Jakiekolwiek zmiany w dokumejittechnicznej mog by¢ dokonywane w trakcie
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektoa w przypadku zmian dotygch zasadniczych
elementéw lub rozvgzan projektowych naliey uzysk& dodatkowa akceptacje Projektantdw.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania onm@wai w punkcie 2 ogélnej
specyfikacji techniczne;j.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowanéglgbzgodne z postanowieniami Umowy i poleceniami
Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbadim Wykonawca przedstawi szczegétowe
informacje dotycace zrodta wytwarzania i wydobywania materialtdw oraz odednie swiadectwa bada
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania wobméttwie i prébki do zatwierdzenia Inspektorowi
Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzidlhaa spetnienie wymagalosciowych i jakgciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ichieiee sktadowanie i wbudowanie.

2.2. Nawierzchnia betonowa z eksponowanym kruszywe
2.2.1. Cement

Nalezy zastosowacement CEM | 42,5 R zgodnie z PN-EN 197-1 lub CEHM2,5 LH/HSR/NA zgodnie z PN-
B 19707.
2.2.2. Pigment

Nalezy stosowa pigment proszkowy lub ptynny zgodny z PN-EN 128W8jlosci zapewniajcej uzyskanie
przez beton projektowanego koloru.

REMONT, ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU ZY TKOWANIA BUDYNKU JEDNORODZINNEGO NA MUZEUM —
DOM RODZINY PILECKICH

Strona 17&



B-03.01.01-NAWIERZCHNIE UTWARDZONE

2.2.3. Kruszywo

Do betonu naley stosowa kruszywa mineralne zgodnie z PN-EN 12620. Dostarena

budowe kruszywo powinno posiadaleklaracg zgodndci i by¢ oznakowane znakiem CE. Kruszywo do betonu
powinno charakteryzowasie statdgcig cech fizycznych i jednoroddoig uziarnienia. Uziarnienie kruszywa
powinno zapewri uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymggoasystencji przy mdiwie
najmniejszym zgyciu cementu i wody, prawidtowego zmgczenia oraz odpowiedniej urabialcio

Do mieszanki betonowej nale uzy¢ kruszywa famanego dolomitowego frakcji 2/8 mm waske
mrozoodpornéci F1. Barwa kruszywa powinna djasna, zbliona do biatego.

2.2.4. Woda

Zar6éwno do wytwarzania mieszanki betonowej jak iplelggnacji wykonanej nawierzchni nale stosowa
wode odpowiadajca wymaganiom PN-EN 1008.
Bez bada laboratoryjnych mzna stosowawodochgowg wode pitna.

2.2.5. Materialy do piekgnacji nawierzchni betonowe;j

Do piekgnacji nawierzchni betonowych najestosowa:

- dezaktywator wizania cementu o dziataniu gighacyjnym >90% po 6 godzinach oraz >85% po 24 gt
wg NF P 18370

- Preparat piebgnujaco-impregnujcy o zawartéci lotnych zwazkéw organicznych VOC max. 20g/litr.

2.2.6. Mieszanka betonowa i dodatki

Mieszanka betonowa powinna posiaddas; konsystencji S3. Zawaré powietrza w mieszance betonowej
powinna wynosi od 4 do 8%.
Przy stosowaniu domieszek napowietgzgch naley przestrzegainstrukcji producenta.

2.2.7. Beton

Klasy ekspozycji betonu: XC4 XS1 XD2 XF4 XAl zgodrs PN-EN 206+A1:2016-12 oraz PN-B-06265:2014.
Klasa wytrzymatéci C30/37.

Beton powinien posiadastopiéh wodoszczelnai W8 oraz mrozoodporgoi F150 wg PN-88/B-06250
Zalecane warti graniczne dotyerce skladu oraz wkgiwosci betonu:

- maksymalne w/c: 0,45

- minimalna zawart& cementu (kg/m3): 350

- minimalna zawart& powietrza (% obj.): 5

2.3. Nawierzchniazwirowo-gliniasta

- Nawierzchnia mineralna
* grubas¢ w stanie zagszczonym 4cm,
« glina: piasek: pospotkavirowa 1:1:1
e kruszywa do 8mm;

- Nawierzchnia dynamiczna;
e gruba¢ w stanie zagszczonym 5cm,:
 glina; piasek: pospétkavirowa 1:3:5
e kruszywo do 16mm

—  Podbudowa z kruszywa tamanego,
* grubas¢ w stanie zagszczonym 15cm,
e kruszywo do 32mm

Okredlenie przepuszczaldoi wody (metoda badania wg DIN 18 035-5)

Wyniki doswiadcze (cm/s)

Srednia z 9 pomiarow K=14,0x 16

Wymog K'>1,0x 16*
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Okreslenie wytrzymatdci powierzchni ngcinanie (metoda badania wg DIN 18 035-5)

Wartdici zmierzone (kN/rf

Srednia z 3 pomiaréw st 51,4
Wymog £>50,0
. . Wartas¢ wymagana
Wiasciwosci/parametr Jedn. miary Wattofaktyczna wg DIN 18 035-5
Rozklad wielkdci ziaren M-% - -
Rodzaj kamienia kamienaturalny
Kolor Bezowo-szary
Postd ziaren tamane
Powierzchnia szorstka
Gestas¢ wg metody Proctora
(PPR) g/cm3 2,014
Optymalna zawartgé wody |,
(WPR) %o 11,5
Przepuszczalio wody ,k*  |cm/s 14,0 x 10-4 1,0 x 10-4
Wytrzymatc¢ powierzchni KN/m2 Min 50 50.0

nascinanie

2.4. Materialy do wykonanie prac — wymagania dod&bwe
Obrzeza

Blacha ocynkowana gr. 6mm, wys. 30cm w ksztatteyiL. taczenie elementéw niewidoczne.

2.5. Element wzorcowy

Fr. nawierzchni [Nal] w formacie prébki 1mx1m
Fr. nawierzchni [Na2] w formacie prébki 1mx1m
Fr. nawierzchni [Na4] w formacie prébki 1mx1m
Fr. obrzea [Na5] w formacie probki o diugoi 1m

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogoéine
Ogolne wymagania dotygee sprztu, jego utytkowania omowiono w punkcie 3 ogolnej specyfikaeghnicznej.

3.2. Sprzt do wykonywania robét

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu. Wykonawca jest zobogdany do aywania
jedynie takiego spezu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu nkofg i srodowisko wykonywanych
rob6t. Sprzt musi odpowiadé wymaganym przepisom eksploatacyjnym w zakresie agan uzytkowych,
utrzymania odpowiedniego stanu technicznegogstotliwosci i zakresu kontroli stanu technicznego,
przestrzegania warunkow BHP i ochrony g.po czasie aytkowania sprztu. Wykonawca jest zobowdany
sprawdzé waznos¢ odpowiednich dokumentow. Wykonawca przpstiacy do wykonania robot oktych
niniejsz ST powinien wykazasiec mozliwoscia korzystania z ptyty wibracyjnej lub ubijaka meclwamego.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania dotygee transportu oméwiono w punkcie 4 ogélnej speagdiktechniczne;.

4.2. Transport materiatow

Transport mee odbywé sie dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materialwimpoy by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami, wtsthtecznéci i szkodliwymi wptywami atmosferycznymi. Utenie
i zabezpieczenie tadunku powinno ¢bygodne z przepisami transportowymi dotegmi transportu
samochodowego.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoélne

Ogdblne wymagania dotygeze prowadzenia prac zawianych z wykonaniem rob6t oméwiono w punkcie 5
0golnej specyfikacji technicznej.

Roboty budowlane natg wykona& zgodnie z polskimi normami oraz wytycznymi teclogitznymi
producenta.

5.2. Kolizje z urzzdzeniami obcymi

Z uwagi na meliwos¢ wystgpienia w strefie usytuowania obiektu podziemnyc#cisiuzbrojenia terenu, w
trakcie realizacji rob6t naty zachowd szczegéln ostrazno$é. Kolidujagce sieci nalgy przebudowa lub
zabezpiecz§. Projektowane rozwkzania nalgy uzgodné z wiasciwymi gestorami. W przypadku odkrycia
istniejgcych sieci nie uwidocznionych na podktadach mapdwyyelem ich zabezpieczenia naleutozy¢ na
nich stalowe, potéwkowe rury ochronne (dopuszcgaesirury HDPE).

5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne pod nawierzchnie chodnikéw ogranicgiejdo korytowania, wykonania ewentualnych nasypéw
oraz przygotowanie podta do wymogow konstrukcji nawierzchni. Roboty ziemwykond& zgodnie z norm
PN-S-02205.

Roboty ziemne pod drogi wewtnzne i miejsca postojowe realizowang ® ramach wykopéw pod
projektowanych budynek.

Podiaze gruntowe oraz nasypy pod konstrukcje nawierzéhnasypy naley wykona& zgodnie z PN-S-
02205:1998 "Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Qgallecenia:

- Wykonawca powinien skontrolowavskanik zag:szczenia gruntéw rodzimych, zaleg@jch w gornej
strefie podiga nasypu, do gbokaici 0,5 metra od powierzchni terenu.zdk wartas¢ wskanika
zagszczenia jest mniejsza zni0.95, Wykonawca powinien degi¢ podiaze tak, aby powssze
wymaganie zostalo spetnione;

- gruba¢ warstwy wbudowywanego gruntu w stanie&riym powinna by odpowiednio dobrana w
zalezndéci od rodzaju gruntu i spgiu wwywanego do zagszczania;

- przystpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypuzenmasipi¢ dopiero po stwierdzeniu przez
Inzyniera prawidtowego wykonania warstwy poprzedniej;

- nasypy nalegy wykona z gruntéw niewysadzinowych, o wskaku wodoprzepuszczaléoi k" nie
mniejszym od 6 m/da)

- Wskanik réznoziarnistdci gruntow wbudowywanych w nasyp nie #edy¢ mniejszy od 5.

5.4. Profilowanie i zagszczenie podigda gruntowego

Wykonawca mee przysipi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zagczenia podita po zakéaczeniu

i odebraniu rob6t zwzanych z wykazaniem elementéw uzbrojenia terenezptrednio przed rozpogziem
robét zwihzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. W wykonanyworycie oraz wyprofilowanym i
zagszczonym podiu nie mae odbywa sie ruch budowlany, samochodowy. Przed praysniem do
profilowania poditge powinno by oczyszczone z wszelkich odpadéw oraz blota i tartinego nadmiernie
gruntu. Po oczyszczeniu powierzchni pagioktére ma by profilowane nalgy sprawdzé, czy istniejce rzdne
terenu umeliwiaja uzyskanie zaprojektowanych ¢dnych podiéa. Zaleca si aby rzdne terenu przed
profilowaniem byly, o co najmniej 5 cm wgze nk projektowane rgdne podiga. Jeeli rzedne podiga przed
profilowaniem nie wymagaj dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, taegr przysipieniem do
profilowania oczyszczonego podi jego powierzchgi nalezy dogécié w sposOb zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru. Bezfrednio po profilowaniu podi@ naley przysapic do jego dogszczania.
Zagzszczenie podia naley kontrolowa& wedtug normalnej proby Proctora, przeprowadzogeidnie z PN-
88/B-04481( metoda | lub II).

5.5. Wykonanie nawierzchni betonowej
5.5.1. Projektowanie mieszanki betonowe;j

Przed przysipieniem do robdt, w terminie uzgodnionym z Inspedto, Wykonawca dostarczy Inspektorowi
wyniki bada laboratoryjnych poszczegélnych sktadnikéw i prébiateriatow pobrane w obedimd Inspektora
do wykonania badakontrolnych.

Projektowanie mieszanki betonowej polega na:

- doborze kruszywa do mieszanki,

- doborze iléci cementu,

- doborze ilgci wody,

- doborze domieszek.
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Specyfikacja projektu betonu powinna zawtereymagania okrdone w niniejszej specyfikaciji:

- wymaganie zgodrigi z PN-EN 206+A1:2016-12

- klasz wytrzymatdci nasciskanie,

- klasy ekspozyciji,

- maksymalny nominalny gérny wymiar ziarn kruszywa,

- klasz zawartdci chlorkéw.

Zaleca sj projektowanie betonu, aby zminimalizoivsegregagj i wydzielanie cieczy z mieszanki betonowe;j.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna lbipbrana w sposob zapewnigy osigniccie przez beton
wyspecyfikowanych parametréw, przy zachowaniu onzakego efektu wizualnego nawierzchni z
wyeksponowanym kruszywem.

Podczas projektowania sktadu betonu malevykona probne zaroby w celu sprawdzenia $elavosci
mieszanki betonowej zgodnie z nerPN-EN 206+A1:2016-12. Mdzy innymi naley wykona:

- oznaczenie konsystencji megostarka opadowego wg PN-EN 12350-2

- 0znaczenie zawario powietrza zgodnie z PN-EN 12350-7.

5.5.2. Wi&ciwosci betonu

Wbudowany beton powinien odpowiddklasie wytrzymaiéci na sciskanie C30/37 oraz wytycznym projektu
konstrukcyjnego. Badanie wieiwosci betonu naley przeprowadzi na probkach sZeiennych o boku 150 mm
(fck,cube) lub na prébkach walcowychsednicy 150 mm i wysoléi 300 mm (fck,cyl) zgodnych z PN-EN
12390-1 i pieggnowanych zgodnie z PN-EN 12390-2.

Wytrzymatai¢ nasciskanie prébek do badania jest oznaczona po 2&hni

Wytrzymatai¢ charakterystyczna betonu powinna¢hbgpwna lub wgksza nk minimalna charakterystyczna
wytrzymatasi¢ nasciskanie dla okrdonej klasy wytrzymatéci nasciskanie.

Gestas¢ betonu w stanie suchym powinnathwieksza nk 2000 kg/m3 i nie powinna przekraé¢z2600 kg/m3.
Beton wykonany z kruszywa naturalnego jest zakikahfany do klasy Euro A i nie wymaga przeprowadaeni
bada na ognioodporni.

5.5.3. Warunki przystgpienia do robét

Nawierzchnia betonowa nie powinnacbyykonywana, gdy temperatura powietrza jessra n 5°C i wyzsza
niz 25°C. Przestrzeganie tych przedziatow temperaapewnia prawidtowy przebieg hydratacji cementu i
twardnienia betonu, co gwarantuje uzyskanie wymegarytrzymatdci i trwatosci warstwy konstrukcyjnej
nawierzchni.

Nie dopuszcza siuktadania betonu na wilgotnym i oblodzonym padiopodczas opadéw atmosferycznych,
mgty oraz silnego wiatru (v>16 m/s).

5.5.4. Wytwarzanie mieszanki betonowe;j

Mieszank betonowy o $cisle okre&lonym skiladzie zawartym w projekcie betonu, nglevytwarza w
wytworniach betonu, zapewniglych chgtos¢ produkcji i gwarantujcych otrzymanie jednorodnej mieszanki.
Sktadniki betonu powinny ldydozowane zgodnie z nognPN-EN 206+A1:2016-12.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinnacbyd razu transportowana na miejsce wbudowania ws&po
zabezpieczapy przed segregagj wysychaniem.

Zabrania si dodawania wody do mieszanki betonowej przy jejalazeniu.

Domieszki naley dodaw#& podczas zasadniczego procesu mieszania, ztkigfn domieszek znacznie
redukupcych znacznie il& wody i domieszek redukagych ilos¢ wody, ktére mana dodawé po zasadniczym
procesie mieszania . W drugim przypadku, miesgdmtonovwy nalezy powtérnie mieszado momentu, a
domieszka &dzie catkowicie rozprowadzona w zarobie lub taduakaz osignie swoj petry skutecznéc.
Zaleca s, aby czas trwania powtdérnego mieszania w betomigamochodowej, po zasadniczym procesie
mieszania, nie byt krétszynil min/m3 oraz nie krotszy b minut po dodaniu domieszki.

Dopuszcza sizbrojenie betonu w postacigbdw zbrojeniowych pod warunkiem akceptacji Inspektdrysunki
techniczne i montaowe takiego zbrojenia powinny zoét@rzygotowane przez Wykonawd zatwierdzone
przez Inspektora.

5.5.5. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki betonowej

Temperatura mieszanki betonowej w momencie dostarezie powinna kynizsza n 50C.

Whbudowywanie mieszanki betonowej najlevykonywa recznie, przy zastosowaniu odpowiedniego ez

zapewniajcego réwnomierne rozkenie masy oraz zachowanie jej jednoraanozgodnie z wymaganiami
normy PN-S-96015 i PN-EN 206+A1:2016-12 oraz PN&24b.

Mieszank betonow nalezy wbudowa i zagsci¢ nie p&niej niz na 15 minut przed rozpogzem wizania

cementu. Czas wikania cementu powinien bykreslony przez producenta cementu.
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Po zagszczeniu mieszanki betonowej, powierzchnie nalevygtadze stalowymi pacami gcznymi.
Nawierzchnia musi by doktadnie wygtadzona, bez rakéw, niedomgkyth poréw orazsladéw po pacy —
wszystkie niedoskonadoi wykanczenia na tym etapiestls widoczne rownie po wyeksponowaniu kruszywa.
Po wygtadzeniu powierzchni bezzwiocznie néfigenly warstve dezaktywatora.

Czynna¢ ta musi zostawykonana nie pfiej niz 10 minut po wygtadzeniu fragmentu nawierzchni.

5.5.6. Dezaktywacja nawierzchni z eksponowanym kezywem

Dezaktywatory wjzania cementu nalg nanost rOwnomiern, cienks warstwg na catej powierzchni przy
uzyciu opryskiwacza (ok. 0,25 dm3/m2). Przeddwpdostavy nalezy sprawdzt sprawnéé opryskiwacza oraz
jakaos¢ rozpylanej powtoki.

Naniesiony preparat powinien doktadnie pokrywah nawierzchng, ale bez katui zastoisk.

5.5.7. Eksponowanie kruszywa

Do eksponowania kruszywa najeuzy¢ elektrycznej lub spalinowej myjki wysokdoieniowej o cénieniu
strumienia 150-180 bar oraz wydajnbopompy min. 800I/h. Wyptukiwanie wykotav tej samej kolejnici w
jakiej zostaty wykonane poszczegoélne pola nawierizch

Czas od zakficzenia ukladania do rozpagia wyptukiwania nawierzchni wynosi ok. 18-24 godzale w
okresie obrionych temperatur me skt wydtuzy¢ nawet do 48 godzin — czas ten ngleokresli¢
doswiadczalnie.

Rozpoczynajc wyptukiwanie naley zachowa szczeg6la ostraznosé, gdyz zbyt gwaltowne przylzenie
strumienia wody do nawierzchni mm nieodwracalnie uszkodzfaktur. Kazdorazowo uruchamiag myjke
wysokocénieniowg nalezy strumiey skierowa@ do gary lub w bok, a nie na nawierzchina nasgpnie ptynnym
ruchem zmierdi kierunek strumienia i rozpog& wyplukiwanie niezwizanego zaczynu cementowego.
Wyptukiwanie nawierzchni poakowo wykonywd& z dalszej odlegkei lancy i obserwowa wyptukiwany
zaczyn cementowy.

Pojawienie si w sptuczynach ziaren kruszywa oznacza wyptukiwanie rozpogzo zbyt wczénie. W takim
przypadku nalgy odczeka ok. 2-3 godziny i ponownie przeprowadpiroke.

5.5.8. Wykonanie szczelin

W nawierzchni betonowej nafe wykona szczeliny pozorne poprzeczne i petne obwodowey (krawezniku)

w miejscach wskazanych w Dokumentacji projektowej.

Niedopuszczalne jest wykonanie szczeliny poprzgcapeprzez studzierkkanalizacyjls czy wpust uliczny.
Szczeliny pozorne natg wykonywa przez nacinanie stwardniatego betonu tarczowykangimechanicznymi
na gtbokas¢ od 1/4 do 1/3 grubimi nawierzchni betonowej w dwoch etapach:

- pierwsze gjcie w czasie zgodnym z tablid za pomog pity mechanicznej grulsei ok. 3 mm,

- drugie cg¢cie — po min. 48 godzinach o wylania mieszanki beweej w celu poszerzenia szczeliny do szer. 8
mm i gkbokadsci ok. 25-30 mm.

Nie dopuszcza siwykonania szczelin pozornych innymi metodami (ppprzez wwibrowywanie wkiadek z
drewna lub tworzywa).

Szczeliny petne naly wykona& za pomog wczeniej utazonych wktadek z ptyty styropianowej lub innego
materialu zaakceptowanego przez Inspektora (mateigaasikliwy, $cisliwy). Plyta styropianowa powinna
mie¢ szer. od 15 do 20 mm, dwudzielna, zAiwoscia usunecia gornej ptyty styropianowej o wys. 30 mm.
Miejsce to naley nastpnie wypeiné sznurem uszczelngiym o srednicy wikszej o ok. 25% od szeroi@
szczeliny, a nagpnie uzupelid mas zalewows. Wykonawca przedstawi Inspektorowi sposéb zeioa
wkladek. Masa zalewowa w szczelnie pozornej i gejm@winna tworzy menisk wkésty o wgkbieniu
ok. 2-3mm.

Wymiary wykonanych szczelin pozornych i pelnych meq sie rézni¢ wiecej niz £10% od okrélonych w
niniejszej ST.

Wytrzymata¢ betonu ndciskanie w momencie nacinania powinna wyaasl 8 do 10 MPa. Orientacyjny czas
rozpoczcia nacinania szczelin w zalesci od temperatury powietrza podano w tablicy 5.

Dopuszcza siz rezygnacji wykonania szczelin kregdziowych, pod warunkiem akceptacji Inspektora.

Srednia temperatura powietrza w °C ok. 5 10-15 -25 > 25

llos¢ godzin od uta@enia mieszanki 0d35do48 |o0d25do35 |0d20do25 | od12do 20
do osignigcia przez beton
wytrzymataici 10 MP:
Tab. 5.
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5.5.9. Wypehienie szczelin

Wypetnienie istnigjcej szczeliny pozornej obejmuje ngaijagce czynnéci:

- oczyszczenie szczeliny szczotkami mechanicznynzianieczyszczeobcych, pozostaksi szlamu po eiciu
betonu itp.,

- osuszenie zawilgoconej szczeliny strumieniengzgprego, gagcego powietrza za pomgtzw. lancy gogcego
powietrza,

- wypetnienie dolnej agci szczeliny (jéli jest to wymagane) za pomppiasku, sznura uszczelnjaggo,

- zagruntowanie, bocznyctrianek szczelingrodkiem gruntujicym, zwekszapcym przyczepn& masy do
szczeliny, w przypadku, gdy zaleca to producentymas

- wprowadzenie masy zalewowej (uszczeldaj) do szczelin, gcznie grawitacyjnie lub mechanicznie pod
ci$nieniem; ewentualne uswie nadmiaru masy i jej wyrébwnanie oraz ugai@ powstatych zabrudae
Wypetnianie szczelin maszalewows na goaco wolno wykonywa przy suchej, mdiwie bezwietrznej
pogodzie.

Wypetnianie szczelin magzalewowy naleey wykonywa $cisle wedtug zaleagproducenta.

Dopuszcza siinny sposéb wypetniania szczelin, pod warunkiemwegkacji Inspektora.

5.5.10. Pigjgnacja i impregnacja nawierzchni betonowej

Nawierzchnie z eksponowanym kruszywem maleaimpregnowa w celu poprawy odporsoi na wnikanie
zabrudzé oraz uzyskania ostatecznego efektu wizualnegmdaPaé impregnucy powinien spetnia réwniez
funkcje preparatu piegnujgcego nawierzchribetonovy.

Preparat impregnago-piekgnacyjny nalgy nakltadé w dwoch cienkich warstwach na nawierzehipétonovy.
Preparat impregnago-piekgnujgcy powinien by naktadany bezpgoednio po wyeksponowaniu kruszywa, na
lekko wilgotry nawierzchng betonowg (niedopuszczalneygzastoiska wody na nawierzchni w trakcie nanoszenia
preparatu). Preparat pdghujgco-impregnujcy powinien by wodnym roztworem o zawado lotnych
zwigzkdéw organicznych VOC max. 20g/litr. W okresie ddzenia mieszanki do wyeksponowania kruszywa,
funkcje preparatu piegnujgcego spetnia dezaktywatoragania cementu.

5.6. Wykonanie nawierzchnizwirowo-gliniastej

Nawierzchnia jest przeznaczona digezek spacerowych i alei w parkach, cmentarzy, plaaabaw, pol
golfowych i innych miejsc przeznaczonych do rekjieac

Projektowanie sktadu mieszanki optymalnej Przedpooczciem robdt Wykonawca powinien dostarézy
Zamawiagcemu do akceptacji projekt sktadu mieszanki optyjabraz probki materiatdw przeznaczonych na
mieszank.

Nie dopuszcza simieszania na drodze.

Nalezy zwrac& uwag;, aby utrzymywa projektowarn wilgotnos¢ mieszanki. Wytworzon w mieszarkach
mieszank optymalry zaleca s wbudowywa sposobem powierzchniowym.

Na wyprofilowanej podbudowie (w kierunku podihym i poprzecznym) ze spadkiem okoto 4%, agalea catej
powierzchni roztay¢ rownomiernie mieszargkoptymalr. Przed rozpoeziem zagszczania naley sprawdzé
wilgotnosé. W przypadku gdy jest onazsza od optymalnej o watej niz 20% jej wartéci, nalezy doda wody
do uzyskania wilgotn@i optymalnej, a w przypadku gdy jest #8ga 0 wgcej niz 10% jej wartdci, mieszank
nalezy przesusz§. Ze wzgedu na wraliwo$¢ mieszanki gliniastagwirowej w czasie wbudowywania na opady
atmosferyczne natg przerywa roboty w czasie opaddw. Nie wolno pozostawigezagszczonej mieszanki na
dziatanie gwaltownego deszczu lub zamayziei. W takich sytuacjach nale mieszank uformowa w pryzne i
przykry¢ folig lub warstva darniny. Rozcielors warstwe z mieszanki optymalnej nafe wyréwna i
wyprofilowa¢, a nastpnie zagsci¢ walcem ogumionym, wielokotowym lub gtadkim o masi 1,5 do 5,0 Mg.

Zagzszczenie nawierzchni o przekroju daszkowym halezpoczynd od kravedzi i stopniowo przesuwéa
pasami podinymi czsciowo naktadajcymi sie w kierunku jej osi. Zagszczanie nawierzchni o jednostronnym
spadku naley rozpoczyna od dolnej krawdzi i przesuwé pasami podtznymi, cz$ciowo naktadajcymi sk, w
kierunku jej gornej krawdzi. Zagszczanie naley kontynuow#é do osigniccia wskanika zagszczenia
wymaganego. Dla ochrony obezeprzed zanieczyszczeniem mieszanlptymalry oraz mieszanki optymalnej
przed zanieczyszczeniem gruntem z poboczy, zaleakkdanie obrze jedm lub dwoma warstwami darniny
lub deskami ustawionymicbem, ktére naley usumé po przemieszaniu gruntéw. Nawierzchnia gruntowa
ulepszona mechanicznie .
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Piekgnacja nawierzchni

Nawierzchnia, w okresie od 4 do 6 tygodni po oddaej do eksploatacji, powinna &ychroniona przez
ograniczenie wjazdu pojazdéw oraz w razie potraéwnomiernie dogszczana na calej szerdgko

W przypadku ewentualnych olieh wbudowanego materiatu Nawierzchni rigte

. poluzowa powierzchng po ok. 4-6 tygodniach nagigokas¢ ok. 2 cm,

. nanigé¢ nowg warstwe Nawierzchni i wielokrotnie walcowéa

« wyréwnywa powstate zagbienia i koleiny przy ayciu wtdki lub szablonu,

e zag:szcza wyrdwnar nawierzchrg.

Kazdej wiosny nalgy przeprowadzi mechanicza pielegnacg, a w przypadku intensywniejszeggytkowania
dwa razy w roku:

- lekkie poluzowanie za pomggrabi,

- W razie potrzeby nanié nowg warstwe Nawierzchni; materiat powinien méeniewielkg wilgotnase,

- powierzchng przewalcowa,

- na koniedciggna¢ lub wyréwna urzadzeniem do piegnacji o szerok&ei minimum 2 m.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotygee kontroli jakdci robot podano w e#ci ,Wymagania ogoélne” pkt 6 specyfikacji
technicznej.

6.2. Zasady ogdlne kontroli jakéci roboét

Przed przysipieniem do rob6t, Wykonawca powinien przedstawidpowiednie atesty na przeznaczone
do wbudowania materiaty, wykofdadania kruszyw przeznaczonych do wykonania roprzedstawnd wyniki
tych bada Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji. Niezale od posiadanego atestu, Wykonawca powinien
przedstawia na zyczenie Inspektora Nadzoru wyniki bieych bada wyrobéw betonowych naciskanie.
Zaleca s, aby do badania wytrzymala nasciskanie pobier@6 probek dziennie (przy produkcji dziennej ok.
600 n? powierzchni utdonych w nawierzchni).

6.3. Badania ogdélne w trakcie i po wykonywaniu robt

W czasie wykonywania robét Wykonawca powinien promka dorane kontrole wszystkich asortymentow
robét, sktadajcych s¢ na ogdélny element. Kontrola obejmoiv@owinna zgodn& wykonywanych robét
z dokumentagj projektova, i normami brasmowymi. Czstotliwos¢ kontroli powinna by uzaleniona
od potrzeb gwarantagych wykonanie robét zgodnie z wymaganiami, niedezgj jednak ni przed uptywem
kazdego dnia roboczego. Sprawdzenie prawidkmvarykonania nawierzchni polega na stwierdzeniudzgsci
wykonania z dokumentacprojektows oraz sprawdzeniu:
- pomierzenie szerokoi spoin,
— sprawdzenie prawidtovégi ubijania (wibrowania),
— sprawdzenie prawidtovégi wypetnienia spoin,
— sprawdzenie, czy przaty desé (wzér) i kolor nawierzchni jest zachowany,
— sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni:
e konstrukcg nawierzchni,
e réwnas¢ nawierzchni,
« profil poprzeczny,
* rownolegia¢ spoin,
— sprawdzenie za pomgmiwelacji profilu podiinego, biogc pod uwag punkty charakterystyczne
jednak nie rzadziej nico 100 m,
— odchylenia od projektowanej niwelety w punktachamahnia niwelety nie magprzekraczét 3 cm,
— sprawdzenie przekroju poprzecznego za pansaablonem z poziomicco najmniej raz na:
« kazde 150 do 300 i w miejscach wtpliwych, jednak nie rzadziej hico 50 m,
e dopuszczalne odchylenia od projektowanego profijnegz + 0,3%.,
Nieréwndgici podtwzne
Nieréwnaici podiuzne nawierzchni mierzone tata lub planografem zgedmi norma BN-68/8931-04
nie powinny przekracza0,8 cm.
Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny byc zgoddekumentacja projektowa z tolerancja * 0,5%.
Niweleta nawierzchni
Rdznice pomgdzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i ¢gdnymi projektowanymi nie powinny przekraéza
+1cm.
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Szerokg¢ nawierzchni

Szerokd¢ nawierzchni nie mie r&nic si od szerokéci projektowanej o wicej niz £5cm.
Grubd¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grétigpodsypki nie powinny przekraczal,0cm.

6.4. Badania w czasie rob6t zwrzanych z wykonaniem nawierzchni betonowej
6.4.1. Cestotliwosé oraz zakres bada# i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw w czasie wykonywania nawierzchni beteappodano w tablicy 6.

Tablica 6. Cestotliwos¢ oraz zakres badarzy wykonaniu nawierzchni betonowej

Lp. | Wyszczeg6lnienie bada pomiaréw Minimalna cgstotliwos¢ bada
i pomiaréw

1 Oznaczenie konsystencji mieszanki 1 badanie na dostgw
betonowe

2 Oznaczenie zawadt powietrza w na etapie projektowania / 1
mieszance betonowej badanie na dostaw

3 Oznaczenie gptasci objetosciowej 1 badanie na dostg

4 Oznaczenie wytrzymadoi nasciskanie (po 1 prébka / 50 m3
28 dniach

6.4.2. Badanie konsystencji mieszanki betonowej

Badanie konsystencji mieszanki betonowej malerykona zgodnie z norm PN-EN 12350-2. Wyniki bada
powinny by zgodne z projektem mieszanki betonowej i wymagahianiejszej specyfikacji.

Tolerancje przyjmowanych waia konsystencji:

+ 10 mm dla wartéci zaktadaneg 40 mm,

+ 20 mm dla wartéci zakladanej od 50 do 90 mm,

+ 30 mm dla wartéci zaktadanej powsej 100 mm.

6.4.3. Badanie zawartéci powietrza w mieszance betonowej

Badanie zawartei powietrza w mieszance betonowej rglevykona& zgodnie z PN-EN 12350-7. Wyniki
bada powinny by zgodne z projektem mieszanki betonowe;j.

6.5. Cechy faktury nawierzchni z eksponowanym krusywem
6.5.1. Przygotowanie i zatwierdzenie wzorca nawiechni.

Biorgc pod uwag subiektywizm oceny wizualnej uzyskanego efektu iraxehni zaleca gj aby Wykonawca
przygotowat i dostarczyt Projektantowi pr@bkawierzchni o wymiarach co najmniej 30x30 cm. Reob
podlegé& bedzie ocenie i zatwierdzeniu poditem barwy zastosowanego kruszywa azéakarwy i faktury
betonu. Po uzyskaniu akceptacji Projekanta zalecalsy Wykonawca wykonat na terenie budowy ptasziogyz
wzorcowy hawierzchni z eksponowanym kruszywem o powierz@uhmego pola dylatacyjnego (np. 2m x 3m),
ktéra zostanie przedstawiona przedstawicielowi ktesa, Projektantowi oraz Inspektorowi Nadzoru do
pisemnego zatwierdzenia ¢dzie stanowd wzorzec do piniejszej oceny wizualnej wykonywanych prac.
Nalezy stosowa kruszywo tamane dolomitowe o uziarnieniu do 8 mjashej barwie zhtonej do biatej oraz
beton w kolorze jasnoszarym. éBbkas¢ wyeksponowania kruszywa powinnachgostosowana do uziarnienia
w taki sposdb, aby pojedyncze ziarna byly w spdsdéhbty zatopione w matrycy cementowej w stopniu @826
wymiaru ziarn. Przygotowanpowierzchrg probry nalery przedstawi do oceny na terenie budowy, $wietle
dziennym, w miejscu planowanego wbudowania, w z@stiu z wszystkimi materiatami podlegaymi
zatwierdzeniu kolorystycznemu i estetycznemu.

6.5.2. Okr&lenie zgodndci faktury nawierzchni z wzorcem — aspekt wizualny

Roboty uznaje siza zgodne z wzorcem,zgi wykonana faktura nawierzchni nie odbiega w $jposnaczcy od
przedstawionego wzorca przy czym:

a. dopuszczalnegsnieznaczne zmiany wegtasci upakowania wyeksponowanego kruszywa wynjkaj z
naturalnej zmiennii uziarnienia kruszyw

b. dopuszczalnegsiieznaczne odchyiki kolorystyczne poszczegélny@mawierzchni ktére magwynikaé z:

- naturalnej zmienniei barwy kruszywa, ktére wynika zadic poszczegdlnych warstw zt@eologicznych

- ukladania i dojrzewania betonu na poszczegoéinygiach w rénych warunkach temperaturowo-
wilgotnosciowych

Za odsgp obserwacyjny przy ocenie aspektu wizualnego naefmi przyjmuje s odlegiaé 1,5 m.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano wescz ,Wymagania ogolne” pkt 7 specyfikacji technickne
Jednostkami obmiarowymi robdt:s

- wyprofilowanie i zagszczenie podiaa - m2 (metr kwadratowy),

— wykonanie warstwy podsypkowej i podbudowy z krusay m2 (metr kwadratowy),

- ulozenie nawierzchni utwardzonej - m2 (metr kwadratqwy)

— o0sadzenie obrzg i kraweznikbw - m (metr bieacy).

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano wesce ,Wymagania ogélne” pkt 8 specyfikacji technickn€elem
odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej ocergczywistego wykonania rob6t w odniesieniu doilolci,

jakosci i wartcsci. Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapyojektovs, ST i wymaganiami
Kierownika Projektu, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wedtug pkt. 6.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy piatrici podano w cgci ,Wymagania ogolne” pkt 9 specyfikacji
techniczne;j.
Pfatna¢ za wykonane roboty odbywaie bedzie na podstawie zapiséw zawartych w umowie z starem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumichnyic powierzchniowych utrwate
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powienzach
przeznaczonych do ruchu

PN-EN 14157:2005 Materiaty kamienne. Oznaczéciralngci na tarczy Boehmego.

PN-EN 206+A1:2016-12 Beton - Wymagania, $etavosci, produkcja i zgodrig

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa mineralne do betmnwyktego.

PN-EN 197-1:2012 Cement - € 1. Sklad, wymagania i kryteria zgodwd dotyczce
cementow powszechnegaytku

PN-EN 1008:2004 Materiaty budowlane. Woda dmbétv i zapraw.

PN-B-19707:2013-10 Cement - Cement specjalny.dsSktgmagania i kryteria zgodsa

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar résghnawierzchni planografem i at

PN-EN 1341:2013-05 Piyty z kamienia naturalnegp zéwrtrznych nawierzchni drogowych.
Wymagania i metody bada

PN-EN 1342:2013-05 Kostka brukowa z kamienia r@h@go do zewtrznych nawierzchni
drogowych. Wymagania i metody bada

PN-EN 12407:2007 Metody batlgamienia naturalnego. Badania petrograficzne.

PN-EN 12372:2010 Metody batlgamienia naturalnego. Oznaczanie wytrzyréeitoa zginanie
pod dziataniem sity skupione;j.

PN-EN 13755:2008 Metody batlakamienia naturalnego. Oznaczanie gidsvosci przy
cisnieniu atmosferycznym.

PN-EN 1936:2010 Metody batlakamienia naturalnego. Oznaczaniestgéci i gestasci
objetosciowej oraz catkowitej i otwartej porowat.

PN-EN 12371:2010 Metody batlgamienia naturalnego. Oznaczanie mrozoodp@ino

PN-EN 14066:2013-07 Metody bad&amienia naturalnego. Oznaczanie odpéchma starzenie
spowodowane szokiem termicznym.

PN-EN 14157:2005 Kamienaturalny. Oznaczanie odpokeonascieranie.

PN-EN 1343:2013-05 Kraygniki z kamienia naturalnego do zegtrznych nawierzchni

drogowych - Wymagania i metody bada
Zalecenia IBDiM Udzielania aprobat technicznych2¥®6-03-002 Betonowa kostka brukowa.

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowizku stosowania wymogow oldlenych prawem polskim. Wykonawcagdrie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobgrdany do odpowiedzialoi za spetnienie wszystkich wymagprawnych

w odniesieniu do tywanych opatentowanych adzer lub metod.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej Y&I wymagania ogolne dotygze wykonania i odbioru
rob6t zwhazanych z monteem elementéw matej architektury w zakresie dlagym niniejsaz ST, ktore zostan
wykonane na podstawie dokumentacji projektowejzdldania pn. ,Remont, rozbudowa, przebudowa i zmiana
sposobu giytkowania budynku jednorodzinnego na Muzeum — DaydZty Pileckich”.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika ZamowigCPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszeémanpletnych
obiektéw budowlanych lub ich e&ci oraz roboty w zakresje
inzynierii ladowej i wodne.

452100012 Roboty budowlane w zakresie budynk.
4511272-9 |Roboty w zakresie ksztattowarplacow zaba..
45212149 |Obiekty rekreacyjr.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy przy zlecaniu i realizaapot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepmujszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu
wykonanie elementéw malej architektury, przy zasteeniu materiatbw i wyrobow odpowiadaych
wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo iyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji techniegzsgy zgodne z obowrzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlan&pzostale okéienia podstawowe i definicje
wynikajace z polskich norm, przepiséw i literatury techmiegsy podane w agci ogolnej pkt. 1.4. Specyfikaciji
ogolne;.

1.5. Ogodlne wymagania dotycice roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakavykonania rob6t, ich zgodééz dokumentagj projektovs, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotygee materiatléw, ich pozyskiwania i skladowania padam czsci ,Wymagania
ogolne” pkt 2 specyfikacji technicznej. Materiahktrych wykonanesselementy matej architektury mushyc
zgodne z dokumentagjprojektovg lub poréwnywalne z materiatami referencyjnymi wgmonymi w
dokumentacji projektowe;.

2.2. Wymagania szczegoétowe
UWAGA: llo $¢, rodzaj oraz montaz zgodnie z dokumentacy projektowg oraz zaleceniami Inwestora.

Na terenie olgtym opracowaniem projektujecselementy matej architektury w postaci: tawek, pojgkow na
odpady, stojakéw rowerowych swietlenia, wiaty$mietnikowej. llg¢ projektowanych elementéw zgodnie z
zestawieniem dokumentacji projektowej — rys. A11.

LAWKA Z OPARCIEM

Konstrukcja — odlew aluminiowy
Siedzisko i oparcie z drewnianych desek
Malowanie proszkowe RAL 9006
Mocowanie niewidoczne systemowe
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LAWKA BEZ OPARCIEM
Konstrukcja — odlew aluminiowy
Siedzisko z drewnianych desek
Malowanie proszkowe RAL 9006
Mocowanie niewidoczne systemowe

KOSZE NASMIECI

Kosz do segregowania odpadéw, witkpenie drewno egzotyczne, impregnowaraieniowo.
Elementy stalowe malowane proszkowo kolor ral 9006.

Mocowanie niewidoczne.

Fundament betonowy.

TOTEM

Przed ogrodzeniem zlokalizowano totem (taf)li@ materiatu nawizujgcego do materialu ogrodzenia z
miejscem na logotyp i identyfikagjvizualrg Muzeum o wysokéi nie wigkszej niz 1,40m.

Totem projektuje siz prefabrykatu posadowionego na gruncie.

STOJAKI NA ROWERY

Elementy stalowe malowane proszkowo na kolor RAQ&0
Wysokas¢: 70cm

Mocowanie niewidoczne pod nawierzchnia.

2.3. Elementy wzorcowe

tawka

3. SPRET

Ogoblne wymagania dotygze sprztu podano w ogci ,Wymagania ogolne” pkt 3. Wykonawca jest
zobowhzany do uywania jedynie takiego spyi, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu néofd
wykonywanych robo6t i &dzie gwarantowa przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami stmgmi w
Dokumentacji Projektowej i ST. Roboty zwane z zagospodarowaniem terenu grog wykonane ¢cznie lub
mechanicznie przyayciu dowolnego typu spetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru Innsségo.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w ,Wymaganiach ogélnych” pgpdcyfikacji technicznej.

4.2. Transport materiatow

Transport materiatdw powinien odbydvaic w sposéb zabezpiecaay je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem, zgodnie z instruRepducenta.

4.3. Pakowanie i magazynowanie materiatdw metalowi

Wszystkie elementy malej architektury powinny ¢bypakowane w sposob zabezpiegew je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem, odomy przez producenta. Instrukcja winna¢bgostarczona odbiorcom w
jezyku polskim. Na kadym opakowaniu powinna znajdoivaic etykieta zawieraga:

— nazw i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jalwyréb uzyskat,

— dat produkgcji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

— numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpiecmtwa,

— znak budowlany.

Przechowywanie elementéw powinno zapewsi@h gotowa¢ uzycia ich do montau.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robét podano wécz,Wymagania ogélne” pkt.5.

Przed przyspieniem do wykonywania robét powiny byakaczone prace, ktérych wykonanie warunkuje
przystapienie do robét zwiazanych z maeta elementéw matej architektury. Momtanalery dokonywa
zgodnie z zaleceniami i instrukcjami producentaegdmnelementu.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogoélne

Wykonawca odpowiedzialny jest za pelkontrok robdt i jakgci materialéw. Ogolne zasady obmiaru rob6t
podano w cgsci ,Wymagania ogoélne” pkt 6 specyfikacji technicgne

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Badanie zastosowanych materiatéw mglerzeprowadzi posrednio na podstawie zgizonych zéwiadczer o
jakosci wystawionych przez producenta orazéwiadczér wykonawcy z kontroli jakéci elementéw
stwierdzajcych zgodné¢ uzytych materialtdbw z wymaganiami dokumentacji techng. W przypadku, gdy
producent przeprowadzit badania jékiomaterialdow we wlasnym zakresie, wyniki tych bagowinny by
zahczone do dokumentacji odbiorczej. @Siotliwos¢ oraz zakres badamateriatbw powinna kyzgodna z
Aprobatami technicznymi ITB dla poszczeg6lnych matéw. Zasady kontroli powinien ustéliKierownik
budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru Inweskiego. Kontrola robét obejmuje:

— sprawdzenie czy dostarczone na plac budowy matexjaggodne z dokumentacfechnicza,

— stwierdzenie wigciwej jakasci materiatu na podstawie atestu producenta,

— sprawdzenie zgodidoi sposobu magazynowania z zaleceniami produceateriatu,

— sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania.

6.3. Badania gotowych elementow

Badania gotowych elementéw powinno obejméwa najmniej sprawdzenie:

— wymiarow — tdma stalows z doktadnécig do 1 mm, suwmiark szczelinomierzem,

— wykonczenia powierzchni — linialem metalowym i szczelimierzem,

— zabezpieczenia antykorozyjnego — makroskopowo zgppeniar grubéci powtoki i jej szczelnéci, powtoki
nie powinny wykazywa pecherzy, odpryskow, tuszczenia lubkpied,

— rodzajow, liczby i wielkéci oku¢ oraz ich zamocowanie — na zgoéha dokumentagjtechniczg oraz ich
zamocowania i dziatania przez edginy,

— polgczeér konstrukcyjnych — na zgodéo z niniejsa specyfikacj, wymaganiami norm pastwowych lub
Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictWigmienione badania nalg przeprowadzaprzy
odbiorze kadej partii elementow.

Wyniki badaa materialtdw powinny by wpisywane do dziennika budowy i akceptowane prirespektora

nadzoru.

6.4. Badanie jakdci wbudowania

Badanie jakéci wbudowania powinno obejmowa

— stan i wyghd elementéw pod wzgllem rowndci, pionowdci i spoziomowania,

- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposob osaaedEinentow,

- stan i wyghd wykonczenia wbudowanych elementow na zgadrmdokumentagjtechniczg.
Z dokonanego odbioru nale sporadzi¢ protokot.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano wsci,Wymagania ogolne” pkt 7 specyfikacji technicgn@&ednostk
obmiarovg wykonania elementéw malej architektury jest korhglmontowanego ugdzenia/elementu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano wescz ,Wymagania ogoélne” pkt 8. Roboty uznaje fia wykonane
zgodnie z dokumentagjprojektows, ST i wymaganiami Inspektora,zgdi wszystkie pomiary i badania, z
zachowaniem tolerancji ww. daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior elementéw przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny liysprawdzone nagtujace cechy:

— zgodnd¢ wykonania elementéw i ich sktadowych z dokumentéaghniczig,

- wymiary gotowego elementu i jego ksztaf,

- prawidtowas¢ wykonania pajczen (przekroje, diugée i rozmieszczenie spawdwrub), srednice otworow,
— dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiaragladh i ptaszczyznach,

— rodzaj zastosowanych materiatéw,

- zabezpieczenie wyrobow przed korpzj

REMONT, ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU ZY TKOWANIA BUDYNKU JEDNORODZINNEGO NA MUZEUM —
DOM RODZINY PILECKICH

strona 191



B-03.02.01-ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

8.3. Odbior elementéw po wbudowaniu i wykaczeniu

Przy odbiorze elementéw ogrodzenia powinng grawdzone:
— prawidtowas¢ osadzenia elementu,
— zgodnd¢ wbudowanego elementu z projektem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotysze podstaw ptatrigi podano w cgici ,Wymagania ogo6lne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN ISO 8504-1:2002 Przygotowanie pagftostalowych przed nakladaniem farb i podobnych
produktéw. Metody przygotowania powierzchnig&zl: Zasady og6ine
PN-EN ISO 8504-2:2002 Przygotowanie patftostalowych przed nakladaniem farb i podobnych

produktow. Metody przygotowania powierzchnigé&z2: Obrébka
strumieniowdacierna.
PN-88/H-01105 Stal. Pétwyroby i wyroby hutniczekBwanie, przechowywanie i transport
PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budictwie. Ogblne zasady ochrony
Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004)Natatyczice systemow zapewnienia jékoi zarzdzania
systemami zapewnienia jala.

Umowa, warunki Umowy.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogoéw oldlenych prawem polskim. Wykonawcaedrie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobgréany do odpowiedzialoi za spetnienie wszystkich wymagprawnych

w odniesieniu do tywanych opatentowanych adzer lub metod.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogdlne wymaganidydmce wykonania i odbioru robdt budowlanych
zwigzanych z wykonaniem i odbiorem systeméw ogrodzeyabw ktdre zostan wykonane na podstawie
dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,Remopgbudowa, przebudowa i zmiana sposobytkowania
budynku jednorodzinnego na Muzeum — Dom RodzingdRich”.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentegdaocym podstaw do udzielenie zamdwienia i zawarcia umowy na
wykonanie robo6t zawartych w pkt 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo tyte w niniejszej specyfikacji technicznej S§ zgodne z obowkrzujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robét obgtych ST

Niniejsza ST okréda ustalenia dotyexre zasad prowadzenia robo6t gmanych z wykonaniem systemu
ogrodzeniowego okéonego w dokumentacji projektowej w czasie realjizagvestyciji.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Ogolne zasady dotygze materiatow podano w i ,\Wymagania ogolne” pkt 1.5 specyfikacji techmeg.
W ramach niniejszej inwestycji nale wykona ogrodzenie z siatki na stupkach metalowych obet@mych
oraz bram przesuwn w istniegcym ogrodzeniu, zgodne z dokumentacja projektow

2.2. Wymagania szczeg6towe

2.2.1. Ogrodzenie

Ogrodzenie na podkonstrukcji stalowej z blachy &oywanej i malowanej proszkowo na kolor RAL 9006.
Konstrukcja jest skicana — nie spawana. Ocynkowanie i malowanie pragaiym wykonaniu catej konstrukcji
tacznie z otworowaniem pod mocowanie sztachet.

Wysokai¢ ogrodzenia zgodnie z dokumentapjojektovy.

Wypetnienie bramy i preset z desek drewnianych:

Drewno modrzewiowe begsowe, poddane impregnacji prdowo-cisnieniowej. Deski obrzynane z réwno
przycietymi bokami, czterostronnie strugane ze sfazowarkymiedziami. Wilgotné¢ drewna min 20%.
Drewno poddé&impregnacji cinieniowej po nawierceniu otworow.

Poszczegodlne pezta ogrodzenia majzost& wykonane w cakxi poza placem budowy w miejscu osktygm
od czynnikéw atmosferycznych.

2.2.2. Brama ogrodzeniowa ul. Warszawska

- Automatyczna wypos@na w napd,

- Z mazliwoscig otwierania ¢écznego,

—  Prowadnica o minimalnej ¢hokasci montazowej — 40mm,
- Profil $lizgowy w kolorze czarnym,

—  Kolor zgodny z kolorendlusarki i wykaiczenia ogrodzenia,
—  Sterowanie za poma@ilota.

2.2.3. Brama ogrodzeniowa Ogrédek Jordanowski

2.2.4. Furtki
—  Furtka dla géci
—  Furtka do ogrodzonego miejsca gromadzenia odpadow

2.2.5. Skrzynka pocztowa

Skrzynka pocztowa zintegrowana z ogrodzeniem, dodawy, zgodnie z rysunkiem oraz z Kakateriatow.

—  Stalowa, malowana proszkowo
—  Elementy ocynkowane

—  Stal odporna na skcanie

—  Ukryte zawiasy
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2.2.6. Domofon

Domofon zintegrowany z ogrodzeniem, zgodnie z rigm.

2.3. Elementy wzorcowe

Skrzynka na listy z domofonem
Ogrodzenie 1mb, w tym stupek

3. SPRZET

Ogolne zasady dotygee sprztu do wykonania okreslonych w nieniejszej specydjkeob6t podano w G&ci
~Wymagania ogolne” pkt 3 specyfikacji techniczn§o transportu i montar konstrukcji naley uzywac
wciaggarek, dwignikdw, podndénikdw i innych uradzer. Wszelkie urzdzenia dwigowe, zawiesia i trawersy
podlegagce przepisom o dozorze technicznym powinny lopstarczone wraz z aktualnymi dokumentami
uprawniajcymi do ich eksploatacji. Transport materiatéw poen odbywa sic w sposob zabezpieczay je
przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniemszaeniem, okrdony w instrukcji okrélonej przez
Producenta i dostosowanej do polskich przepisowwozowych.

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogolne

Ogolne zasady dotygee transportu podano weszi ,Wymagania ogoélne” pkt 4 specyfikacji technicgne

Elementy konstrukcyjne magoy¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny Byzabezpieczone przed uszkodzeniami lub aitsttecznéci. Dostawa mge
odbywa sie dowolnymsrodkiem transportu, zaakceptowanym przez Inspektora

4.2 Sktadowanie materiatéw i konstrukcji

Do wytadunku mana wy¢ wciagarek lub weignikdw. Elementy do scalania powinnyday miare mozliwosci
sktadowane w gsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. Ngsoni sktadowania nalg rejestrowa
konstrukcje niezwtocznie po ich nadejl, segregow@i uktada& na wyznaczonym miejscu.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogoblne zasady wykonania rob6t podano wéciz,Wymagania ogolne” pkt 5 specyfikacji technicgne

5.1. Przygotowanie do wykonania robét

Przed przysipieniem do prac powinny Byzakaiczone wszystkie roboty poprzedaesg monta ogrodzenia, tj.
wykonaniezelbetowych fundamentow ogrodzenia, furtek i brago@inie z ST Betonowanie konstrukcji). Przed
zamontowaniem naty sprawdzt, czy elementy przewidziane do zamontowania nieiagef uszkodzé
mechanicznych. Wszystkie wykorzystane materiaty skarkcyjne winny by nowe i czyste. W przypadku
wystgpienia jakichkolwiek zakléade w czasie rob6t Generalny Wykonawca jest iavy za jedynego
odpowiedzialnego i winien temu zaragizbonoszc przy tym wszelkie koszty.

5.2. Montaz elementéw stalowych

Montaz konstrukcji stalowych naky wykonywa zgodnie z PN-B-06200 i instrukcjami przekazanymiez
producenta. Montas elementéw naly dokon& z uwzgkdnieniem zaleade producenta wybranego systemu z
zastosowanienmgéznikdw i materiatdw pomocniczych zalecanych doegmnsystemu.

5.3. Montaz ogrodzenia

Montaz ogrodzenia, furtek i bram przeprowatizgodnie z zaleceniami producenta.

6. KONTROLA JAKO SCI

Ogodlne zasady zwrzane z kontral jakasci wykonywanych rob6t podano wgzi ,Wymagania ogolne” pkt 6
specyfikacji technicznej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pglkontrole jakdci robdt, materiatéw i urgdzer. Wykonawca zapewni
odpowiedni system d§rodki techniczne do kontroli jakoi robét na terenie i poza placem budowy. Wszystkie
badania i pomiary dulg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub BatroTechnicznych przez
jednostki posiadage odpowiednie uprawnienia budowlane.
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6.1. Kontrola jakosci w trakcie wytwarzania

W trakcie wytwarzania elementow sprawdzeniu podlega
- wymiary, ksztalt i kolor dostarczonego materiatu,
- wiasciwosci wytrzymaldciowe dostarczonego materiatu.

6.2. Kontrola jakosci w trakcie montazu

W trakcie montau elementow sprawdzeniu podlega:
- rozmieszczenie elementéw maidavych,
— polgczenia montzowe.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano wéciz, Wymagania ogolne” pkt 7 specyfikacji technickne

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady prowadzenia odbioru rob6t podanoggccAVymagania ogélne” pkt 8 specyfikacji technicgne
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalmegny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieritoth
ilosci i jakosci. Odbior kawcowy konstrukcji powinien obejmowasprawdzenie i ocendokumentow kontroli i
bada z calego okresu realizacji w celu ustalenia, czygkamana konstrukcja jest zgodna z projektem i
wymaganiami normy PN-B-06200 oraz innych obgaujacych norm technicznych (PN, EN-PN).
W szczegolnéci powinny by sprawdzone:
— odchytki geometryczne,
- jakos¢ materiatow,
— stan elementéw konstrukcji i powtok,
— stan i kompletn& polczen.
W protokole odbioru spogelzonym z udziatem stron procesu budowlanegozggleda co najmniej:

— przedmiot i zakres odbioru,

— dokumentagj okreilajagcg komplet wymaga,

- dokumentagj stwierdzajcg zgodnd¢ wykonania z wymaganiami,

— protokoty odbioru cgsciowego,

— parametry sprawdzone w obeéaickomisiji,

— stwierdzone usterki,

- decyzje komisiji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Platnag¢ za wykonane roboty odbywai¢ bedzie na podstawie zapisow zawartych w umowie z starem.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlaferunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane naggor z niestopowych stali konstrukcyjnych.
Warunki techniczne dostawy.

PN-EN 10020:1996 Stal. Klasyfikacja.

PN-EN 10021 :1997 Ogolne techniczne warunki destali i wyrobéw stalowych.

PN-EN 10027-1 :1994 Systemy oznaczania stalikiZstali, symbole gtéwne.

PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali.eBystyfrowy.

PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia.

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, goy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogoéw okdenych prawem polskim. Wykonawcae¢drie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobgréany do odpowiedzialoi za spetnienie wszystkich wymagprawnych

w odniesieniu do tywanych opatentowanych udzer lub metod.
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