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Kod CPV
Gtéwne:
45000000-7  Roboty budowlane
45400000-1  Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45420000-7  Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0  Pokrywanie podtdg i Scian
45440000-3  Roboty malarskie i szklarskie
45450000-6  Roboty budowlane wykorczeniowe, pozostate
39171000-1  Witryny wystawowe
32500000-8  Urzadzenia i artykuty telekomunikacyjne
Pozostate:
45400000-1  Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45430000-0  Pokrywanie podtog i $cian
45432000-4  Kfadzenie i wyktadanie podtdg, Scian i tapetowanie $cian
45431000-7  Ktadzenie ptytek
45400000-1  Roboty wykorczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45430000-0  Pokrywanie podtog i Scian
45432000-4  Kfadzenie i wyktadanie podtdg, $cian i tapetowanie $cian
45432110-8  Kfadzenie podtdg
454321139  Kiladzenie parkietu
45400000-1  Roboty wykoniczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45440000-3  Roboty malarskie i szklarskie
45442000-7  Naktadanie powierzchni kryjacych
45442100-8  Roboty malarskie
45400000-1  Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45410000-4  Tynkowanie
45420000-7  Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421141-4  Instalowanie przegrdd
45300000-0  Roboty instalacyjne w budynkach
45320000-6  Roboty izolacyjne
39133000-3  Meble
39154000-6  Sprzet wystawowy
39171000-1 Witryny wystawowe
39154100-7  Szafki wystawowe
45421153-1 Instalowanie zabudowanych mebli
32500000-8  Urzadzenia i artykuty telekomunikacyjne
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45315100-9
45314300-4
45314000-1
45311100-1
32342410-9
32342412-3
32343100-0
32521000-1
453143004
45314000-1
51313000-9

Instalacyjne roboty elektrotechniczne
Instalowanie infrastruktury okablowania
Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych
Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
Sprzet dzwigkowy

Gtosniki

Wzmacniacze czestotliwosci akustycznych
Kable telekomunikacyjne

Ktadzenie kabli

Instalowanie sprzetu telekomunikacyjnego
Ustugi instalowania urzadzen dzwiekowych
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszego opracowania sgq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét, zwigzanych z
,Projektem wystawy statej w Muzeum - Domu Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej”. w zakresie robét
budowlanych i wykoriczeniowych.

1.2.Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zaméwienia i zawarcia
umowy na wykonanie rob6t okre$lonych w ,Projekt wystawy statej w Muzeum - Domu Rodziny Pileckich w
Ostrowi Mazowieckie]”.w zakresie robdt budowlanych i wykoriczeniowych.

Inwestor:

Muzeum-Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej
ul. Warszawska 4

07-300 Ostrow Mazowiecka

Lokalizacja inwestyciji
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w 07-300 Ostrow Mazowiecka; ul. Warszawska 4;
dz. ew. nr 2338/2 obreb 0001

Zakres zamierzenia inwestycyjnego

Opracowanie obejmuje projekt wykonawczy wystawy statej w Muzeum - Domu Rodziny Pileckich w Ostrowi
Mazowieckiej obejmujacy prace budowlane, wykorczeniowe oraz wyposazenie wnetrz, w tym opracowanie
elementow wystawy.

Parametry techniczne inwestyc;ji
Liczba kondygnacji nadziemnych — 2 ;
Liczba kondygnacji podziemnych — 1

— powierzchnia pomieszczen  ok. 234 m2
w tym:

— Piwnica ok 146 m2

— Parter ok 71 m2

— Pietro ok 17 m2

1.3. Zakres robot objetych ST
Spis dziatéw specyfikacji wraz z klasyfikacjg wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV). Wymagania ogdlne
zawarte w ST dotyczg wszystkich robdt budowlanych i nalezy je stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi SST:
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KOD CPV : 45000000-7 Roboty budowlane

Nr

dziatu Opis

ROBOTY WYKONCZENIOWE
1709_5_0_Z_Karta_materialow_1_Wykonczenia
1709_SST-Izolacje akustyczne
1709_SST-Obudowy z ptyt G-K
1709_SST-posadzki betonowe
1709_SST-Posadzki drewniane
1709_SST-Powtoki malarskie

1709_SST-Tynki wewnetrzne
1709_SST-Wytyczne i opis do gablot
1709_SST-Systemy multimedialne

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej ogdinej specyfikacji technicznej OST sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Uzyte w OST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu.

Budowla — obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowg albo jego czesé
stanowigcq odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny.

Data Rozpoczecia — 0znacza date rozpoczecia Robot i date przekazania Wykonawcy placu budowy.
Dokumentacia projektowa — oznacza dokumentacije (zawierajgca rowniez rysunki), bedaca zatacznikiem do
SIWZ.

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.
Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wedtug prawa kraju, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku
wykonywania rob6t.

Inspektor nadzoru — oznacza osobe posiadajacg uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie wedtug prawa kraju, wyznaczong przez Inwestora do dziatania jako Inspektor nadzoru i
wymieniong w Akcie Umowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez \Wykonawce, posiadajgca uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Ksiega obmiardw — akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy
wedtug prawa kraju do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen,
szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru.

Laboratorium uprawnione — drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakos$ci materiatéw oraz robét.
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Materiaty — oznaczajg wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) majace stanowic lub stanowigce czesc¢
Robdt Statych, wigcznie z pozycjami obejmujgcymi same dostawy (jezeli wystepuja), ktére mogag by¢
dostarczone przez Wykonawce wedtug Umowy.

Obiekt budowlany — jest to budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi lub budowla lub obiekt
matej architektury.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodno$¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju rob6t budowlanych.

Oferta — oznacza dokument zatytutowany oferta, ktéry zostat wypetniony przez Wykonawce i zawiera
podpisang oferte na Roboty, skierowang do Zamawiajgcego.

Plac budowy — oznacza miejsca gdzie majq by¢ realizowane Roboty State i do ktorych majg by¢ dostarczone
Urzadzenia i Materiaty oraz wszelkie inne miejsca wyraznie w Umowie wyszczegdlnione jako stanowigce
czesci Placu Budowy.

Podwykonawca - oznacza kazdg osobe wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub jakakolwiek osobe
wyznaczong jako podwykonawca, dla czeci Robdt; oraz prawnych nastepcow kazdej z tych osob.

Polecenie Inspektora — wszelkie polecenia i dodatkowe lub zmodyfikowane Rysunki, ktére mogq
by¢ konieczne do realizacji Robdt i usuniecia wszelkich wad zgodnie z Umowa, przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru lub upowaznionego asystenta Inspektora Nadzoru, jesli to tylko mozliwe wydawane na
pismie.

Projektant — uprawniona wedtug prawa kraju osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacii
projektowe;.

Protokét odbioru ostatecznego — oznacza Swiadectwo Wykonania Robét po ich catkowitym zakoriczeniu.
Przedmiar Robét — oznacza dokumenty o takiej nazwie (jesli sg) objete Wykazami wtgczone do Dokumentacii
projektowej, bedacy zatgcznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamdwienia.

Przedstawiciel Wykonawcy — oznacza osobe, wymieniong przez Wykonawce w Umowie lub wyznaczong w
razie potrzeby przez Wykonawce, ktora dziata w imieniu Wykonawcy.

Przedsiewziecie budowlane — kompleksowa realizacja.

Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Roboty - o0znaczajg Roboty State i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie co jest odpowiednie.
Roboty State — 0znaczajg roboty state, ktére moga by¢ zrealizowane przez Wykonawce wedtug Umowy.
Roboty Tymczasowe — 0znaczajg wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju potrzebne na Placu
Budowy do realizacji i ukonczenia Robot Statych oraz usunigcia wszelkich wad.

Rysunki — oznaczajg rysunki Robdt, wigczone do Dokumentacji projektowej, oraz wszelkie rysunki dodatkowe

i zmienione, wydane przez (lub w imieniu) Zamawiajacego zgodnie z Umowa.

Specyfikacja — oznacza dokument zatytutowany  Specyfikacja Istotnych ~ Warunkéw Zamowienia
w postepowaniu przetargowym, w ramach ktérego  zawarta zostata Umowa pomiedzy Wykonawca,
a Zamawiajacym.

Specyfikacja techniczna — oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robdt, bedacy zatgcznikiem do SIWZ.

Sprzet Wykonawcy — oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do realizacji i
ukoniczenia Robdt oraz usuniecia wszelkich wad. Jednakze Sprzet Wykonawcy nie obejmuje Robét
Tymczasowych, Sprzetu Zamawiajacego (jezeli wystepuje), Urzadzen, Materiatdw, lub innych rzeczy,
majacych stanowi¢ lub stanowigcych czes¢ Robét Statych.

Sprzet Zamawiajacego — oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli sa) udostepnione przez Zamawiajgcego do
uzytku Wykonawcy przy realizacji Robot jak podano w Specyfikacji; ale nie obejmuje Urzadzen, jeszcze nie
przyjetych przez Zamawiajacego.




Projekt wystawy sta}h?i w M’uzeum - Domu Rodziny Pileckich w Ostrowi
Mazowieckiejf CZESC OGOLNA

Strona — oznacza Zamawiajgcego lub Wykonawce, w zalezno$ci jak tego wymaga kontekst.

Umowa — oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegéine Umowy, Warunki Ogolne Umowy, Oferte Wykonawcy
wraz z zatacznikami, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét, Dokumentacje projektowa, Rysunki,
Wykazy, i inne dokumenty (jesli sg) wskazane w Akcie Umowy.

Urzadzenia — 0znaczajq aparaty, maszyny i pojazdy majace stanowic lub stanowigce cze$¢ Robét Statych.
Wykazy — oznaczajg dokumenty tak zatytutowane, wypetnione przez Wykonawce i dostarczone wraz z Ofertg

i wiaczone do Umowy. Dokumenty te moga zawiera¢ Przedmiar Roboét, dane, spisy oraz wykazy stawek i/lub
cen.

Wykonawca — oznacza osobe(y) wymieniong(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych nastepcow
tej osoby(6b).

Zadanie budowlane — czes¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie
moze polega¢ na wykonywaniu rob6t zwigzanych z budowa.

Zatacznik do oferty — oznacza wypetnione strony zatytutowane ,Zatacznik do oferty”, ktére sg zataczone do
Oferty i stanowig jej cze$c¢.

Zamawiajacy — oznacza osobe, wymieniong jako Zamawiajacy w Akcie Umowy oraz prawnych nastepcow tej
osoby.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z Programem
Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU), projektem budowlanym (PB), specyfikacjami technicznymi (ST), oraz
przepisami prawa budowlanego i sztukg budowlana.

Zakres roboét

Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny, materiatdw, sprzetu, narzedzi, transportu i dostaw,
niezbednych do wykonania robot objetych umowa, zgodnie z jej warunkami PFU, PW, ST i ewentualnymi
wskazéwkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robét Wykonawca
uporzadkuje plac budowy i przylegty teren, dokona rozliczenia wykonanych robot, dostaw inwestorskich i
przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet
dokumentéw budowy, wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za zuzyte
media i wynajmowane pomieszczenia.

Zgodnos¢ robét z PB, PW i ST

Projekt budowlany (PB), projekt wykonawczy (PW) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe
dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru (np. protokoty koniecznosci na roboty dodatkowe, zamienne
i zaniechania) stanowig 0 zamdwionym zakresie i sg integralng cze$cig umowy, a wymagania w nich zawarte
sq obowigzujace dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow w PB, PW lub ich pomija¢. O ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomiC Inspektora nadzoru, ktdéry w porozumieniu z Projektantem dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne PB, PW i ST.

Dane okreslone w PB, PW i w ST uwazane sg za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia
w ramach okreslonego przedziatu tolerancii.

Cechy materiatéw muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.
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W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne z PB, PW lub ST i wptynie to na zmiane
parametrow wykonanych elementoéw budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwtocznie zastapione innymi, a
roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2.1. Dokumentacja projektowa

— Projekt wykonawczy wystawy statej
- Specyfikacje techniczne

2.2. Powigzania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna
Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowac wszystkie przepisy powszechnie obowigzujace oraz przepisy
(wydane przez odpowiednie wtadze miejscowe), ktore sg w jakichkolwiek sposob zwigzane z robotami oraz
musi by¢ w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wiasnosci i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych wykorzystania opatentowanych
rozwigzan projektowych, urzadzen, materiatow lub metod. W sposob ciagty powinien informowac Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci obcigzg one
Wykonawce.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasno$ci publicznej lub
prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem rob6t lub brakiem koniecznych
dziatann ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci prywatnej lub publicznej to
Wykonawca, na swoj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos$¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej
wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne oraz musi
uzyska¢ od odpowiednich wiadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji o ich
lokalizacji (dostarczone przez Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania robdt wtasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé, w czasie prowadzenia robdt, wszelkie przepisy ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania robdt Wykonawca bedzie:

— podejmowaC wszystkie uzasadnione kroki zmierzajgce do stosowania przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wiasno$ci prywatnej i spofecznej, a wynikajacych ze skazenia $rodowiska, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania;

- miat szczegoiny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Stosowany sprzet nie
moze powodowac zniszczen w Srodowisku naturalnym. Opfaty i kary za przekroczenia norm, okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczacych Srodowiska, obcigzaja Wykonawce;

- wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji rob6t, a wynikajace z zaniedban w czasie realizacji robdt,
obcigzajg Wykonawce.
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Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie wolno
stosowaC materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wiekszym od dopuszczalnego.
Wszystkie materiaty uzyte do robot muszg mie¢ Swiadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
srodowisko.

Utylizacja materiatdw szkodliwych pochodzacych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie podlega
dodatkowej opfacie.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci na terenie
budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych.
Materialy tatwopalne beda sktadane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0s6b trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane bedg na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami
uzytkownika nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jego dziatalno$cig
przy realizacji robot przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiadac¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie powstaty
w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatow niebezpiecznych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy (BHP)

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegolno$ci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w ofercie.

W zakresie wymogow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Wykonawce w
szczegdlnosci obowigzuja:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844, tekst jednolity obowigzujacy Dz.U.
2003 nr 169 poz. 1650).

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania robot
budowlanych, ktéry winien zawiera¢ w szczegdlno$ci wymagania dotyczace:

— rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajgcego odpowiedni dostep do nich oraz rozplanowanie
— drdg, stref pracy i przemieszczania sie maszyn,
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— warunkéw uzytkowania materiatéw i dostepu do nich podczas wykonywania rob6t budowlanych,

— utrzymywania wiasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia,

— Sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow i substanciji niebezpiecznych,

— przechowywania i usuwania odpaddw i gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku i czystosci,

— organizacji pracy na budowie,

— sposobow informowania pracownikow o podejmowanych dziataniach dotyczacych bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu
nietypowych wagowo fadunkdw i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora
Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, SPRZETU | TRANSPORTU

3.1. Materialy
Akceptowanie uzytych materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych
do robdt Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrddta wytwarzania,
zamawiania oraz odpowiednie $wiadectwa badania jakosci, w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego zrédta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia
pozostatych materiatow z tego zrodta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczalnego Zrodta w sposdb ciggly spetniajg wymagania ST w czasie prowadzenia robot.

Jezeli materiaty z akceptowanego zrodta sq niejednorodne lub niezadawalajgcej jakosci, Wykonawca powinien
zmieni¢ zrodto zaopatrywania w materiaty.

Materialy wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny by¢ z tej
samej partii materiatu w celu zachowania tych samych wtasciwo$ci kolorystycznych w czasie catego procesu
eksploatacji.

Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek zrodet miejscowych wigczajac w to zrodta wskazane przez Inspektora nadzoru i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploataciji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakoSciowych materiatow z jakiegokolwiek
zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatow do robét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu robét.
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Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach Umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
Umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ poznie
zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Wbudowanie materiatow bez akceptacji Inspektora nadzoru Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko liczac sie
z tym, Ze roboty nie zostang przyjete i nie beda zaptacone.

Inspekcja wytwdrni materiatow i elementéw
Wytwornie materiatéw i elementow, zaréwno przed jak i po akceptacji Inspektora nadzoru, mogq by¢
kontrolowane w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami ST.

W czasie przeprowadzania inspekcji nalezy zapewnic:

— wspotprace i pomoc Wykonawcy,

— wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie proces produkcji materiatdw
przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie
materiaty odpadowe uzyte do Rob6t bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okre$lajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktore sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakoriczeniu Robdét ich szkodliwos¢
zanika (np. materiaty pylaste) mogg byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajq tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie
tych materiatéw od wiasciwych organéw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy bedg one potrzebne do
wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jako$Ci wtasciwosci oraz byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Przechowywanie materiatow musi si¢ odbywac na zasadach i
w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem
0s0b trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow powinny by¢ po zakoriczeniu robét doprowadzone
przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.
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3.2. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymiw PW i ST.

W przypadku braku ustalet w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje sie mozliwo$c¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacije.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru dopuszczone do robdt.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robdt,
do ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

3.3. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i na wiasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwat, na biezaco i na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

4.1. Og6lne zasady wykonania robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robdt zgodne z umowg oraz za jako$¢ stosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami ST,
programem zapewnienia jakosci (PZJ) oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi
na piSmie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdéw robét bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robot,
rozrzuty wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana kwestie.

Zamawiajacy wymaga stosowania jednolitych i spojnych rozwigzan materiatowych oraz techniczno-
technologicznych przy wykonaniu rob6t objetych umowa.
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4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Polecenie Inspektora nadzoru rozumiane jest jako wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane w czasie okreslonym w poleceniu wykonania robot. Jezeli
warunek ten nie zostanie spetniony, roboty moga zostac przez Inspektora nadzoru zawieszone. Wszelkie
dodatkowe koszty wynikajace z zawieszenia robdt bedg obcigzaty Wykonawce. Ewentualne skutki finansowe
z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptaciji lub odrzucenia materiatéw i elementow rob6t bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w umowie PB, ST, PN, innych normach i instrukcjach.

Inspektor nadzoru jest upowazniony do inspekcji wszystkich robdt i kontroli wszystkich materiatow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.

W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego zakonczenia robét,
Inspektor nadzoru ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

4.3. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochroneg robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
rob6t od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia przez Inspektora nadzoru. Ochrona
rob6t przed warunkami atmosferycznymi nalezy do Wykonawcy.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ich przejecia. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposdb, aby obiekt lub jego elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu
przejecia robdt.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkdéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe oraz organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa,
ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

Cze$¢ ogdlna opisujaca:

organizacje wykonania Robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia

robét, organizacije ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

warunki bezpieczenstwa zespotéw higieny pracy,

wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz 0séb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegoélnych elementdw robot,
system (sposoéb i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jako$cig wykonywanych robét,
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmoéw sterujacych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru;
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Cze$¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robét:

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo- kontrolne,

rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

Sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wtasciwosci w czasie transportu

sposéb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementow robot, sposéb postepowania z materiatami i robotami nie
odpowiadajacymi wymaganiom.

5.2. Zasady kontroli jakosci i robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jako$¢
robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji projektowej i ST. Minimalne wymagania
co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robot zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcii.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggnigcia te bedq tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robdt badanych materiatéw dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatéw ponosi Wykonawca.

5.3. Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badann pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajacego bedg
odpowiednio opisane i 0znakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
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5.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed
przystapieniem do pomiarow lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji przez
Inspektora nadzoru. Wyniki przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane na kazde Zzadanie
Inspektora nadzoru.

5.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajacemu kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Zamawiajagcemu na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

5.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatdw u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,

bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i robdt z dokumentacja
projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

5.7. Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w OST i
SST.

W przypadku materiatdéw, dla ktérych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia materiatu dostarczona na
budowe winna posiadac atest okre$lajacy w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszqg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi
nadzoru. Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie.
Atesty i legalizacje przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane Inspektorowi nadzoru na kazde
Zgdanie.

5.8. Elementy wzorcowe

5.8.1. Wymagania ogélne
Przed rozpoczeciem produkcji Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Projektantowi Obiektu — Architektowi oraz
Nadzorowi do zatwierdzenia elementy wzorcowe (,mock-upy”) oraz probki przewidzianych do wbudowania
materiatdw wraz z niezbednymi dokumentami potwierdzajacymi mozliwos¢ do wbudowania m.in. przyktadowymi
deklaracjami wtasciwo$ci uzytkowych wyrobow budowlanych, wzglednie deklaracje zgodnosci wyrobdw

17



Projekt wystawy sta}h?i w M’uzeum - Domu Rodziny Pileckich w Ostrowi
Mazowieckiejf CZESC OGOLNA

budowlanych, aprobatami, atestami, certyfikatami, normami, raportami z badan, opiniami itp. Na Zadanie
Zamawiajacego, Wykonawca przekaze na wiasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ do Nadzoru oswiadczenie dotyczace wszystkich elementow i
wyrobow, co do ktorych nie posiada doSwiadczenia w realizacji. Dla wszystkich elementow i wyrobow, co do
ktorych Wykonawca nie przedstawi niezbednych aprobat, certyfikatow jak rowniez nie potwierdzi
doswiadczenia w realizacji, Wykonawca w swoim zakresie oraz na swoj koszt wykona odpowiednie préby i/lub
testy w akredytowanym instytucie, laboratorium lub rbwnowaznej instytucji ewentualnie przedstawi

inne rdwnowazne dowody stwierdzajace przydatnos¢ elementéw i wyrobéw do zastosowania zgodnie z
projektem i obowigzujacymi przepisami. Przedstawienie dowodow stwierdzajacych przydatno$cé

do zastosowania oraz uzyskanie pozytywnych wynikéw z prdb i/lub testow w zadnej mierze nie ograniczg
gwarancji ze strony Wykonawcy. Wszystkie przewidziane do wbudowania materiaty podlegajg zatwierdzeniu
przez Projektanta Obiektu — Architekta. Zatwierdzenie materiatu nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci
za jako$¢ i poprawno$¢ wyrobow oraz przyjetych rozwigzan.

Sugerowany czas przedstawienia projektow warsztatowych, probek oraz elementéw wzorcowych powinien
uwzgledniac czas oczekiwania na zaméwienie materiatu oraz termin montazu: minimum 1 miesigc.

Wszystkie elementy nalezy przedstawi¢ z wyprzedzeniem w stosunku do planowanego harmonogramu

.....

projektu, ocena porownawcza w stosunku do innych materiatdbw wykonczeniowych oraz ewentualnie
znalezienie alternatywnego materiatu.

Na prezentacije elementu do akceptacji przed wbudowaniem skfadaja sie:

— karty materiatowe/karty produktow (min. 3 sztuki, przekazane NA uprzednio celem wstepnej weryfikacji);
probki materiatowe i kolorystyczne;

rysunek techniczny z wymiarami oraz mocowaniem elementu;

zdjecie produktu w kolorze.

Zaleca sie, po akceptacji elementow wzorcowych, przed przystgpieniem do robdt o wyklejenie np. tasmg
papierowg punktdéw startowych posadzki i innych punktow startowych np. lamperii wg projektu. Zadanie to ma
na celu weryfikacje przyjetych materiatow i ich koordynacje.

Generalny Wykonawca winien zapewni¢ miejsce gromadzenia probek materiatowych w jednym miejscu
(pomieszczeniu) na terenie budowy.

5.8.2. Sciany wewnetrzne

Prébki wszystkich typéw wykonczenia i oktadzin Scian wewnetrznych. Powierzchnia kazdej prébki min. 1 ma..
Minimalnie 3 probki dla kazdego rodzaju wykonczenia.

5.8.3. Posadzki

Probki wszystkich typéw posadzek. Powierzchnia kazdej z probek min. 1 m2.
Minimalnie 3 probki dla kazdego rodzaju posadzek.

5.8.4. Sufity

Probki wszystkich typow wykonczenia sufitow. Powierzchnia kazdej z prébek min. 1
m2 Minimalnie 3 probki dla kazdego rodzaju sufitow.
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5.8.5. Meble wbudowane i elementy statego wyposazenia

PrzedstawiC projekt warsztatowy uwzgledniajacy obmiar z budowy oraz ,mock-up” pokazujacy wszystkie
typy materiatdw mebli indywidualnych, gablot

5.8.6. Oprawy oswietleniowe
Przedstawi¢ docelowe oprawy do akceptacji przed wbudowaniem.

5.8.7. Inne elementy wyposazenia
Probka materiatow wykonczeniowych wnetrza
Probka wykonania klap i wkazow rewizyjnych.
Probki materiatowe oraz element wzorcowy in situ zabudowy gablot
szafki ,Mock-up” drewnianej poreczy schodéw w domu

5.9. Dokumenty roboét

Dziennik robét
Obowigzek prowadzenia dziennika robét spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyC przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne,
dokonywane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden po drugim, bez przerw.

Do dziennika robét nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

- date przyjecia i zakres obowigzkdw osob funkcyjnych na budowie,

— date przyjecia miejsca robot,

- date rozpoczecia robét,

— uzgodnienie przez Inspektora PZJ i harmonograméw robét,

- terminy rozpoczecia i zakorczenia poszczegoinych elementow robot,

— przebieg robot, trudno$ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty wstrzymania rob6t z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

— zgtoszenia i daty odbioru robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koricowych odbiorow
robot,

— Wwyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robdt,

— dane dotyczace jakosci materiatdw oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem autora badan,

= wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je prowadzit,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedstawione Inspektorowi
nadzoru do akceptacji.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem
stanowiska ich przyjecia.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru i Wykonawce do ustosunkowania si¢ do
jego tresci.
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Dokumenty laboratoryjne
Atesty materiatow, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze i wyniki badarn sporzadzone przez
Wykonawce bedg stanowic¢ zatacznik do protokotu odbioru.

6. PODSTAWY PLATNOSCI

6.1. Ustalenia ogéine

Cena uwzglednia wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okre$lone w ST
oraz Projekcie wykonawczym ekspozycii.

Cena obejmuije:
— robocizne,

— warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,

— wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

— koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa zaktadu, pracownikéw nadzoru
i laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu
przedsigbiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,

— zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkow, kidre moga wystapic¢ w
czasie realizacji robot.

Podstawg do wystawienia faktury za wykonanie robét bedzie, potwierdzony przez Inspektora nadzoru, protokot
czesciowego wykonania i odbioru robdt ustalony w oparciu o procentowe zaawansowanie robdt w danej branzy dla
poszczegolnych elementow robdt. Szczegoty rozliczenia Wykonawcy z Inwestorem regulujg zapisy umowy.

6.2. Warunki Umowy i wymagania og6ine OST

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw Umowy i wymagan ogolnych zawartych w niniejszej OST
obejmuje wszystkie warunki okreslone w wymienionych dokumentach, a nie wyszczegolnione
w przedmiarze robdt.

7. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami);
Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r.Nr 71, poz. 838 z pdzniejszymi
zmianami); Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montazu i
rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenistwa pracy i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003r.Nr 47, poz. 401);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120, poz.
1126);

,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa

1997; Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881).
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